SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)"

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Obec Petrovice
Se sídlem	Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Irena Závišková, starostka obce
IČ:	00293326
Tel.:	+ 420 724 185 508
e-mail:	starosta@petrovice.com

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o.
Se sídlem	Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	86-3602390257/0100
IČ:	49975358
DIČ:	CZ49975358
Tel./fax:	541 243 986/---
e-mail:	brno@kavyl.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Zdeněk Široký
Tel./fax:	603 162 091/--
e-mail:	siroky.z@kavyl.cz

(dále jen „zhotovitel")

I.
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele na svůj náklad a vlastní odpovědnost dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou.
2) Dílem dle této smlouvy se rozumí sadové úpravy dle specifikace v dokumentaci „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)" zpracované společností VZD Invest s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ:26954834.
3) Zhotovitel prohlašuje, že k provedení tohoto díla má potřebné oprávnění k podnikání a vedení prací na díle zajistí osobami odborně způsobilými.
4) Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zhotovením díla, jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.

II.
Doba plnění

1) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno po podpisu této smlouvy následovně:

Založení	1.10.2020 – 30.04.2021
Následná péče 1.rok	do 30.11.2021
Následná péče 2.rok	do 30.11.2022
Následná péče 3.rok	do 30.09.2023

Místem plnění zakázky je obec Petrovice.

III.
Cena za dílo

1) Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

Cena díla bez DPH:	879 849,99 Kč
DPH 21 %:	184 768,50 Kč
Cena včetně DPH:	**1 064 618,49 Kč**

2) Výše DPH bude účtována podle platných předpisů a sazeb v době realizace.
3) Cena za dílo je zpracována jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

IV.
Platební podmínky

1) Platby budou objednatelem poskytovány na základě dílčích faktur – daňového dokladu podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Pokud faktura nebude v souladu s platnými účetními normami, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu k doplnění či přepracování.
2) Daňové doklady – faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po průkazném doručení na adresu objednatele. Splacením daňového dokladu se rozumí datum odeslání krytého platebního příkazu na účet zhotovitele příslušné bance.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

1) Objednatel je povinen:
   a. předat území pro výsadbu zhotoviteli za účelem provedení prací.
2) Objednatel je oprávněn:
   a. provádět průběžnou kontrolu a koordinaci prováděných prací,
   b. upozornit zhotovitele na vady a nedodělky při provádění prací a požadovat jejich odstranění,
3) Zhotovitel je povinen:
   a. území pro výsadbu od objednatele převzít a zahájit práce,

b. dbát na kvalitu provádění prací a při jejich provádění dodržovat ustanovení této smlouvy a platné právní předpisy, zejména v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
c. zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení inženýrských sítí,
d. provádět denní úklid na území výsadby, průběžně odstraňovat znečištění z komunikací,
e. poskytnout zástupcům kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu, veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení výkonu kontroly a monitorovací činnosti,
f. po ukončení prací předat dílo objednateli.

VI.
Předání a provedení díla

1) Dílo bude realizováno a předáno objednateli ve lhůtě podle čl. II. odst. 1) této smlouvy.
2) O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

VII.
Odpovědnost za vady díla

1) Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až po této době. Tato odpovědnost za vady díla trvá 12 měsíců od ukončení díla. Za vadu, jež vznikne po předání díla nebo jeho příslušné části objednateli, zhotovitel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinností.
2) Objednatel je povinen případné vady vytknout u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
3) Odpovědnost za vady díla se nevztahuje na vady způsobené:
   a. nezajištěním dostatečné následné zálivky sadebního materiálu po předání díla,
   b. vyšší mocí a povětrnostními vlivy (živelné katastrofy, mrazy apod.),
   c. krádeží, poškozením či zničením po předání díla,
   d. škůdci, chorobami a zvěří.
   Za vady se dále nepovažuje běžné opotřebení.

VIII.
Smluvní pokuty a sankce

1) Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.
2) Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle čl. VI. odst. 2) této smlouvy a tyto vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí v náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu o předání a převzetí díla.

IX.

Závěrečná ustanovení

1) Ve věcech neupravených touto smlouvou se přiměřeně použije ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění.
2) Veškeré změny a doplnění této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3) Zástupci smluvních stran této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou svéprávnost, a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně před podpisem přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem.
4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
6) Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva obce Petrovice č. 7/Z42-17.9.2020 ze dne 17. září 2020.

Přílohy:
Oceněný soupis prací s výkazem výměr.

V Petrovicích dne 22. září 2020.

Za objednatele:

Irena Závišková
starostka obce Petrovice

OBEC PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA

V Mohelně dne 29. 9. 2020.

Za zhotovitele:

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
tel.: 568 75 358, DIČ: CZ49975356

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel, KAVYL, spol. s r.o.

KAPITULACE STAVBY

...d:	2021/19		
...tavba:	**Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)**		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Petrovice	Datum:	31. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**879 849,99**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**879 849,99**	**184 768,50**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 064 618,49**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 49975358, DIČ: CZ49975358

Datum a podpis: Razítko

4

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2021/19

Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Stavba: **Petrovice**

Datum: 31. 8. 2019

Místo:

Projektant:

Zadavatel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Uchazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**879 849,99**	**1 064 618,49**
SO1.1	**Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)**	637 591,89	771 486,19
SO1.2	**Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)**	201 258,10	243 522,30
SO1.2.1	**Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 1. rok**	83 048,70	100 488,93
SO1.2.2	**Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 2. rok**	59 104,70	71 516,69
SO1.2.3	**Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 3. rok**	59 104,70	71 516,69
VRN	**Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)**	41 000,00	49 610,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Objekt:
SO1.1 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Petrovice	Datum:	31. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **637 591,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	637 591,89	21,00%	133 894,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **771 486,19**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Objekt: **SO1.1 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)**

Místo: Petrovice

Datum: 31. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**637 591,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	637 591,89
1 - Zemní práce	637 591,89
2 - Svislé a kompletní konstrukce	265 875,00

POPIS PRACÍ

Akce: Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Objekt: **SO1.1 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)**

Místo: Petrovice | Datum: 31. 8. 2019

Zadavatel: | Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**637 591,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				637 591,89
	D	1	Zemní práce				637 591,89
1	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3 638,000	1,20	4 365,60
	PP		Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
2	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 638,000	0,70	2 546,60
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
3	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 638,000	0,70	2 546,60
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5				
4	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu	m2	3 638,000	0,50	1 819,00
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu				
5	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 638,333	3,00	10 915,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
6	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0.05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	142,000	35,00	4 970,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
7	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0.4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	97,000	180,00	17 460,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3				
8	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	142,000	35,00	4 970,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
9	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	97,000	180,00	17 460,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm				
10	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	239,000	35,00	8 365,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m				
11	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	239,000	30,00	7 170,00
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
12	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	11,546	680,00	7 851,28
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	VV		(97*100)/1000		9,700		
	VV		(142*13)/1000		1,846		
	VV		Součet		11,546		
13	M	Pol2	*hraniční kameny včetně instalace*	*ks*	*71,000*	*600,00*	*42 600,00*
	PP		hraniční kameny včetně instalace				
14	M	R15	*přidání půdního kondicionéru do jamky*	*ks*	*239,000*	*50,00*	*11 950,00*
	PP		přidání půdního kondicionéru do jamky				
15	M	R16	*instalace 3 kůlů - práce včetně materiálu*	*ks*	*239,000*	*360,00*	*86 040,00*
	PP		instalace 3 kůlů - práce včetně materiálu				
16	M	R17	*instalace příček na zpevnění kotvení včetně materiálu*	*ks*	*97,000*	*60,00*	*5 820,00*
	PP		instalace příček na zpevnění kotvení včetně materiálu				
17	M	R18	*instalace úvazků včetně materiálu*	*ks*	*97,000*	*60,00*	*5 820,00*
	PP		instalace úvazků včetně materiálu				
18	M	R1	*dub letní (Quercus robur), školkovaný špičák s balem, výška 2-2.5 m*	*ks*	*6,000*	*450,00*	*2 700,00*
	PP		dub letní (Quercus robur), školkovaný špičák s balem, výška 2-2,5 m				
19	M	R8	*višeň obecná (Prunus cerasus), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2.5 m*	*ks*	*10,000*	*800,00*	*8 000,00*

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			višeň obecná (Prunus cerasus), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2,5 m				
	M	R9	dřín obecný (Cornus mas), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m	ks	25,000	25,00	625,00
	PP		dřín obecný (Cornus mas), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m				
21	M	R10	hloh jednosemenný (Crataegus laevigata), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m	ks	9,000	25,00	225,00
	PP		hloh jednosemenný (Crataegus laevigata), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m				
22	M	R11	líska obecná (Corylus avellana), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m	ks	23,000	25,00	575,00
	PP		líska obecná (Corylus avellana), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m				
23	M	R12	ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m	ks	32,000	25,00	800,00
	PP		ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m				
24	M	R13	svída krvavá (Cornus sanguinea), školkované obalované sazenice, výška 0,6-1 m	ks	23,000	25,00	575,00
	PP		svída krvavá (Cornus sanguinea), školkované obalované sazenice, výška 0,6-1 m				
25	M	R14	kalina tušalaj (Viburnum lantana), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m	ks	30,000	25,00	750,00
	PP		kalina tušalaj (Viburnum lantana), školkovaná obalovaná sazenice, výška 0,6-1 m				
26	M	R3	lípa srdčitá (Tilia cordata), školkovaný špičák s balem, výška 2-2,5 m	ks	16,000	450,00	7 200,00
	PP		lípa srdčitá (Tilia cordata), školkovaný špičák s balem, výška 2-2,5 m				
27	M	R4	meruňka obecná (Prunus armeniace), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2,5 m	ks	11,000	800,00	8 800,00
	PP		meruňka obecná (Prunus armeniace), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2,5 m				
28	M	R5	ořešák královský (Juglans regia), krajová odrůda, prostokořenné sazenice, výška 2-2,5 m	ks	8,000	1 000,00	8 000,00
	PP		ořešák královský (Juglans regia), krajová odrůda, prostokořenné sazenice, výška 2-2,5 m				
29	M	R6	slivoň (Prunus sp.), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2,5 m	ks	19,000	800,00	15 200,00
	PP		slivoň (Prunus sp.), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2,5 m				
30	M	R7	třešeň ptačí (Prunus avium), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2,5 m	ks	10,000	800,00	8 000,00
	PP		třešeň ptačí (Prunus avium), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2,5 m				
31	M	R2	hrušeň obecná (Pyrus communis), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2,5 m	ks	17,000	800,00	13 600,00
	PP		hrušeň obecná (Pyrus communis), krajová odrůda, prostokořenná sazenice, výška 2-2,5 m				
32	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	21,828	120,00	2 619,36
	PP		osivo směs travní univerzál				
33	M	R19	půdní kondicionér	kg	57,990	350,00	20 296,50
	PP		půdní kondicionér				
	VV		0,06*142		8,520		
	VV		0,51*97		49,470		
	VV		Součet		57,990		
34	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	36,567	850,00	31 081,95
	PP		kůra mulčovací VL				
	D	2	Svislé a kompletní konstrukce				265 875,00
35	M	Pol33	standardní drátěná oplocenka vys. 160 cm - práce včetně materiálu	bm	2 127,000	125,00	265 875,00
	PP		standardní drátěná oplocenka vys. 160 cm - práce včetně materiálu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Objekt:
SO1.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Soupis:
SO1.2.1 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 1. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Petrovice	Datum:	31. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **83 048,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 048,70	21,00%	17 440,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **100 488,93**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Objekt: SO1.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Soupis: **SO1.2.1 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 1. rok**

Místo:	Petrovice	Datum:	31. 8. 2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	KAVYL, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**83 048,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	83 048,70
1 - Zemní práce	83 048,70

POPIS PRACÍ

Stavba: Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Objekt: SO1.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Soupis: **SO1.2.1 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 1. rok**

Místo: Petrovice — Datum: 31. 8. 2019

Zadavatel: — Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**83 048,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				83 048,70
	D	1	Zemní práce				83 048,70
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	7 276,000	1,80	13 096,80
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	Pol31.1.1	zálivka jamky, objem od 0,125 do 0,4 m3 (70x70 cm)	ks	97,000	350,00	33 950,00
3	K	Pol32.1	zálivka jamky, objem od 0,02 do 0,05 m3 (30x30 cm)	ks	142,000	35,00	4 970,00
	PP		zálivka jamky, objem od 0,02 do 0,05 m3 (30x30 cm)				
4	K	R001	opravy oplocenky	bm	213,000	15,00	3 195,00
	PP		opravy oplocenky				
5	K	R003	doplnění mulče	m3	30,590	60,00	1 835,40
	PP		doplnění mulče				
6	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*30,590*	*850,00*	*26 001,50*
	PP		kůra mulčovací VL				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Objekt:
SO1.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Soupis:
SO1.2.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 2. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Petrovice	Datum:	31. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **59 104,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 104,70	21,00%	12 411,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **71 516,69**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Objekt:
SO1.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Soupis:
SO1.2.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 2. rok

Místo:	Petrovice	Datum:	31. 8. 2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	KAVYL, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**59 104,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	59 104,70
1 - Zemní práce	59 104,70

POPIS PRACÍ

Akce: Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Objekt: SO1.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Soupis: **SO1.2.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 2. rok**

Místo: Petrovice

Datum: 31. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**59 104,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 104,70
	D	1	Zemní práce				59 104,70
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	7 276,000	1,80	13 096,80
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	Pol31.1.1	zálivka jamky, objem od 0,125 do 0,4 m3 (70x70 cm)	ks	97,000	150,00	14 550,00
3	K	Pol32.1	zálivka jamky, objem od 0,02 do 0,05 m3 (30x30 cm)	ks	142,000	15,00	2 130,00
	PP		zálivka jamky, objem od 0,02 do 0,05 m3 (30x30 cm)				
4	K	R001	opravy oplocenky	bm	213,000	7,00	1 491,00
	PP		opravy oplocenky				
5	K	R003	doplnění mulče	m3	30,590	60,00	1 835,40
	PP		doplnění mulče				
6	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*30,590*	*850,00*	*26 001,50*
	PP		kůra mulčovací VL				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Objekt:
SO1.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Soupis:
SO1.2.3 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 3. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Petrovice	Datum:	31. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**59 104,70**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 104,70	21,00%	12 411,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**71 516,69**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Objekt:
SO1.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Soupis:
SO1.2.3 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 3. rok

Místo:	Petrovice	Datum:	31. 8. 2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	KAVYL, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**59 104,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	59 104,70
1 - Zemní práce	59 104,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Objekt:
SO1.2 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Soupis:
SO1.2.3 - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej) - 3. rok

Místo: Petrovice
Datum: 31. 8. 2019
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**59 104,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 104,70
	D	1	Zemní práce				59 104,70
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	7 276,000	1,80	13 096,80
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	Pol31.1.1	zálivka jamky, objem od 0,125 do 0,4 m3 (70x70 cm)	ks	97,000	150,00	14 550,00
3	K	Pol32.1	zálivka jamky, objem od 0,02 do 0,05 m3 (30x30 cm)	ks	142,000	15,00	2 130,00
	PP		zálivka jamky, objem od 0,02 do 0,05 m3 (30x30 cm)				
6	K	R001	opravy oplocenky	bm	213,000	7,00	1 491,00
	PP		opravy oplocenky				
4	K	R003	doplnění mulče	m3	30,590	60,00	1 835,40
	PP		doplnění mulče				
5	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*30,590*	*850,00*	*26 001,50*
	PP		kůra mulčovací VL				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)
Objekt:
VRN - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Petrovice	Datum:	31. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**41 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 000,00	21,00%	8 610,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**49 610,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Objekt: **VRN - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)**

Místo: Petrovice

Datum: 31. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**41 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)

Projekt: **VRN - Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)**

Místo: Petrovice — Datum: 31. 8. 2019

Zadavatel: — Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**41 000,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				41 000,00
1	K	29	vytyčení hranic pozemků a výsadbového schéma	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		vytyčení hranic pozemků				
2	K	30	Projekt skutečného stavu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Projekt skutečného stavu				
3	K	31	Vytyčení sítí	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	PP		Projekt skutečného stavu				