

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatel Město Lázně Bělohrad
Se sídlem: nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 00271730
Bankovní spojení: 19-2220-541/0100
Zastoupený: Ing. Pavel Šubr, starosta

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel Stav-Agency s.r.o.
Se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 986888359/0800
Zastoupený: Jiřím Šmídem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Účel smlouvy

- 1.1 Objednatel je investorem projektu „**Snížení energetické náročnosti objektu na st. p. 543**“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu na st. p. 543“ (veřejná zakázka malého rozsahu, zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) tuto smlouvu.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 1.3 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 1.4 Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2 Dílo

- 2.1 Dílem se rozumí provedení stavebních úprav a zateplení objektu na st. p. 543 ve Městě Lázně Bělohrad.
- 2.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatелеm Zhotoviteli. Projektová dokumentace je zhotovená společností SOLICITE s.r.o., Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 02232651, vypracoval projektant Ing. Iva Marčáňová.
- 2.3 Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
 - Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.
 - Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního orgánu po ukončení stavby.
 - Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.
 - Zhotovení dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prováděcí dokumentace (postačuje ruční zákres do výkresů či technické zprávy.)
- 2.4 Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí.

3 Termín provádění díla

- 3.1 Předání staveniště: nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele
- 3.2 Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí staveniště
- 3.3 Ukončení prací: nejpozději do 10 měsíců od předání a převzetí staveniště

4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele.
- 4.2 Sjednaná cena činí 5 274 524 Kč bez DPH, DPH samostatně 1 107 650 Kč, s DPH 6 382 174 Kč.
- 4.3 K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4 Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 4.5 Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že je položkový rozpočet úplný.
- 4.6 V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za

podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

- 4.7 V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.
- 4.8 Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud zde tyto stavební práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, platného pro rok 2018, s tím, že cena za položku bude vynásobena podílem, který bude stanoven vydělením celkové nabídkové ceny dodavatele, celkovou rozpočtovanou cenou. Bude-li nabídková cena dodavatele vyšší, bude použita ceníková cena bez této modifikace.

5 Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 5.2 Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zašle přehled prací provedených za uplynulý měsíc, a to elektronicky v jednotném formátu ECX (ecOffer) k odsouhlasení technickému dozoru investora (dále jen „TDI“) a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. Každý daňový doklad musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek se považuje doklad za neplatný.
- 5.3 Objednatel požaduje, aby zhotovitel vystavil faktury za provedení stavebních prací pro objekty SO. 01.2 a SO. 01.3 (zateplení objektu) zvlášť od ostatních stavebních objektů.
- 5.4 Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví.
- 5.5 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

6 Práva a povinnosti zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 6.2 Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního

dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.

- 6.3 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
- 6.5 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 6.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
- 6.7 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

7 Práva a povinnosti objednatele

- 7.1 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
- 7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
- 7.3 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.

8 Předání a převzetí díla

- 8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.
- 8.2 V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.

9 Záruka

- 9.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných

výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

10 Smluvní pokuta

- 10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v této smlouvě za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.6 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.7 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

11 Ostatní ujednání

- 11.1 Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu doзору objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního doзору.
- 11.2 Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

12 Odstoupení od smlouvy

- 12.1** Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
- a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 12.2** Způsob odstoupení od smlouvy
- a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 12.3** Den účinnosti odstoupení
- a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 12.4** Důsledky odstoupení od smlouvy
- a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.
- 13** Podmínky plynoucí ze způsobu financování
- 13.1** Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 13.2** Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.
- 13.3** Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp. Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2028 a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta.

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu.

- 13.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13.5 Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření, vycházející z článku 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, z článků 4 a 5 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a dále z Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020. Kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.
- 13.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování projektu plnili také případní partneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu.


14 Závěrečná ustanovení

- 14.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 14.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 14.3 Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 14.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této smlouvy.

15 Přílohy:

- 15.1 Příloha č. 1 Položkový rozpočet, oceněný výkaz, výměr zhotovitele
- 15.2 Příloha č. 2 Časový harmonogram plnění

V L. BĚLOHRADĚ, dne 20. 9. 2018



objednatel
Ing. Pavel Šubr, starosta

V Liberci, dne 7.9.2018

www.stav-agency.cz
STAV-AGENCY, s.r.o.
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
ICO/25462205 DIČ CZ25482505 Tel.: 777 300 444



zhotovitel
Jiří Šmíd - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17017

Stavba: Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

KSO: 801 39 82

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLCITE s.r.o.

CC-CZ: 12631
Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730
DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URČ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popísem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

5 274 523,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 274 523,86	1 107 650,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V

CZK

6 382 173,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17017

Stavba: Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Běláhrad

Datum:

16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Běláhrad

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO.01.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	5 274 523,86	6 382 173,87	STA
SO.01.2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZATEPLENÍ	716 236,49	866 646,15	STA
SO.01.3	BOURACÍ PRÁCE - ZATEPLENÍ	1 727 062,59	2 089 745,73	STA
SO.02	VNITŘNÍ VODOVOD - VENKOVNÍ ČÁST	531 173,19	642 719,56	STA
SO.03	ELEKTROINSTALACE	26 382,55	31 922,89	STA
SO.04	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	684 910,00	828 741,10	STA
SO.05	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	454 197,77	549 579,30	STA
SO.06	VZDUCHOTECHNIKA	403 785,76	488 580,77	STA
SO.07	OBNOVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	103 540,90	125 284,49	STA
SO.08	PŘÍSTŘEŠEK	354 601,32	429 067,60	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	155 133,29	187 711,28	STA
		117 500,00	142 175,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

716 236,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	716 236,49	21,00%	150 409,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

866 646,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

716 236,49

HSV - Práce a dodávky HSV

190 303,17

1 - Zemní práce	20 739,38
2 - Zakládání	49 276,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 280,90
4 - Vodorovné konstrukce	82 331,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	797,50
998 - Přesun hmot	22 877,87
PSV - Práce a dodávky PSV	525 933,32
763 - Konstrukce suché výstavby	304 894,47
766 - Konstrukce truhlářské	26 538,43
767 - Konstrukce zámečnické	50 738,30
781 - Dokončovací práce - obklady	118 970,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 791,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

SO.01.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Běláhrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Běláhrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

716 236,49

D HSV Práce a dodávky HSV

190 303,17

D 1 Zemní práce

20 739,38

25	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	33,750	428,50	14 461,88	CS ÚRS 2017 01
VV			"schodiště východ" 30		30,000			
VV			"schodiště západ" 3,75		3,750			
VV			Součet		33,750			
26	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	33,750	186,00	6 277,50	CS ÚRS 2017 01

D 2 Zakládání

49 276,00

27	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	20,320	2 425,00	49 276,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"schodiště východ" 16,4		16,400			
VV			"schodiště západ" 3,92		3,920			
VV			Součet		20,320			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14 280,90

28	K	311311951	Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	5,430	2 630,00	14 280,90	CS ÚRS 2017 01
VV			"podezdívka západ" 5,23		5,230			
VV			"podezdívka východ" 0,2		0,200			
VV			Součet		5,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 4 Vodovorné konstrukce

82 331,52

30	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 - pohledový beton	m3	2,191	3 480,00	7 624,68	CS ÚRS 2017 01
VV "východ rampa a schodiště a podesta"1,8					1,800			
VV "západ schodiště a podesta" 0,391					0,391			
VV Součet					2,191			
31	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARL	t	0,073	31 270,00	2 282,71	CS ÚRS 2017 01
32	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých zřízení	m2	46,650	1 449,00	67 595,85	CS ÚRS 2017 01
33	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých odstranění	m2	46,650	103,50	4 828,28	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

797,50

24	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	5,000	159,50	797,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D 998 Přesun hmot

22 877,87

41	K	998012021	Presun hmot pro duagovy odcanske vystavby, dyaleni, vyrobu a suzdy s nosnou svistou konstrukci monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívávaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy	t	69,222	330,50	22 877,87	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

525 933,32

D 763 Konstrukce suché výstavby

304 894,47

1	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	165,900	605,00	100 369,50	CS ÚRS 2017 01
2	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 120 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB	m2	61,800	646,00	39 922,80	CS ÚRS 2017 01
3	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	68,800	998,00	68 662,40	CS ÚRS 2017 01
4	K	763164781	Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí dřevěných, opláštění jednoduše	m2	63,500	490,00	31 115,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	590305210	deska stavební sdk tl. 12,5 mm	m2	146,050	99,20	14 488,16	CS ÚRS 2017 01

VV 127*1,15 Přepočtené koeficientem množství

146,050

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro přičky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	25,000	540,00	13 500,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P	kus	1,000	925,00	925,00	CS ÚRS 2017 01
12	M	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P	kus	9,000	908,00	8 172,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 L/P	kus	1,000	1 109,00	1 109,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	12,000	1 090,00	13 080,00	CS ÚRS 2017 01
15	M	zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 700 L/P	kus	2,000	1 158,00	2 316,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro přičky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW dvoukřídlové	kus	1,000	633,00	633,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou tl. 100mm š. 1700mm (dělení 500/900) dvoukřídlá	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	
37	K	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	11,074	765,00	8 471,61	CS ÚRS 2017 01

D 766

Konstrukce truhlářské

26 538,43

8	K	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,000	700,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	12,000	1 502,00	18 024,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,192	596,00	114,43	CS ÚRS 2017 01

D 767

Konstrukce zámečnické

50 738,30

34	K	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	21,590	154,00	3 324,86	CS ÚRS 2017 01
VV		"zábradlí východ" 16,8		16,800			
VV		"zábradlí západ" 4,79		4,790			
VV		Součet		21,590			
35	M	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm ošetřená práškovou barvou např. komaxit	m	132,400	220,00	29 128,00	CS ÚRS 2017 01

VV

"horní zábradlí a průběžná výtžuha 2*21,6

VV

"sloupky" 23*1

VV

Součet

VV

66,2*2 Přepočtené koeficientem množství

43,200

23,000

66,200

132,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	767220550	Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku	kus	23,000	220,00	5 060,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
VV					10,000			
18	M	697521600	5*2 Přepočtené koeficientem množství rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	10,000	860,00	8 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV					10,000			
19	M	697520760	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,453	895,00	405,44	CS ÚRS 2017 01
D							118 970,32	
D 781								
Dokončovací práce - obklady								
23	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	150,300	400,00	60 120,00	CS ÚRS 2017 01
22	M	597610200	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	165,330	350,00	57 865,50	CS ÚRS 2017 01
VV					165,330			
40	K	998781101	150,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,402	410,00	984,82	CS ÚRS 2017 01
D							24 791,80	
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety								
6	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,600	59,50	1 047,20	CS ÚRS 2017 01
7	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	552,200	43,00	23 744,60	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

SO.01.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZATEPLENÍ

KSO:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Běláhrad

Zadavatel:

Město Lázně Běláhrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

16. 8. 2017

Datum:

IČ:

00271730

DIČ:

CZ00271730

IČ:

25482505

DIČ:

CZ25482505

IČ:

02232651

DIČ:

CZ02232651

Cena bez DPH

1 727 062,59

DPH základní
snižená

Základ daně
1 727 062,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
362 683,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 089 745,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZATEPLENÍ

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 727 062,59

HSV - Práce a dodávky HSV

376 332,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

301 042,91

8 - Trubní vedení

1 480,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 809,45

PSV - Práce a dodávky PSV

1 350 730,23

713 - Izolace tepelné

400 462,38

762 - Konstrukce tesařské

69 197,42

763 - Konstrukce suché výstavby

103 275,26

764 - Konstrukce klempířské

243 127,28

765 - Krytina skládaná

32 618,72

766 - Konstrukce truhlářské

239 644,90

767 - Konstrukce zámečnické

9 200,00

771 - Podlahy z dlaždic

189 164,68

776 - Podlahy povlakové

64 039,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.2 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZATEPLENÍ

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 727 062,59

D HSV Práce a dodávky HSV

376 332,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

301 042,91

6	K	229,	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	229,270	300,00	68 781,00	
7	M	283759310_x	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	233,855	48,00	11 225,04	

VV					229,27*1,02 Přepočtené koeficientem množství	233,855		
1	K	612321111_x	Omitka stěrková vnitřních stěn nanášená ručně na sdk stěny	m2	190,240	180,00	34 243,20	
2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou	m	14,200	70,00	994,00	CS ÚRS 2017 01
3	M	590514800	kontaktní zateplovací systémy příslušensví kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	14,910	36,00	536,76	CS ÚRS 2017 01

VV					14,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství	14,910		
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibítním začíšťovacích samolepicích (APU lišty)	m	111,738	70,00	7 821,66	CS ÚRS 2017 01
5	M	590514760	kontaktní zateplovací systémy příslušensví kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začíšťovací s tkaninou Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	128,100	30,00	3 843,00	CS ÚRS 2017 01

P					Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm			
VV					122*1,05 Přepočtené koeficientem množství	128,100		
8	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	24,075	200,00	4 815,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	24,075	48,00	1 155,60	CS ÚRS 2017 01
10	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových přípevných hmoždinkami	m	71,100	70,00	4 977,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	590516340	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - zakládací lišty zakládací LO 143 mm tl.1,0 mm	m	74,655	150,00	11 198,25	CS ÚRS 2017 01

VV			71,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		74,655			
12	K	622531011	Omitka tenkovrstvá sítikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	229,270	310,00	71 073,70	CS ÚRS 2017 01
13	M	585516010	omítka jemnozrná, spotřeba 3,5 kg/m2	kg	119,910	120,00	14 389,20	CS ÚRS 2017 01
14	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svíslých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,300	15,00	649,50	CS ÚRS 2017 01
15	K	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	297,000	220,00	65 340,00	CS ÚRS 2017 01

D	8		Trubní vedení				1 480,00	
16	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapací střešních splavenin DN 100	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	283411100	lapače střešních splavenin okapové vpusť s klapkou + inspekční poklop z PP	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2017 01

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				73 809,45	
18	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	396,825	48,00	19 047,60	CS ÚRS 2017 01
19	K	941211211	Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	23 809,500	1,70	40 476,15	CS ÚRS 2017 01
VV			396,825*60 Přepočtené koeficientem množství		23 809,500			
20	K	941211811	Demontáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	396,825	36,00	14 285,70	CS ÚRS 2017 01

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 350 730,23	
D	713		Izolace tepelné				400 462,38	
21	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	302,000	50,00	15 100,00	CS ÚRS 2017 01
22	M	631667580	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací tl.180 mm	m2	308,040	195,00	60 067,80	CS ÚRS 2017 01
VV			302*1,02 Přepočtené koeficientem množství		308,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) Kladenými volně jednovrstvá	m2	297,000	50,00	14 850,00	CS ÚRS 2017 01
24	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	302,940	186,00	56 346,84	CS ÚRS 2017 01
VV					302,940			
25	K	713131111_x	297*1,02 Přepočtené koeficientem množství Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek - obvodový plášť difúzní vrstva	m2	190,240	200,00	38 048,00	
26	M	283293120_x	folie difúzní nekontaktní 110 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	194,045	15,00	2 910,68	
VV					194,045			
27	K	713131121	190,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami - obvodový plášť	m2	380,480	250,00	95 120,00	CS ÚRS 2017 01
VV					380,480			
28	M	631537080	190,24*2 Přepočtené koeficientem množství deska izolační univerzální λ -0.037 610x1000x120 mm	m2	194,045	235,00	45 600,58	CS ÚRS 2017 01
VV					194,045			
29	M	631537050	190,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství deska izolační univerzální λ -0.037 610x1000x80 mm	m2	194,045	157,00	30 465,07	CS ÚRS 2017 01
VV					194,045			
30	K	713131161	190,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm - obvodový plášť parotěsná vrstva	m2	189,800	142,50	27 046,50	CS ÚRS 2017 01
31	M	283553060_1	pás parotěsný tepelné izolační s reflexní Al vrstvou 25 x 0,97 m, tl. 5 mm	m2	199,290	51,00	10 163,79	
VV					199,290			
90	K	998713101	189,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,777	1 708,00	4 743,12	CS ÚRS 2017 01
D							69 197,42	
762								
Konstrukce tesařské								
85	K	762112110	Montáž konstrukce stěn a přiček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	3,110	86,00	267,46	CS ÚRS 2017 01
34	K	762431022	Obložení stěn z dřevostěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 12 mm - obvodový plášť	m2	190,240	42,90	8 161,30	CS ÚRS 2017 01
35	K	762431026	Obložení stěn z dřevostěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm - obvodový plášť	m2	190,240	55,00	10 463,20	CS ÚRS 2017 01
36	K	762751110	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2 - sloupky obvodového pláště	m	277,810	110,00	30 559,10	CS ÚRS 2017 01
VV					274,700			
VV					3,110			
VV					277,810			
Součet								
37	M	605120010	"rozšíření sloupků "274,7 "doplnění sloupku místo dveří" 3,11 "rozšíření dřevěných sloupků" 1,764	m3	1,808	7 250,00	13 108,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1,764			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					0,044			
VV	"sloupek místo rušených dveří 200x80" 0,044				1,808			
89	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesalíské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,995	1 329,00	6 638,36	CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby								
					103 275,26			
38	K	763131621	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	284,020	120,00	34 082,40	CS ÚRS 2017 01
39	M	595912460	desky zdicí nepálené ostatní desky proti požáři sádrokartonové "Df" Rigips š x tl. x d Rf(DF) 12,5 1250 x 12,5 x 2000	m2	312,422	110,00	34 366,42	CS ÚRS 2017 01
VV					312,422			
40	K	763164115	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou proti požáři DF, tl. 12,5 mm	m	72,376	380,00	27 502,88	CS ÚRS 2017 01
94	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,727	1 965,00	7 323,56	CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské								
					243 127,28			
41	K	764101133	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné dražkováním z tabulí, sklon střechy přes 30 do 60 st.	m2	341,200	220,00	75 064,00	CS ÚRS 2017 01
42	M	553502800	krytina střšní falcovaná pozinkovaný plech s barevnou dvouvrstvou polyesterovou úpravou 610 x 79000 mm	m2	341,200	380,00	129 656,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	39,140	160,00	6 262,40	CS ÚRS 2017 01
44	M	138142110	plechy hladké pozinkované v tabulích plechy pozinkované 2,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,188	24 830,00	4 668,04	CS ÚRS 2017 01

P								
Poznámka k položce: Hmotnost: 16 kg/m2								
45	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	49,520	80,00	3 961,60	CS ÚRS 2017 01
46	M	553441890	části stavební klempířské systém okapový SAĞ žlabu půlkruhové podokapní 330 TlZn	m	49,520	235,00	11 637,20	
47	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
48	M	553442600	části stavební klempířské systém okapový SAĞ kotlík ovládný tvar dle DIN 18461 330/100 TlZn	kus	4,000	555,00	2 220,00	
49	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2017 01
50	M	553442050	části stavební klempířské systém okapový SAĞ roury svodové kruhové falcované 100 TlZn	m	16,000	226,00	3 616,00	
78	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojířých	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
79	M	553443480R	koleno 72° kruhové lisované 100 TlZn	kus	8,000	111,00	888,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,031	1 356,00	2 754,04 CS ÚRS 2017 01

D 765 Krytina skládaná

76	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	341,200	45,00	15 354,00 CS ÚRS 2017 01
77	M	283292950	membrána podstřešní (redce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	375,320	46,00	17 264,72 CS ÚRS 2017 01
VV				341,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství	375,320		

32 618,72

D 766 Konstrukce truhlářské

54	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m2	14,230	750,00	10 672,50 CS ÚRS 2017 01
55	M	611400160	okno plastové jednokřídlé otevírací a vyklápěcí pravé 1186x600 cm	kus	20,000	2 737,00	54 740,00
56	K	766622136	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,580	900,00	19 422,00 CS ÚRS 2017 01
57	M	611400180	okno plastové jednokřídlé otevírací a vyklápěcí pravé 1186 x 1400 cm	kus	13,000	3 988,00	51 844,00
64	K	766660551	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	2,000	1 580,00	3 160,00 CS ÚRS 2017 01
65	M	611441640_x	dveře plastové vchodové dvoukřídlé otevírací bílé 1700x2200 mm (dělení 700/900) s izolačním trojsklem, s paníkovou klikou	kus	2,000	33 520,00	67 040,00
82	K	766682122	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00 CS ÚRS 2017 01
84	M	611822840	zárubň obložková pro dveře 2křídlové 1700x2200mm, tl. 18-25 cm fólie dub,buk, třeseň a bílá	kus	2,000	4 250,00	8 500,00 CS ÚRS 2017 01
66	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	33,000	220,00	7 260,00 CS ÚRS 2017 01
67	M	607941020	vyšišky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 260 mm	m	42,240	360,00	15 206,40 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické

87	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	20,000	170,00	3 400,00 CS ÚRS 2017 01
88	K	SR2	Stříška nad východním vstupem, ocelová ošetřená práškovým nátěrem (např. komaxit), krytina polykarbonát	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00

9 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771 Podlahy z dlaždic								
70	K	771471111	Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky do 65 mm	m	129,900	150,00	19 485,00	CS ÚRS 2017 01
71	M	597613120	sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	479,819	43,50	20 872,13	CS ÚRS 2017 01
VV					479,819		189 164,68	
72	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	179,530	400,00	71 812,00	CS ÚRS 2017 01
73	M	597611160	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné)	m2	197,483	380,00	75 043,54	CS ÚRS 2017 01
VV					197,483			
92	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,761	410,00	1 952,01	CS ÚRS 2017 01
D 776 Podlahy povlakové								
68	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	112,580	150,00	16 887,00	CS ÚRS 2017 01
69	M	284121010	krytina podlahová PVC vinylová vrstvená šíře 2/3/4 m tl. 2,4 mm, nášlapná vrstva 0,25 mm šíře 2/3/4 m	m2	123,838	380,00	47 058,44	CS ÚRS 2017 01
VV					123,838			
93	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,263	358,00	94,15	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.3 - BOURACÍ PRÁCE - ZATEPLENÍ

KSO:

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2017

IČ:

00271730

DIČ:

CZ00271730

IČ:

25482505

DIČ:

CZ25482505

IČ:

02232651

DIČ:

CZ02232651

Cena bez DPH

531 173,19

DPH základní

snížená

Základ daně

531 173,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

111 546,37

0,00

Cena s DPH

V CZK

642 719,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.3 - BOURACÍ PRÁCE - ZATEPLENÍ

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

531 173,19

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

441 568,19

997 - Přesun sutě

46 726,44

998 - Přesun hmot

46 745,15

PSV - Práce a dodávky PSV

348 096,60

713 - Izolace tepelné

89 605,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 637,60

764 - Konstrukce klempířské

3 000,00

771 - Podlahy z dlaždic

16 643,60

776 - Podlahy povlakové

9 219,60

38 104,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.01.3 - BOURACÍ PRÁCE - ZATEPLENÍ

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

531 173,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

441 568,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 726,44

24	K	966075141	Odstanění kovového zábradlí vcelku	m	3,600	428,00	1 540,80	CS ÚRS 2017 01
1	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	96,440	75,00	7 233,00	CS ÚRS 2017 01

VV "okna" 64,04
VV "dveře" 32,4
VV Součet

64,040
32,400
96,440

30	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	809,700	40,20	32 549,94	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV "vnitřní obložení dřevěné vnějších stěn" 150,3
VV "vnitřní obložení vnitřních stěn" 184,8
VV "heraklit tl. 25mm" 158,20
VV "tignát 6 mm" 158,20
VV "venkovní obložení dřevěné" 158,20
VV Součet

150,300
184,800
158,200
158,200
158,200
809,700

23	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu postupným rozebíráním-venkovní schodiště	m3	1,620	3 335,00	5 402,70	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D 997

Přesun sutě

46 745,15

3	K	997006551	Hrubé urovňování suti na skládce bez zhutnění	t	27,549	80,00	2 203,92	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,549	172,00	4 738,43	CS ÚRS 2017 01
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	440,784	15,30	6 744,00	CS ÚRS 2017 01
VV					440,784			
6	K	997013831	27,549*16 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	27,549	1 200,00	33 058,80	CS ÚRS 2017 01
D 998							348 096,60	
7	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	773,548	450,00	348 096,60	CS ÚRS 2017 01
D PSV							89 605,00	
D 713							22 637,60	
17	K	713110811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	297,000	40,00	11 880,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	713130833	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a přiček připevněných přibitím nebo nastřelením přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	158,200	68,00	10 757,60	CS ÚRS 2017 01
D 725							3 000,00	
9	K	725110811	Zdravotechnika - zařizovací předměty Demontáž klozeří splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01
D 764							16 643,60	
29	K	764001841	Konstrukce klempířské Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	341,200	43,00	14 671,60	CS ÚRS 2017 01
21	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	49,520	30,00	1 485,60	CS ÚRS 2017 01
20	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	16,000	30,40	486,40	CS ÚRS 2017 01
D 771							9 219,60	
13	K	771571810	Podlahy z dlaždic Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do matly	m2	76,830	120,00	9 219,60	CS ÚRS 2017 01
D 776							38 104,20	
31	K	776201812	Podlahy povlakové Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně vč. podkladní vrstvy dřevěných fósen	m2	211,690	80,00	16 935,20	CS ÚRS 2017 01
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	211,690	100,00	21 169,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

SO.02 - VNITŘNÍ VODOVOD - VENKOVNÍ ČÁST

KSO:

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Běláhrad

Zadavatel:

Město Lázně Běláhrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

16. 8. 2017

IČ:

00271730

DIČ:

CZ00271730

IČ:

25482505

DIČ:

CZ25482505

IČ:

02232651

DIČ:

CZ02232651

Cena bez DPH

26 382,55

DPH základní
snížená

Základ daně
26 382,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 540,34
0,00

Cena s DPH

V CZK

31 922,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

SO.02 - VNITŘNÍ VODOVOD - VENKOVNÍ ČÁST

Místo:

ZŠ K.V. Ralse, Lázně Běláhrad

Zadavatel:

Město Lázně Běláhrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	26 382,55
HSV - Práce a dodávky HSV	26 382,55
1 - Zemní práce	14 239,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	163,80
4 - Vodovodné konstrukce	650,57
5 - Komunikace pozemní	405,00
8 - Trubní vedení	10 881,02
998 - Přesun hmot	42,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

SO.02 - VNITŘNÍ VODOVOD - VENKOVNÍ ČÁST

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Běláhrad

Zadavatel:

Město Lázně Běláhrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 382,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

26 382,55

14 239,20

30	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2,700	39,80	107,46	CS ÚRS 2017 01
27	K	121101101	Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v mistrě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,870	61,80	53,77	CS ÚRS 2017 01
45	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,890	450,00	5 350,50	CS ÚRS 2017 01
46	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	11,890	45,00	535,05	CS ÚRS 2017 01
37	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	26,430	91,70	2 423,63	CS ÚRS 2017 01
38	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	26,430	20,00	528,60	CS ÚRS 2017 01
33	K	161101101	Swislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	11,890	80,10	952,39	CS ÚRS 2017 01
34	K	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	2,880	116,00	334,08	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	2,880	15,00	43,20	CS ÚRS 2017 01
36	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,760	200,00	1 152,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2,88*2 Přepočtené koeficientem množství	5,760		
41	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložáním výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	9,018	94,80	854,91	CS ÚRS 2017 01
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny, včetně naložení, složení a vodorovné dopravy	m3	2,030	250,00	507,50	CS ÚRS 2017 01
40	M	583313500	kamenivo těžené drobné frakce 0-4, žlutý přírodní těžební písek	t	3,248	300,00	974,40	CS ÚRS 2017 01
VV					2,03*1,6 Přepočtené koeficientem množství	3,248		
28	K	181301102	Rozproštění a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,796	41,10	238,22	CS ÚRS 2017 01
43	K	181411141	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,796	30,00	173,88	CS ÚRS 2017 01
44	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,087	110,50	9,61	CS ÚRS 2017 01
VV					5,796*0,015 Přepočtené koeficientem množství	0,087		
D 3					Svislé a kompletní konstrukce			
					163,80			
25	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání do 0,02 m2 trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy	m	0,500	84,60	42,30	CS ÚRS 2017 01
26	M	140110580	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 3,6 mm	m	0,500	243,00	121,50	CS ÚRS 2017 01
D 4					Vodorovné konstrukce			
					650,57			
42	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,846	769,00	650,57	CS ÚRS 2017 01
D 5					Komunikace pozemní			
					405,00			
31	K	596811120	Kladení diazdy z betonových nebo kamennových diazdic komunikací pro pesi s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti diazdic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	2,700	150,00	405,00	CS ÚRS 2017 01
D 8					Trubní vedení			
					10 881,02			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	87124115140	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 40 x 2,4 mm	m	9,400	45,00	423,00	
24	M	286131250	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 40 x 2,4 mm	m	9,400	235,00	2 209,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % D 32	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
D.3.1, D.3.7

5	M	422735470	navrtávací pásy se závitovým výstupem z tvrdné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	1,000	1 895,00	1 895,00	CS ÚRS 2017 01
7	M	422214210	šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 přípoj. rozměr 40 x 1 1,2"	kus	1,000	2 184,00	2 184,00	CS ÚRS 2017 01
16	M	7.7.3.1050	Pitná voda Zemní soupravy Teleskopické soupravy přípojkové zemní teleskopická souprava , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	ks	1,000	1 110,00	1 110,00	

P
Poznámka k položce:
D.3.7

17	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	9,400	57,20	537,68	CS ÚRS 2017 01
18	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	9,400	24,00	225,60	CS ÚRS 2017 01
19	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	295,50	295,50	CS ÚRS 2017 01
20	M	422914020	poklop litinový - ventilový	kus	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2017 01
1	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	9,400	28,80	270,72	CS ÚRS 2017 01
2	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	9,400	10,80	101,52	CS ÚRS 2017 01
21	K	R1	Zkouška signalizačního vodiče	kpl	1,000	750,00	750,00	

D 998 Přesun hmot

42,96

22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,387	111,00	42,96	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

SO.03 - ELEKTROINSTALACE

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Ráise, Lázně Běláhrad

Zadavatel:

Město Lázně Běláhrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730
DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

684 910,00

DPH základní
snížená

Základ daně
684 910,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
143 831,10
0,00

Cena s DPH

V CZK

828 741,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.03 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

ZŠ K.V. Ráise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - SILNOPROUD - Elektroinstalace	684 910,00
D2 - PŘÍPOJKA NN:	117 500,00
D3 - ROZVODNICE RH:	51 500,00
D10 - Bleskosvod:	66 000,00
D11 - SLABOPROUD - Elektroinstalace	83 550,00
D12 - Datový rozvaděč:	96 000,00
D13 - Rozvody TV,SAT: Varianta s anténou na střeše	54 000,00
D4 - Ovládací prvky: vybere investor	33 000,00
D5 - Svítidla-dodávka investora	17 500,00
D6 - Protipanické osvětlení:	43 800,00
D7 - Ostatní technologie:	24 000,00
D8 - Zásuvky: vybere investor	15 000,00
D9 - kabeláž:	16 560,00
	208 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.03 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum:

16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

684 910,00

D D1

SILNOPROUD - Elektroinstalace

D D2

PŘÍPOJKA NN:

117 500,00

1	K	Pol1	Elektroměřová rozvodnice sloupek + přípojková skříň	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	
2	K	Pol2	CYKY-J 4x16, CYKY-O 3x1,5	m	30,000	240,00	7 200,00	
3	K	Pol3	Chránička KOPOFLEX 75	m	15,000	48,00	720,00	
4	K	Pol4	Výstražná fólie červená 33cm	m	15,000	24,00	360,00	
5	K	Pol5	HOP	ks	1,000	1 920,00	1 920,00	
6	K	Pol6	Výkopové práce (pokud neprovádí stavba)	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
7	K	Pol7	Drobný elektromateriál	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
8	K	Pol8	Revíze přípojky	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	

D D3

ROZVODNICE RH:

66 000,00

10	K	Pol10	RH - jističe, chrániče, lišty, svorkovnice, rele, propojky, odečtový podružný elektroměr, apod.	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
11	K	Pol11	Drobný elektroinstalační materiál + montáž - usazení rozvaděče	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K	Pol9	RH - dle výkresu PD nebo dle návrhu dodavatele rozvaděče	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D D10 Bleskosvod:

83 550,00

58	K	Pol41.1	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
43	K	Pol43	Vedení - drát ALMgSi 08	m	130,000	160,00	20 800,00	
44	K	Pol44	Vedení - drát FeZn 010	m	40,000	120,00	4 800,00	
45	K	Pol45	Vedení - pásek FeZn 30x4	m	100,000	90,00	9 000,00	
46	K	Pol46	Jímač FeZn 500mm	ks	8,000	600,00	4 800,00	
47	K	Pol47	Jímač FeZn 2000mm - dle antény	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
48	K	Pol48	Úchyt pro jímač	ks	9,000	120,00	1 080,00	
49	K	Pol49	Svorka, podpěry atika/vodič/stěna	ks	170,000	55,00	9 350,00	
50	K	Pol50	Zkušební svorka	ks	8,000	120,00	960,00	
51	K	Pol51	Křížová svorka	ks	6,000	60,00	360,00	
52	K	Pol52	Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	900,00	900,00	
53	K	Pol53	Svorka pro ekvipotenciální přípojnice	ks	1,000	900,00	900,00	
54	K	Pol54	Výstražný štítek upozorňující na nebezpečí vzniku dotykového a krokového napětí	ks	8,000	300,00	2 400,00	
55	K	Pol55	asfaltový nátěr	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	
56	K	Pol56	Označení svodu štítkem s číslem	ks	8,000	60,00	480,00	
57	K	Pol57	Výkopové (pomocné) práce (pokud neprovádí firma)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
59	K	Pol58	Revize hromosvodu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

D D11 SLABOPROUD - Elektroinstalace

96 000,00

64	K	Pol32	El. instalační trubka ohebná různé pr.	m	400,000	36,00	14 400,00	
70	K	Pol39.1	Drobné zednické práce	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
60	K	Pol59	Pohybový detektor PIR - 360°	ks	6,000	3 000,00	18 000,00	
61	K	Pol60	Autonomní detektor kouře	ks	4,000	1 200,00	4 800,00	
62	K	Pol61	kabel SAT+TV	m	220,000	36,00	7 920,00	
63	K	Pol62	kabel FTP Cat6e - dat. kabel	m	300,000	42,00	12 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	Pol63	datová dvoj zásuvka LAN	ks	6,000	660,00	3 960,00	
66	K	Pol64	anténní zásuvka TV + SAT	ks	5,000	360,00	1 800,00	
67	K	Pol65	Krabice KU 68	ks	6,000	90,00	540,00	
68	K	Pol66	nová přípojka Internet, TV + průchod ze střechy do R-DAT	kpl	1,000	4 980,00	4 980,00	
69	K	Pol67	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

D D12 Datový rozvaděč:

71	K	Pol68	Switch 12p	ks	1,000	4 080,00	4 080,00	
72	K	Pol69	ISDN router	ks	1,000	27 000,00	27 000,00	
73	K	Pol70	patch kabel cat6, 0,5m	ks	24,000	90,00	2 160,00	
74	K	Pol71	patch panel 12p	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
75	K	Pol72	vyvazovací panel	ks	1,000	600,00	600,00	
76	K	Pol73	Rozvodný panel 2x230V	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
77	K	Pol74	Nástěnný rozvaděč SOHO 2U, 550x550x150	kpl	1,000	5 820,00	5 820,00	
78	K	Pol75	Drobný elektroinstalační materiál - datový rozvaděč	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
79	K	Pol76	Wifi - např. TP-Link Archer C5 Dual Band (802.11a(5GHz)	ks	2,000	3 420,00	6 840,00	

D D13 Rozvody TV,SAT: Varianta s anténou na střeše

86	K	Pol41.2	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
80	K	Pol77	Slučovač a zesilovač, vč. Zdroje	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
81	K	Pol78	aktivní multipřepínač pro kaskádové rozvody, 6 odboček, vč.zdroje	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
82	K	Pol79	SATELITNÍ anténa O80 + quattro LNB konvektor	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
83	K	Pol80	TV antény, UHF, VHF-H, rozhlasová FM	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
84	K	Pol81	Zakončovací podpory, stožár, příslušenství	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
85	K	Pol82	Oceloplechový rozvaděč TV	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
87	K	Pol83	Oživení, měření, doprava	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
88	K	Pol84	Revize	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	Pol85	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

D D4 Ovládací prvky: vybere investor

12	K	Pol12	Vypínačové kombinace, dle PD	ks	21,000	300,00	6 300,00
13	K	Pol13	Relé	ks	5,000	1 520,00	7 600,00
14	K	Pol14	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 2,3,4 a 5 násobný	ks	10,000	60,00	600,00
15	K	Pol15	Tlačítko signální tahové (systém nouze)	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
16	K	Pol16	Tlačítko signální prosvětlené (systém nouze)	ks	1,000	900,00	900,00
17	K	Pol17	Nulovací tlačítko, řazení 1/0 vč.krytu (systém nouze)	ks	1,000	900,00	900,00

17 500,00

D D5 Svítidla-dodávka investora

18	K	Pol18	MODUS US LED panel, vestavný čtverec A, modul 600,4000K, driver 1050mA	ks	8,000	360,00	2 880,00
19	K	Pol19	MODUS IK	ks	4,000	180,00	720,00
20	K	Pol20	svítidlo BRKL 1x36W, TC-F, kruhové, kryt opal PMMA, el. předřadník, prům. 375mm, IP40	ks	20,000	300,00	6 000,00
21	K	Pol21	MODUS LLX 1x36 W hliník, nízké	ks	24,000	300,00	7 200,00
22	K	Pol22	VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO S ČIDLEM 17315/47/16 Philips	ks	10,000	300,00	3 000,00

43 800,00

D D6 Protipanické osvětlení:

23	K	Pol23	N1 - LOVATO P, vestavné, optika "route", 2W LED 250 lm STANDARD IP20 1h, stále svítící / svítící při výpadku, bílé (N1)	ks	4,000	3 600,00	14 400,00
24	K	Pol24	N2 - TWINS LED „EXIT,,	ks	2,000	1 920,00	3 840,00
25	K	Pol25	N4 - HELIOS DS LED	ks	2,000	1 560,00	3 120,00
26	K	Pol26	N3 - ECONOMIC	ks	2,000	1 320,00	2 640,00

24 000,00

D D7 Ostatní technologie:

27	K	Pol27	Napojení, zprovoznění ostatních technologií	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
28	K	Pol28	Transformátor 230V/15V, 2VA (systém nouze)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
29	K	Pol29	Modul kontrolní s alarmem (systém nouze)	ks	1,000	7 200,00	7 200,00

15 000,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D D8 Zásuvky: vybere investor

16 560,00

30	K	Pol30	Zásuvka jednoduchá	ks	60,000	270,00	16 200,00	
31	K	Pol31	Zásuvka jednoduchá IP43	ks	1,000	360,00	360,00	

D D9 kabeláž:

208 000,00

32	K	Pol32	El. instalační trubka ohebná různé pr.	m	550,000	36,00	19 800,00	
33	K	Pol33	CYKY J5x1,5	m	100,000	48,00	4 800,00	
34	K	Pol34	CYKY J5x2,5	m	15,000	60,00	900,00	
35	K	Pol35	CYKY J3x2,5	m	1 250,000	48,00	60 000,00	
36	K	Pol36	CYKY J3x1,5	m	1 200,000	42,00	50 400,00	
37	K	Pol37	CVA 6 ZŽL	m	200,000	42,00	8 400,00	
38	K	Pol38	Krabice přístrojová např. KP 68/2, KU 68	ks	200,000	90,00	18 000,00	
39	K	Pol39	Drobné zednické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
40	K	Pol40	Výkopové práce, zahradní rozvod	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
41	K	Pol41	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	
42	K	Pol42	Požární ucpávky	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

SO.04 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO:

Místo:

ZŠ K.V. Ráje, Lázně Běláhrad

Zadavatel:

Město Lázně Běláhrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

16. 8. 2017

IČ:

00271730

DIČ:

CZ00271730

IČ:

25482505

DIČ:

CZ25482505

IČ:

02232651

DIČ:

CZ02232651

Cena bez DPH

454 197,77

DPH základní
snížená

Základ daně
454 197,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
95 381,53
0,00

Cena s DPH

V CZK

549 579,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.04 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

ZŠ K. V. Ralse, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	454 197,77
713 - Izolace tepelné	109 486,15
PSV - Práce a dodávky PSV	13 726,26
721 - Zdravotecnika	317 485,36
722 - Zdravotecnika	52 946,23
725 - Zdravotecnika	44 262,45
726 - Zdravotecnika	205 976,68
OST - Ostatní	14 300,00
	13 500,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.04 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

454 197,77

D 1 Zemní práce

109 486,15

1	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	52,214	350,00	18 274,90	
vv			"Stanovení objemu výkopu - hloubka * šířka * délka"					
vv			"Kanalizační potrubí PVC KG DN 100" (0,87+0,57)*0,8*28		32,256			
vv			"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125" (0,87+0,57)*0,8*38		43,776			
vv			"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160" (0,87+0,57)*0,8*8,5		9,792			
vv			"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160"1*0,8*1,5		1,200			
vv			Mezisučet		87,024			
vv			"Hloubka výkopu * šířka * délka * 60% z třídy horniny" (87,024)*0,6		52,214			
2	K	132202209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,443	35,00	365,51	
vv			"Objem výkopu * 40% z ručního * 60% z třídy horniny * 20% příplatek"					
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	34,810	410,00	14 272,10	
vv			"Objem výkopu * 40% z třídy horniny"					
vv			87,024*0,4		34,810			
4	K	132302209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	6,962	52,00	362,02	
vv			"Objem výkopu * 40% z třídy horniny * 20% příplatek"					
vv			34,810*0,2		6,962			
5	K	151101101	Pažení a rozpeření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	152,000	91,70	13 938,40	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		"hloubka * délka * 2 (každá strana rýh)"					
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 110*1*28*2		56,000			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125*1*38*2		76,000			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160*1*10*2		20,000			
VV		Součet		152,000			
6	K 151101211	Odstanění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	152,000	27,20	4 134,40	
VV		"viz.položka:Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m*152		152,000			
7	K 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,752	80,10	2 142,84	
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 110*(0,87+0,57-1)*0,8*28		9,856			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125*(0,87+0,57-1)*0,8*38		13,376			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160*(0,87+0,57-1)*0,8*10		3,520			
VV		Součet		26,752			
8	K 162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,864	250,50	7 981,93	
VV		"Vytěžený materiál je navrácen - odvezen bude pouze obsyp potrubí, objektů na kanalizaci a obsah objektů na kanalizaci"					
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 100*(0,1+0,11+0,3)*0,8*28		11,424			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125*(0,1+0,125+0,3)*0,8*38		15,960			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160*(0,1+0,16+0,3)*0,8*10		4,480			
VV		Součet		31,864			
9	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	57,355	200,00	11 471,00	
VV		"viz.položka:Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m * hmotnost 1,8 t/m*31,864*1,8		57,355			
10	K 174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	55,688	94,80	5 279,22	
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 100*(0,87+0,57)*0,8*28		32,256			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125*(0,87+0,57)*0,8*38		43,776			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160*(0,87+0,57)*0,8*10		11,520			
VV		Mezisoučet		87,552			
VV		"Odečet viz.položka: Obsyp potrubí bez prohození sypání"-31,864		-31,864			
VV		Součet		55,688			
11	K 175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	31,864	328,00	10 451,39	
VV		"Kanalizace v objektu - (podsypaní+tloušťka potrubí+obsyp) * šířka * délka"					
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 100*(0,1+0,11+0,3)*0,8*28		11,424			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 125*(0,1+0,125+0,3)*0,8*38		15,960			
VV		"Kanalizační potrubí PVC KG DN 160*(0,1+0,16+0,3)*0,8*10		4,480			
VV		Součet		31,864			
12	M 583373020	šterkopišek frakce 0-16	t	57,355	328,00	18 812,44	
VV		"viz.položka: Obsyp potrubí bez prohození sypání * hmotnost 1,8 t/m3*31,864*1,8		57,355			
13	K R001 01	Hutniční zkoušky	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 713 Izolace tepelné

13 726,26

14	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	7,000	30,00	210,00	
15	M	631548360	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí 20x2,8 mm, tl.30 mm	m	2,000	58,00	116,00	
16	M	631548380	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí 32x4,5 mm, tl.30 mm	m	5,000	66,00	330,00	
17	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm, vč.montáže	m	60,000	99,40	5 964,00	
18	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	68,500	103,50	7 089,75	
19	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,019	869,00	16,51	

D PSV Práce a dodávky PSV

317 485,36

D 721 Zdravotechnika

52 946,23

20	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	28,000	64,00	1 792,00	
21	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	38,000	73,00	2 774,00	
22	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	10,000	118,00	1 180,00	
23	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	7,500	280,00	2 100,00	
24	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,500	320,00	480,00	
25	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	4,500	273,00	1 228,50	
26	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,000	298,00	894,00	
27	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,000	330,00	330,00	
28	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	5,000	355,00	1 775,00	
29	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75	m	14,000	255,00	3 570,00	
30	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus	9,000	62,00	558,00	
31	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	5,000	67,70	338,50	
32	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 70	kus	3,000	79,90	239,70	
33	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus	11,000	95,80	1 053,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	721211401.1	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s přídavnou mechanickou uzávěrkou, vč. montáže	kus	2,000	1 588,00	3 176,00	
35	K	721211421.1	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, včetně montáže	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
36	K	721219114.1	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 3000 mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
37	M	R721 01	Koupelnový žlab š. 90mm, délky 3,7m, včetně nerezového roštu š. 80mm	soubor	2,000	11 000,00	22 000,00	

P Poznámka k položce:

Součástí dodávky je odtokové vpust' DN70 horizontální s těsnícím kroužkem odtok pro koupelnový žlab se sifonem výšky 5cm, svislý

38	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	3,000	980,00	2 940,00	
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	112,500	18,50	2 081,25	
41	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,157	640,00	100,48	
40	K	R721 02	Čističí tvarovka DN 75, včetně montáže	kus	3,000	95,00	285,00	

D 722 Zdravotecnika

44 262,45

42	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	31,500	32,00	1 008,00	
43	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	49,000	51,00	2 499,00	
44	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	26,000	84,00	2 184,00	
45	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	31,000	95,00	2 945,00	
46	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	44,000	153,50	6 754,00	
47	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	79,10	237,30	
48	M	286543050	přechodka s vnitřním závitěm dGK PPR D 20 x 1/2"	kus	3,000	44,40	133,20	
49	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 3/4 ostatní typ	kus	10,000	111,50	1 115,00	
50	M	286543070	přechodka s vnitřním závitěm dGK PPR D 25 x 3/4"	kus	10,000	67,10	671,00	
51	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 1 ostatní typ	kus	4,000	44,50	178,00	
52	M	286543080	přechodka s vnitřním závitěm dGK PPR D 32 x 1"	kus	4,000	126,00	504,00	
53	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitěm G 5/4 ostatní typ	kus	1,000	47,20	47,20	
54	M	286543090	přechodka s vnitřním závitěm dGK PPR D 40 x 5/4"	kus	1,000	345,00	345,00	
55	K	722231072	Klapka zpětná plastová PPR D 20 x 2,8 mm (DN15), PN 20	kus	1,000	216,00	216,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
56	K	722231073.1	Klapka zpětná plastová PPR D 25 x 4,2 mm (DN20), PN 20	kus	2,000	229,00	458,00	
57	K	722231074.1	Klapka zpětná plastová PPR D 32 x 4,5 mm (DN25), PN 20	kus	2,000	336,00	672,00	
58	K	722231142	Ventil závitový pojistný DN 20, 8 bar	kus	1,000	620,00	620,00	
59	K	722231142.1	Ventil závitový pojistný DN 20, 6 bar	kus	1,000	528,00	528,00	
60	K	722234263.1	Filtr plastový PPR D 20 x 2,8 mm (DN15), PN 20	kus	1,000	98,00	98,00	
61	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	73,10	146,20	
62	M	R722 01	Termostatický směšovací ventil pro směšování teplé a studené vody DN25, Kvs 4, 30-45 °C, PN10	kus	2,000	4 226,00	8 452,00	
63	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR D 20x2,8 mm (DN15), včetně montáže	kus	2,000	271,00	542,00	
64	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR D 25x3,5 mm (DN20), včetně montáže	kus	3,000	288,00	864,00	
65	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR PPR D 32x4,5 mm (DN25), včetně montáže	kus	4,000	377,00	1 508,00	
66	K	722240142	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	2,000	451,00	902,00	
67	K	722240142.1	T-kus s kovovým vnitřním závitěm PPR D 25 x 1/2"	kus	1,000	59,00	59,00	
68	K	722240143	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm	kus	2,000	72,00	144,00	
69	K	722240143.1	T-kus s kovovým vnitřním závitěm PPR D 32 x 1/2"	kus	2,000	68,00	136,00	
70	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	137,500	42,00	5 775,00	
71	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	137,500	32,00	4 400,00	
72	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,221	550,00	121,55	

D 725 Zdravotechnika

205 976,68

73	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	10,000	400,00	4 000,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Klozet včetně sedátka dodávkou stavební části

101	M	642360110	klozet závěsný keramický hluboké splachování bílý 350x560x360 mm	kus	9,000	3 980,00	35 820,00	CS ÚRS 2017 01
102	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý - 700mm	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	

P

Poznámka k položce:

Pisoár dodávkou stavební části

100	M	642513260	pisoár s automatickým splachovačem infračervený	kus	4,000	8 350,00	33 400,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	9,000	500,00	4 500,00	

P

Poznámka k položce:
Umyvadlo dodávkou stavební části

98	M	642110100	umyvadlo keramické závěsné 50 x 42 cm bílé	kus	8,000	980,00	7 840,00	CS ÚRS 2017 01
99	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové 64 x 55 cm bílé	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	

P

Poznámka k položce:
Sprchový kout dodávkou stavební části

106	M	551470610	madlo invalidní krakorcové sklápěcí č. 12 bílé 83,4 cm	kus	2,000	2 180,00	4 360,00	CS ÚRS 2017 01
107	M	551470800	sedáčka do sprchy anicoro rozměr sedáku 340 x 430 mm	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2017 01
108	M	551470700	madlo sprchové č. 4 pravé/levé 75 x 45 cm anicoro	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2017 01
105	K	725245103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	680,00	680,00	

P

Poznámka k položce:
Výlevka dodávkou stavební části

103	M	642711010	výlevka keramická	kus	1,000	4 055,00	4 055,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	725532111.1	Elektrický ohřeváč zásobníkový akumulární závěsný 20 l / 2,2 kW, 230V ocelový se smaltovaním včetně izolace z PUR pěny	soubor	1,000	7 680,00	7 680,00	
79	K	725532342	Stacionární zásobník teplé vody o objemu 477l, průměr 700mm, výška 1961 mm, elektrické topné těleso 10 kW, 400V, včetně tepelné izolace	soubor	1,000	45 002,00	45 002,00	
80	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	27,000	111,00	2 997,00	
81	M	551410400	ventil rohový mosazný DN15	kus	27,000	75,00	2 025,00	
82	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	9,000	250,00	2 250,00	
83	M	551456910	Baterie umyvadlová stojánková páková s tlačným uzávěrem odpadu a flexibilitními hadičkami, chrom	kus	8,000	780,00	6 240,00	
84	M	551456920.1	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou pro tělesně postižené	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
85	M	551456920.2	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženým ramínkem pro výlevku	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
86	K	725841331	Baterie sprchové podomítkové tlačná pro jednu teplotu	soubor	8,000	800,00	6 400,00	
104	M	551455090	sprchová hlavice závěsná - převlečná matice - převlečný vnější závít (ALSI 304)3/4" s ventilem ovládaným tláhem	kus	8,000	1 250,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 242,00	1 242,00	
88	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40, včetně montáže	kus	4,000	733,00	2 932,00	
89	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	9,000	104,50	940,50	
90	M	551613220	uzávěrka zápachová umyvadl.s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	9,000	160,00	1 440,00	
91	K	725980123.1	Dviřka revizní 400x400mm	kus	1,000	260,00	260,00	
92	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,591	513,00	303,18	
D 726 Zdravotecnika 14 300,00								
93	K	726131201	Instalační předstěna - montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	9,000	500,00	4 500,00	
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Montážní prvek pro umyvadla dodávkou stavební části</i>								
94	K	726131203	Instalační předstěna - montáž pisoáru do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	700,00	2 800,00	
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Montážní prvek pro pisoár dodávkou stavební části</i>								
95	K	726131204	Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	10,000	700,00	7 000,00	
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Montážní prvek včetně tlačítka dodávkou stavební části</i>								
D OST Ostatní 13 500,00								
96	K	R799 01	Stavební přípojnoco	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Prostupy skrze stavební konstrukce, drážky ve stěnách, zapravení proutků a drážek ve stěnách, zacištění omítek</i>								
97	K	R799 02	Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.05 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

403 785,76

DPH základní
snížená

Základ daně
403 785,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 795,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

488 580,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

SO.05 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Místo:

ZŠ K. V. Ralse, Lázně Běláhrad

Zadavatel:

Město Lázně Běláhrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

403 785,76

PSV - Práce a dodávky PSV

390 785,76

713 - Izolace tepelné	20 005,28
731 - Kotelny	64 498,00
732 - Ústřední vytápění	45 494,60
733 - Ústřední vytápění	103 241,20
734 - Ústřední vytápění	42 651,00
735 - Ústřední vytápění	114 895,68
OST - Ostatní	13 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.05 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

403 785,76

D PSV Práce a dodávky PSV

390 785,76

D 713 Izolace tepelné

20 005,28

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	258,500	40,00	10 340,00	
2	M	283770960	Pouzdro potrubní izolační z PE pro potrubí 15x1mm, tl. 20 mm	m	207,000	27,00	5 589,00	
3	M	283771060	Pouzdro potrubní izolační z PE pro potrubí 18x1mm, tl. 20 mm	m	51,500	30,00	1 545,00	
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	26,000	50,00	1 300,00	
5	M	631548350	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 15, tl. 30 mm	m	22,000	45,00	990,00	
6	M	631548360	pouzdro potrubní izolační s Al fólií pro potrubí DN 20, tl. 30 mm	m	4,000	52,00	208,00	
7	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,047	708,00	33,28	

D 731 Kotelny

64 498,00

13	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,200	4 050,00	810,00	
8	K	R731 03	Napůštění otopného systému upravenou vodou, odvzdušnění	soun	1,000	3 500,00	3 500,00	
9	K	R731 04.1	Závěsný elektrokotel o výkonu 14 kW, vč.montáže	kus	1,000	23 500,00	23 500,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> Elektrické napětí/frekvence : 3x230 V/400 V, 50 Hz Elektrické krytí: IP 40° Rozměry (v, š, h) : 740x410x310							
10	K	R731 06					
		Servisní spuštění kotle, uvedení do provozu	kus	1,000	5 500,00		5 500,00
11	K	R731 08					
		Topná zkouška	Nh	24,000	437,00		10 488,00
12	K	R731 09					
		Regulace pro elektrokotel, 2x nemíchaný okruh otopných těles	soubor	1,000	20 700,00		20 700,00

P

Poznámka k položce:
Sada obsahuje:
- rozšiřující modul pro řízení kotle nadřazenou regulací s možností řízení 0-10V
- rozšiřující modul pro 2 topné okruhy
- ovládací panel
- 2x programovatelný termostat
- čidlo venkovní teploty

D 732 Ústřední vytápění							
14	K	73211125.1					45 494,60
		Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 50 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	4 330,00		8 660,00
15	K	732111312					
		Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	2,000	650,00		1 300,00
16	K	732111312.1					
		Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 15	kus	4,000	550,00		2 200,00
17	K	732113116					
		Vyrovňovač dynamických tlaků DN50 PN 6 hydraulický závitový, Q=1,2m³/h, výška 500mm	kus	1,000	9 500,00		9 500,00
18	K	732199100					
		Montáž orientačních štitků	soubor	11,000	87,00		957,00
19	K	732331614					
		Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 litrů	soubor	1,000	2 680,00		2 680,00
20	K	732429212					
		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového do DN 25	soubor	2,000	550,00		1 100,00
21	M	426105840.1					
		Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN 25, PN 10, Q=0,29 m³/h, H=2,5 m	kus	1,000	5 800,00		5 800,00
22	M	426105840.2					
		Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN 25, PN 10, Q=0,40 m³/h, H=2,5 m	kus	1,000	5 800,00		5 800,00
25	K	998732101					
		Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,091	1 800,00		163,80
23	K	R732 01					
		Orientační šítek	ks	11,000	75,80		833,80
24	K	R732 02					
		Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	soubor	1,000	6 500,00		6 500,00
D 733 Ústřední vytápění							
27	K	73321523302					103 241,20
		Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním 18x1,0 mm	m	73,500	383,00		28 150,50

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1,0 mm	m	207,000	340,00	70 380,00
28	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 22x1,0 mm	m	4,000	455,00	1 820,00
29	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	284,500	9,00	2 560,50
30	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,127	2 600,00	330,20

D 734 Ústřední vytápění

42 651,00

31	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	13,000	60,00	780,00
32	M	551142100	Kohout kulový s vypouštěním DN 15, PN 10, 100 °C	kus	8,000	120,00	960,00
33	M	551212890	Ventil automatický odvzdušňovací, svíslý + zpětný ventil, mosaz DN 15	kus	5,000	187,00	935,00
34	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	14,000	92,00	1 288,00
35	M	551141440	Kohout kulový DN 15, PN 10, 100 °C, plnopřítokový	kus	8,000	164,00	1 312,00
36	M	551211960	Klapka zpětná DN 15, PN 10, závitová	kus	4,000	148,00	592,00
37	M	551294900	Filter DN 15, PN 16, závitový	kus	2,000	143,00	286,00
38	K	734209114.1	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	4,000	122,00	488,00
39	M	551141460	Kohout kulový DN 20, PN 10, 100 °C, plnopřítokový, páčka	kus	3,000	221,00	663,00
40	M	484665590	armatura uzavírací, kulový kohout MK 3/4	kus	1,000	1 033,00	1 033,00
41	M	551294920	Filter DN 20, PN 16, závitový	kus	1,000	245,00	245,00
42	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C otopných těles VK	kus	23,000	298,00	6 854,00
43	K	734261403	Šroubení připojovací armatury radiátorů DN15 PN 10 do 110 °C, regulační uzavíratelné rohové	kus	23,000	330,00	7 590,00

P Poznámka k položce: Pro otopná tělesa s integrovaným ventilem a spodním připojením

44	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	5,000	299,00	1 495,00
45	K	734412111	Měřič tepla kompaktní s bateriovým napájením, Qn 0,6 m3/h, Qmax=1,2m3/h, DN 15, PN 25, včetně montáže	kus	1,000	6 975,00	6 975,00
46	K	734412112	Měřič tepla kompaktní s bateriovým napájením, Qn 1,5 m3/h, Qmax=3,0m3/h, DN 15, PN 25, včetně montáže	kus	1,000	6 975,00	6 975,00
47	K	734421102.1	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-8 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	250,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	19,000	201,00	3 819,00	
49	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,037	3 000,00	111,00	

D 735 Ústřední vytápění 114 895,68								
50	K	735000912R00	Vyregulování ventilů, nastavení pozic	kus	23,000	121,00	2 783,00	
51	K	735152473	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/600 mm	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
52	K	735152476	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/900 mm	kus	5,000	3 950,00	19 750,00	
53	K	735152477	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/1000 mm	kus	2,000	4 120,00	8 240,00	
54	K	735152478	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/600/1100 mm	kus	4,000	4 320,00	17 280,00	
55	K	735152480	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/900/1400 mm	kus	2,000	4 750,00	9 500,00	
56	K	735152494	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/900/700 mm	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	
57	K	735152497	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 66/900/1000 mm	kus	3,000	5 120,00	15 360,00	
58	K	735152576	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/600/900 mm	kus	5,000	4 335,00	21 675,00	
59	K	735191901.1	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	kus	23,000	119,00	2 737,00	
60	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	kus	23,000	60,00	1 380,00	
61	K	735191905R01	Odvzdušnění otopných těles a systému	kus	23,000	25,00	575,00	
62	K	735191910.1	Napouštění vody do otopných těles	kus	23,000	60,00	1 380,00	
65	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,779	1 920,00	1 495,68	
63	K	R735 01	Nastavení termostatických ventilů u otopných těles	kus	23,000	80,00	1 840,00	
64	K	R735 02	Hydraulické vyvážení otopného systému	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	

D OST Ostatní 13 000,00								
66	K	R799 02	Stavební přímocce	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

P Poznámka k položce: Prostupy skrze stavební konstrukce, drážky ve stěnách, zapravení prostupů a drážek ve stěnách, zajištění omítek								
67	K	R799 03	Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.06 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

16. 8. 2017

IČ:

00271730

DIČ:

CZ00271730

IČ:

25482505

DIČ:

CZ25482505

IČ:

02232651

DIČ:

CZ02232651

Cena bez DPH

103 540,90

DPH základní
snižená

Základ daně
103 540,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 743,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

125 284,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.06 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

ZŠ K. V. Ralse, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

103 540,90

PSV - PSV

103 540,90

Z1 - Větrání hygienického zázemí

103 540,90

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.06 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
103 540,90								

D PSV PSV

D Z1 Větrání hygienického zázemí

103 540,90

103 540,90

1	K	1.01	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevybuzného D do 200 mm	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	
2	M	1.01a	Potrubní ventilátor pr. 160 mm s nastavitelným doběhem, V=250 m3/l/h, 230 V, 53 W	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	
3	M	1.01b	Potrubní ventilátor pr. 160 mm s nastavitelným doběhem, V=310 m3/l/h, 230 V, 53W	kus	2,000	4 700,00	9 400,00	
4	M	1.01c	Potrubní ventilátor pr. 125 mm s nastavitelným doběhem, V=160 m3/l/h, 230 V, 53W	kus	1,000	4 245,00	4 245,00	
5	K	1.02	Montáž zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	3,000	157,00	471,00	
6	M	1.02a	Zpětná klapka, pr. 160 mm	kus	3,000	260,00	780,00	
7	M	1.02b	Zpětná klapka, pr. 125 mm	kus	1,000	225,00	225,00	
8	K	1.03	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	8,000	318,00	2 544,00	
9	M	1.03a	Kruhový tlumič hluku pro potrubí D160, délky 900mm	kus	6,000	1 401,00	8 406,00	

P Poznámka k položce:

hlukový útlum na frekvenci 500 Hz -28 dB, 1000 Hz -42 dB, tloušťka izolace 50mm

10	M	1.03b	Kruhový tlumič hluku pro potrubí D125, délky 900mm	kus	2,000	1 105,00	2 210,00	
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:

hlukový útlum na frekvenci 500 Hz -28 dB, 1000 Hz -42 dB, tloušťka izolace 50mm

11	K	1.04	Mtž výfukového kusu na fasádu D do 200mm	kus	5,000	288,00	1 440,00	
----	---	------	--	-----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
12	M	1.04a	Výfukový kus D160 s ochranným pletivem proti hmyzu s velikostí oka 10x10 mm	kus	3,000	170,00	510,00	
13	M	1.04b	Výfukový kus D125 s ochranným pletivem proti hmyzu s velikostí oka 10x10 mm	kus	1,000	160,00	160,00	
14	M	1.04c	Výfukový kus D100 s ochranným pletivem proti hmyzu s velikostí oka 10x10 mm	kus	1,000	130,00	130,00	
15	K	1.05	Mříž talířového ventilu D do 125 mm	kus	13,000	140,00	1 820,00	
16	M	1.05a	Odvodní kruhový ventil s nastavitelným středovým kuželem, kovový, D100	kus	13,000	81,00	1 053,00	

P
Poznámka k položce:
pro montáž na stěnu a strop

17	M	1.05b	Odvodní kruhový ventil s nastavitelným středovým kuželem, kovový, D125	kus	1,000	233,00	233,00	
----	---	-------	--	-----	-------	--------	--------	--

P
Poznámka k položce:
pro montáž na stěnu a strop

18	K	1.06	Montáž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	12,700	155,00	1 968,50	
19	M	1.06a	Flexibilní potrubí vícevrstvé s tepelnou izolací tl. 25mm, DN100		11,700	114,00	1 333,80	
20	M	1.06b	Flexibilní potrubí vícevrstvé s tepelnou izolací tl. 25mm, DN125		1,000	126,00	126,00	
21	K	1.07	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 100 mm	m	9,000	335,00	3 015,00	
22	K	1.08	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125 mm	m	4,000	378,00	1 512,00	
23	K	1.09	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 160 mm	m	14,600	436,00	6 365,60	
24	K	1.10	Montáž ventilátoru axiálního nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	193,00	193,00	
25	M	1.10	Nástěnný axiální ventilátor DN100, V=50m3/h, 230V, 14W	kus	1,000	2 446,00	2 446,00	
26	K	1.11	Zprovoznění zařízení, zaregulování	h	6,000	1 000,00	6 000,00	
27	K	1.12	Pomocný spojovací a těsnicí materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí	soubor	1,000	4 450,00	4 450,00	
28	K	1.13	Závěsový a kotvicí systém pro potrubní rozvody apod.	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00	
29	K	1.14	Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod.	kg	50,000	130,00	6 500,00	
30	K	1.15	Stavební přípomoc	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	

P
Poznámka k položce:
Prostupy skrze stavební konstrukce, drážky ve stěnách, zapravení prostupů a drážek ve stěnách, zajištění omítek

31	K	1.16	Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
32	K	1.17	Dvřítka revizní 400x400mm	kus	4,000	796,00	3 184,00	
33	K	1.18	Přesun hmot do výšky 6 m	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p. 543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.07 - OBNOVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730
DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651
DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

354 601,32

DPH základní
snížená

Základ daně
354 601,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
74 466,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

429 067,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.07 - OBNOVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Místo:

ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

354 601,32

HSV - Práce a dodávky HSV

354 601,32

1 - Zemní práce	162 579,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 657,05
4 - Vodorovné konstrukce	5 912,07
8 - Trubní vedení	174 793,70
998 - Přesun hmot	3 659,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.07 - OBNOVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

354 601,32

D HSV Práce a dodávky HSV

354 601,32

D 1 Zemní práce

162 579,40

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upořebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	9,912	61,80	612,56	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

vv "spláškova" 15,44*0,15

vv "destova" 50,64*0,15

vv Součet

2,316
7,596
9,912

12	K	132201204	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	122,950	400,00	49 180,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

D.2.1, D.2.3, D.2.2,

vv "spláškova"37,19

vv "destova"85,76

vv Součet

37,190
85,760
122,950

13	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny +ř 3	m3	122,950	45,00	5 532,75	
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:

D.2.1, D.2.3, D.2.2,

14	K	132301203	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 500 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3,440	510,00	1 754,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

D.2.1, D.2.3, D.2.2,

vv "spláškova" 1,32

vv "destova" 2,12

1,320
2,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV					3,440			
15	K	132301209	Hloubení zapazených 1 nezapazených 1 m sířky přes 500 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	3,440	62,00	213,28	
P					Poznámka k položce: D.2.1, D.2.3, D.2.2,			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezovitost, hloubky do 2 m	m2	297,990	81,70	24 345,78	CS ÚRS 2017 01
VV					86,720			
VV					211,270			
VV					297,990			
4	K	151101111	Odstaňení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	297,990	20,00	5 959,80	CS ÚRS 2017 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	113,751	70,10	7 973,95	CS ÚRS 2017 01
VV					34,659			
VV					79,092			
VV					113,751			
Součet								
31	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	12,639	133,50	1 687,31	CS ÚRS 2017 01
VV					3,851			
VV					8,788			
VV					12,639			
Součet								
6	K	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	53,670	152,00	8 157,84	CS ÚRS 2017 01
VV					8,580			
VV					45,090			
VV					53,670			
Součet								
7	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	53,670	15,30	821,15	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	107,340	200,00	21 468,00	CS ÚRS 2017 01
VV					107,340			
9	K	174101101	Zásyp sypání z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	81,060	94,80	7 684,49	CS ÚRS 2017 01
VV					29,920			
VV					48,230			
VV					2,910			
VV					81,060			
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	583336500	kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16	t	5,529	388,00	2 145,25	CS ÚRS 2017 01
VV					2,91*1,9 Přepočtené koeficientem množství	5,529		
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny, včetně naložení, složení a vodorovné dopravy	m3	29,620	192,00	5 687,04	CS ÚRS 2017 01
VV					"splasková" 6,64	6,640		
VV					"destova" 22,98	22,980		
VV					Součet	29,620		
30	M	583313500	kamenivo těžené drobné frakce 0-4, žlutý přírodně těžžený písek	t	47,392	300,00	14 217,60	CS ÚRS 2017 01
VV					29,62*1,6 Přepočtené koeficientem množství	47,392		
26	K	181301102	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	66,080	41,10	2 715,89	CS ÚRS 2017 01
27	K	181411141	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	66,080	35,00	2 312,80	CS ÚRS 2017 01
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,991	110,50	109,51	CS ÚRS 2017 01
VV					66,08*0,015 Přepočtené koeficientem množství	0,991		
D 3					Svislé a kompletní konstrukce			
					7 657,05			
32	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání do 0,02 m2 trvale osazenými na sraz, včetně položení zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy	m	0,500	84,60	42,30	CS ÚRS 2017 01
33	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdíva z prostého betonu, kameniny, nebo plastických hmot	m3	3,905	1 950,00	7 614,75	CS ÚRS 2017 01
VV					"sachta" 1,185	1,185		
VV					"potrubí" 2,72	2,720		
VV					Součet	3,905		
D 4					Vodorovné konstrukce			
					5 912,07			
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžčeného 0 až 4 mm	m3	7,688	769,00	5 912,07	CS ÚRS 2017 01
VV					"splasková" 1,944	1,944		
VV					"destova" 5,744	5,744		
VV					Součet	7,688		
D 8					Trubní vedení			
					174 793,70			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	32,000	235,00	7 520,00	CS ÚRS 2017 01
45	M	286113070	trubka kanalizační plastová KG - DN 125x1000 mm SN4	kus	32,000	152,00	4 864,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	43,400	255,00	11 067,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"splasková" 1,6		1,600			
VV			"destova" 41,8		41,800			
VV			Součet		43,400			
21	M	286113120	trubka kanalizační plastová KG - DN 160x1000 mm SN4	kus	44,000	228,00	10 032,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200	m	19,300	485,00	9 360,50	CS ÚRS 2017 01
19	M	286148020	trubka kanalizační PP korugovaná SN10 DN 200/6m	kus	4,000	2 964,00	11 856,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 125	kus	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2017 01
36	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	5,000	1 560,00	7 800,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,900	22,00	459,80	CS ÚRS 2017 01
40	K	894812111	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	3,000	4 750,00	14 250,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	894812132	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	3 950,00	11 850,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	894812149	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	894812161	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	3,000	1 280,00	3 840,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	894812316	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 st.,60 st.,90 st.	kus	2,000	7 683,00	15 366,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	894812332	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	6 550,00	13 100,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	894812339	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	894812352	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	3 372,00	3 372,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	894812357	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	3 372,00	3 372,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
38	K	895971213	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro retenci deštových vod s regulovaným odtokem a hydroizolací v jednořádkové galerii do 20 m ³ o celkovém objemu	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	896211112R	Spadiště kanalizační z PP tvarovek SN10 DN200, 2x prostup pomocí systémové přípojovací sestavy	kpl	1,000	25 520,00	25 520,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	92,700	22,00	2 039,40	CS ÚRS 2017 01
VV					20,900			
VV					71,800			
VV					92,700			
Součet								
D 998								
Přesun hmot							3 659,10	
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,512	133,00	3 659,10	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

SO.08 - PŘÍSTŘEŠEK

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Běláhrad

Zadavatel:

Město Lázně Běláhrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

155 133,29

DPH základní
snížená

Základ daně
155 133,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 577,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

187 711,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543 Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.08 - PŘÍSTŘEŠEK

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

155 133,29

HSV - Práce a dodávky HSV

64 135,09

1 - Zemní práce	10 635,85
2 - Zakládání	1 307,80
5 - Komunikace pozemní	49 471,05
998 - Přesun hmot	2 720,39

PSV - Práce a dodávky PSV

90 998,20

762 - Konstrukce tesařské	36 686,10
764 - Konstrukce klempířské	6 487,16
765 - Krytina skládaná	47 824,94

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

SO.08 - PŘÍSTŘEŠEK

Místo:

ZŠ K.V. Ralse, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 133,29

D HSV Práce a dodávky HSV

64 135,09

D 1 Zemní práce

10 635,85

4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drčeného	m3	11,660	309,50	3 608,77	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

vv 58,3*0,2
Součet

2	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upořebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	10,800	61,80	667,44	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

vv 0,15*72
Součet

9	K	122201401	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,440	124,50	54,78	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

10	K	122201409	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3	m3	0,440	19,10	8,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	------	----------------

1 K SR1 Odstranění stávající stavební buňky

4 000,00

3	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	57,700	39,80	2 296,46	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

D 2 Zakládání

1 307,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	275311127	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30, včetně ocelové patky pro ukotvení sloupku 4x	m3	0,520	2 515,00	1 307,80	CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní

49 471,05

5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	81,300	158,50	12 886,05	CS ÚRS 2017 01
6	K	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	81,300	150,00	12 195,00	CS ÚRS 2017 01
7	M	592457000	dlažba plošná betonová hladká 30x30x4,5 cm šedá	m2	81,300	300,00	24 390,00	CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot

2 720,39

35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,097	169,00	2 720,39	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

90 998,20

D 762 Konstrukce tesařské

36 686,10

13	K	762081150	Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	0,835	1 050,00	876,75	CS ÚRS 2017 01
14	K	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísniím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,835	950,00	793,25	CS ÚRS 2017 01
11	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	94,800	216,00	20 476,80	CS ÚRS 2017 01
12	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,835	7 060,00	5 895,10	CS ÚRS 2017 01
15	M	605111350	řezivo stavební fošny prismatické (středové) šířky přes 220 mm délky 2 - 5 m	m3	0,780	7 060,00	5 506,80	CS ÚRS 2017 01
16	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty. Včetně ukotvení přístřešku k fasádě.	m3	1,615	1 179,00	1 904,09	CS ÚRS 2017 01
32	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,928	1 329,00	1 233,31	CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské

6 487,16

24	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	13,000	110,00	1 430,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	553441890	části stavební klempířské systém okapový SAG žlaby půlkruhové podokapní 100 T1Zn	m	13,000	190,00	2 470,00	
26	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotelíku	kus	1,000	267,50	267,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	553442600	části stavební klempířské systém okapový SAG kotlík oválný tvar dle DIN 18461 100/100 TlZn	kus	1,000	250,00	250,00	
28	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	3,200	128,50	411,20	CS ÚRS 2017 01
29	M	553442050	části stavební klempířské systém okapový SAG roury svodové kruhové falcované 100 TlZn	m	3,200	180,00	576,00	
30	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojířých	kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	553443480R	koleno 72° kruhové lisované 100 TlZn	kus	3,000	210,00	630,00	
33	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	1 356,00	47,46	CS ÚRS 2017 01

D 765 Krytina skládaná

47 824,94

17	K	765142021	Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na dřevěnou konstrukci	m2	52,000	200,00	10 400,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	283185440	deska polykarbonátová komůrková, rovná, transparentní, formát 1 x 4 m tl. 16,0 mm	m2	52,000	490,00	25 480,00	CS ÚRS 2017 01
20	M	283185820	těsnící pryžové krycích lišt polykarbonátových komůrkových desek	m	52,000	25,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
VV 4*13					52,000			
VV Součet					52,000			
21	M	283185800	lišta krycí horní Al na polykarbonátové komůrkové desky	m	52,000	90,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
VV 4*13					52,000			
VV Součet					52,000			
22	M	283185810	lišta krycí spodní Al na polykarbonátové komůrkové desky	m	52,000	90,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
23	M	283185890	profil ukončovací 16 mm tvaru U na polykarbonátové komůrkové desky	m	14,700	75,00	1 102,50	CS ÚRS 2017 01
VV 2,1*7					14,700			
VV Součet					14,700			
34	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,233	783,00	182,44	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Projektant:

SOLICITE s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 16. 8. 2017

IČ: 00271730

DIČ: CZ00271730

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

IČ: 02232651

DIČ: CZ02232651

Cena bez DPH

117 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
117 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 675,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

142 175,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Běláhrad_171018

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ZŠ K.V. Raise, Lázně Běláhrad

Zadavatel: Město Lázně Běláhrad

Uchazeč: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

Datum: 16. 8. 2017

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

117 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

117 500,00

002 - Ostatní náklady

18 500,00

VRN001 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele

30 000,00

VRN003 - Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"

25 000,00

VRN004 - Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení

10 000,00

VRN005 - Zajištění specialistů

10 000,00

VRN008 - Informační tabule a Pamětní tabule

4 000,00

VRN009 - Přesun hmot

2 500,00

VRN013 - Dokumentace skutečného provedení stavby

15 000,00

VRN016 - Kompletační činnost

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a Zateplení objektu na st.p.543_Lázně Bělohrad_171018

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Datum: 16. 8. 2017

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Projektant: SOLICITE s.r.o.

Uchazeč:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

117 500,00

D O02 Ostatní náklady

18 500,00

23	K	011114R00	Vytýčení inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště, vytýčení hranic pozemků	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
24	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	komplet	1,000	7 500,00	7 500,00	
5	K	043194R00	Fotodokumentace, pasportizace ohrožených objektů, prováděného díla	komplet	1,000	3 500,00	3 500,00	
6	K	091704R20	Obnovení platnosti vyjádření správce dotčených sítí	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00	

D VRN001 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele

30 000,00

21	K	001-1	Zařízení staveniště zhotovitele. Oplotení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. poplatky majiteli pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN003 Zabezpečení podmínek dle "Plánu bezpečnosti práce"

25 000,00

14	K	003-7	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení - Náklady na zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace. Náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
15	K	003-9	Bezpečnost práce - Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D VRN004 Zajištění čištění komunikací a dočasné dopravní značení								
16	K	004-10	Zajištění čištění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze staveniště, vč. kropení pro udržování bezprašného staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN005 Zajištění specialistů								
17	K	006-15	Zajištění odpovédného statika po dobu realizace stavby za účelem vyhodnocení aktuálního stavu a návrh případných opatření. Dle potřeby se budou operativně zpracovávat návrhy opatření.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN008 Informační tabule a Pamětní tabule								
18	K	008-18	Informační tabule - název stavby, název firmy, termín vystavby, jméno a kontakt na zodpovědného stavbyvedoucího. Tabule budou odolné proti povětrnostním vlivům, vyrobené z plastu (příp. hliníku, dostatečně tuhý materiál zabraňující deformaci). Tab	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
D VRN009 Přesun hmot								
22	K	009-01	Přesun hmot	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D VRN013 Dokumentace skutečného provedení stavby								
19	K	013-33	Vypracování dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 3x v digitální verzi na CD.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D VRN016 Komplettační činnost								
20	K	016-37	Komplettační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby objednateli - Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby objednateli.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K. V. Raíse 35
507 81 Lázně Bělohrad 3

[Signature]

HARMONOGRAM A FINANČNÍ PLÁN

Zhotovitel : Stav-agency s.r.o.

časový plán - měsíční	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018
	Ríjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
Popis prováděných prací:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zařízení staveniště, průzkumné práce, dokumentace									
2 Zemní práce, zakládání, bourání									
3 Lešení a stav.výťahy, síť									
5 Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplň otvorů									
6 Úprava fasády, tepelné izolace									
9 Konstrukce klempířské, střešní krytiny									
10 Konstrukce truhlářské									
11 ZTI, Vyčerpání, VZT									
12 Elektromontáže									
14 Podlahové krytiny, obklady, malby									
Venkovní úpravy									
15 Ostatní									
16 předání a převzetí díla - vyklizení staveniště									

V Liberci dne 7.9.2018

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 3

[Signature]