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A1 Údaje o stavbě

a) označení stavby
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V HORNÍ NOVÉ VSI

b) stavebník nebo objednatel stavby
Město Lázně Bělohrad

c) projektant
SOLICITE s.r.o.
Perucká 2481/5 , 120 00  Praha 2 
IČ 02232651, info@solicite.cz, +420 222 760 456
Ing Zdeněk Fiedler
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A2. Údaje o umístění stavby

a) obec, kraj, katastrální území
město Lázně Bělohrad , kraj Královehradecký, Katastrální území Horní Nová Ves [679305] 

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu

Parcela Vlastnické právo Druh pozemku Pozn.

1480 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

1270/3 Z E P O BĚLOHRAD a.s., Dolní Nová Ves 56, 50781 Lázně Bělohrad orná půda 

1266/4 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

1477/8 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

1477/7 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

1477/4 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

1251/1 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

1478/1 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

1568/1 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

1477/1 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

1260/11 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 50781 Lázně Bělohrad ostatní plocha 

c) dopravní a technická infrastruktura v území
Jedná se o opravu stávajících místních komunikací.
V tělese komunikace jsou uloženy inženýrské sítě. Kanalizace, vodovod, elektro a sdělovací kabely Cetin

A3 Základní údaje o stavbě

a)rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení)
Projekt řeší opravu komunikací označených jako větve A, B, C a D o délkách 285, 339, 168 a 47m. Celková délka komunikací je
839m. Komunikace mají šířku 3,0 - 5,5m. Projekt navrhuje opravu asfaltového krytu vozovky a přilehlých nezpevněných krajnic. 
Stávající povrch se částečně odstraní. Nový kryt bude z asfaltového betonu, krajnice ze štěrkodrti.

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů,
Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu.
Dotčené orgány neměli požadavky na úpravy projektu.

c) věcné a časové vazby na okolí

V okolí komunikace se nachází orná půda a zástavba rodinnými domy. Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní 
výstavbu. 

d)předpokládaná lhůta výstavby

Předpokládá se výstavba v roce 2018 nebo 2019. Délka trvání stavby cca 1 měsíc, provádění po jednotlivých 
úsecích.

e)způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele stavby.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Podle §15.3. nesmí být při 
provádění a užívání staveb ohrožena bezpečnost na pozemních komunikacích.
Pro vlastní stavbu bude zpracován projekt dopravně inženýrských opatření který bude řešit bezpečnost na pozemní komunikaci 
během stavby.
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Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví je nutné dodržet veškeré bezpečnostní předpisy. Bezpečnost práce řeší mimo 
jiné zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č.361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
V průběhu výstavby budou používány pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení stavby budou obsluhovat pouze 
řádně proškolené osoby. Na stavbě musí být k dispozici technologický nebo pracovní postup. Mezi základní povinnosti 
dodavatele stavebních prací patří: -vést evidenci pracovníků od jejich nástupu až po odchod z pracoviště -dodavatel stavebních 
prací je povinen vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. 

B Souhrnná část

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu
(měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, jev památkové rezervaci nebo je v památkové zóně)

Stavba je umístěna v zastavěném území. Jedná se o úpravy v uličním prostoru stávajících místních komunikací.
Pro stavbu nebyly prováděny průzkumy a měření.
Stavba není kulturní památkou a nenachází se v památkové rezervaci nebo památkové zóně.

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability,

Projekt řeší opravu komunikací označených jako větve A, B, C a D o délkách 285, 339, 168 a 47m. Celková délka 
komunikací je  839m. Komunikace mají šířku 3,0 - 5,5m. Projekt navrhuje opravu asfaltového krytu vozovky a 
přilehlých nezpevněných krajnic. Nový kryt bude z asfaltového betonu, krajnice ze štěrkodrti.

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba je součástí dopravní infrastruktury a její napojení se nemění.

d) vliv stavby na dopravu a její organizaci
(okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí)

Během stavby dojde k omezení dopravy. Pro stavbu bude vypracován projekt dopravně inženýrských opatření.  
Během výstavby je nutné zachovat možnost průjezdu vozidel IZS. 
Stavba bude prováděna tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení dopravní obslužnosti území a negativním vlivům na životní 
prostředí. Při stavbě je třeba dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti a prašnosti.  Dodavatel je povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchové a spodní vody ropnými produkty a jinými nebezpečnými látkami z provozu 
stavebních strojů. Při stavbě budou použity postupy a materiály nepoškozující životní prostředí.
Dodavatel zaručí, že nedojde k překročení hlukových limitů daných Nařízením vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru. 

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby,
Bezpečnost  během  užívání stavby je zaručena návrhem stavby, který je v souladu s technickými normami a technickými
podmínkami pro navrhování pozemních komunikací.
Pravidla silničního provozu jsou upravena zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

f) zásady řešení bezbariérového užívání
(přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace)

Jedná se o opravu stávající komunikace, která slouží k pohybu vozidel i pěších. Povrch komunikace bude rovný, 
pevný, protiskluzný. Příčný sklon bude maximálně 2,0%.  Maximální dovolený podélný sklon nepřesáhne 5%. Jako vodící linie 
pro nevidomé a slabozraké slouží rozhraní zpevněné komunikace a trávníku.

g) podklady pro vytýčení stavby.

Jedná se o stávající stavbu, kterou není třeba vytyčovat.
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D Zásady organizace výstavby

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení,

Pro stavbu bude vypracován projekt dopravně inženýrských opatření. 

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů,

Stavba bude prováděna po jednotlivých úsecích, celková doba trvání stavby se předpokládá jeden měsíc. 
Zřizování objízdných tras se nepředpokládá. Zařízení staveniště, případné skládky materiálu a stavební 
mechanismy budou umístěny v místě stavby. 

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovány podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a budou shromažďovány odděleně 
podle druhů.  V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky
MŽP ČR č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Dodavatel 
stavby předloží ke kolaudaci doklady o zneškodnění odpadů. 

d) popis staveniště 
(včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace)
Zařízení staveniště, případné skládky materiálu a stavební mechanismy budou umístěny v místě stavby.  Pro 
stavbu bude vypracován projekt dopravně inženýrských opatření. Během výstavby je nutné zajistit dočasné pěší trasy 
včetně bezbariérových úprav. Provedení náhradních tras musí odpovídat požadavkům trasy pro pěší podle vyhlášky 146/2008 
Sb. Pěší trasy musí mít pevný, bezprašný a protiskluzný povrch, příčný sklon max. 2% a podélný sklon max. 8%. Musí mít 
přirozenou nebo umělou vodící linii. Vodící linii může tvořit stavba, obruba nebo pevná dočasná zábrana s okopovou lištou. 
Ohraničení stavby pouze pomocí pružných pásek je nepřípustné. 

e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci.
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele stavby.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Podle §15.3. nesmí být při 
provádění a užívání staveb ohrožena bezpečnost na pozemních komunikacích.
Pro vlastní stavbu bude zpracován projekt dopravně inženýrských opatření který bude řešit bezpečnost na pozemní komunikaci 
během stavby.
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví je nutné dodržet veškeré bezpečnostní předpisy. Bezpečnost práce řeší mimo 
jiné zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č.361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
V průběhu výstavby budou používány pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení stavby budou obsluhovat pouze 
řádně proškolené osoby. Na stavbě musí být k dispozici technologický nebo pracovní postup. Mezi základní povinnosti 
dodavatele stavebních prací patří: -vést evidenci pracovníků od jejich nástupu až po odchod z pracoviště -dodavatel stavebních 
prací je povinen vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Vypracoval: Ing. Zdeněk Fiedler
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