



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Hrdějovice

zastoupená starostou obce, panem Ing. Jiřím Krupičkou

sídlo: Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice

IČ: 00244961

DIČ: CZ00244961

datová schránka ID: 5j8bzb4

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 101807719/0300

telefon: +420 387 220 648

e-mail: obec@hrdejovice-opatovice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

spisová značka: C 1337 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

zastoupený:

Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

datová schránka ID: 2x9n6mw

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

číslo účtu: 4200182951/6800

telefon: +420 380 731 187

e-mail: office@auboeck.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jan Vilánek – ve věcech smluvních (tel. 380 731 187)
Ing. Martin Buřič – ve věcech technických (tel. 380 731 187)

za objednatele:

Ing. Jiří Krupička, starosta obce – ve věcech smluvních (tel. +420 602 733 545)
technický dozor objednatele (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice“

registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002891

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Rekonstrukce objektu požární zbrojnice“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: Ing. arch. Stanislav Pour, Písecká 756, 391 65 Bechyně, kancelář: Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČ: 70500088
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a dle nabídky zhotovitele ze dne 15. 1. 2018.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí.
- II.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a poskytovatele dotace.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- II.7 Místem plnění je objekt Luční 80, Hrdějovice, pozemky parc.č.: 482/1, 482/3, 483/2, 483/3, k.ú. Hrdějovice, ZUJ 544558 Hrdějovice, NUTS CZ0311544558 okres Česká Budějovice.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (předpoklad 1. 3. 2018)
 - dokončení stavebních prací: **do 12 měsíců** ode dne předání a převzetí staveniště k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.
- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.
- IV.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.

- IV.5 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 01 Výstavba objektu	15 150 270,22,-Kč
SO 02 TZB (ZTI, ÚT, stlačený vzduch)	645 140,29,-Kč
SO 03 VZT	356 370,00,-Kč
SO 04 Elektroinstalace	678 219,49,-Kč

Celková cena díla bez DPH 16 830 000,-Kč

DPH 21% 3 534 300,-Kč

Celková cena včetně DPH 20 364 300,-Kč

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10 event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Provedené práce až do 90%

celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

VI.4 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí mít jednoznačnou vazbu k projektu – musí obsahovat registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002891.

VI.5 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.

VI.6 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisy zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti. Zápisem do stavebního deníku nemůže být rozšířen předmět díla.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.

- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyzoomět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním ve věcech technických (vyjma rozšíření předmětu díla), které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.15 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. energie, zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.17 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.18 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit v průběhu realizace díla funkčnost výjezdové jednotky.

- VII.20 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.21 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích je možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin.
- VII.22 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.23 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.24 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.25 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi. Veškeré náklady a důsledky související s přerušením prací v této věci nese zhotovitel.
- VII.26 Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená nebo osoba blízká. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.27 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.
- VII.28 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, a to i poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.29 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 15 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby.

- VII.30 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.31 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.32 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.33 Zhotovitel je povinen vždy zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a TDI a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
- VII.34 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Za událost vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.

- VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.4 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, případné předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a další dokumenty potřebné ke kolaudaci (zejména projekt skutečného provedení, doklady o použitých materiálech, geometrické zaměření a další doklady požadované povolovacími orgány) a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.
- VIII.5 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. Vady a nedodělky musí být odstraněny v dohodnutých termínech a o odstranění bude sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.8 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem. V oznámení vad musí být vada popsána. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 6 hodin od obdržení zprávy.
- IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.8 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.9 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.
- X.4 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní

pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřídělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.7 této smlouvy.
- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu, že objednatel hrubě neplní smluvní závazky podle této smlouvy, přestože objednatel byl ke sjednání nápravy vyzván zhotovitelem alespoň 15 dnů před odstoupením od smlouvy.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této použité nižší kvalitě.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů).
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se dohodly na tom, že zveřejnění smlouvy v registru smluv toto uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- XII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta.
- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Vybraný dodavatel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.
- XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Hrdějovicích dne 20 -03- 2018


Za objednatele:

V Boršově nad Vltavou dne 20 -03- 2018

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Krupička
starosta obce



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02316** **Rekonstrukce objektu požární zbrojnice**
 Objekt: **S001** **Objekt**
 Rozpočet: **1** **10-2016-1 - Rozpočet stavby**

Objednatel: **Obec Hrdějovice** IČO:
 Dlouhá 221 DIČ:
 37361 Hrdějovice

Zhotovitel: **Dle výběrového řízení** IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 830 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 830 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 830 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 534 300,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **20 364 300,00 CZK**

v _____ dne **07.02.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem bez DPH	%
1	SO 01 Výstavba objektu	HSV			15 150 270,22	
2	SO 02 TZB (ZTI, ÚT, stlačený vzduch)	HSV			645 140,29	
3	SO 03 VZT	HSV			356 370,00	
4	SO 04 Elektroinstalace	HSV			678 219,49	

Položkový rozpočet

S:	02316	Rekonstrukce objektu požární zbrojnice
O:	SO01	Objekt
R:	1	10-2016-1 - Rozpočet stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				853 110,22
1	112101103	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	4,00000	544,00	2 176,00
2	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	4,00000	777,00	3 108,00
3	113154255	Fréz živ kryt 20cm š1m -1000m2 přek	m2	367,73800	205,60	75 606,93
4	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	48,00000	72,60	3 484,80
5	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00000	54,30	760,20
6	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	547,23100	298,80	163 512,62
7	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	547,00000	32,40	17 722,80
8	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	27,34900	400,00	10 939,60
9	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	27,34900	543,40	14 861,45
10	162301102	Vodorovné přemístění výkopků z hor.1-4 do 1000 m	m3	574,58000	105,50	60 618,19
11	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 745,80000	21,40	122 960,12
12	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	574,58000	177,10	101 758,12
13	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	574,58000	15,40	8 848,53
14	171201211	Skládkovné zemina	t	919,32800	260,00	239 025,28
15	180404112	Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát	m2	222,31000	77,40	17 206,79
16	00572440	Směs travní hřištní	kg	6,66900	117,50	783,61
17	181301102	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	222,31000	43,80	9 737,18
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 366 180,97
18	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	57,60200	1 478,00	85 135,76
19	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	115,20400	1 236,00	142 392,14
20	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	96,00400	2 987,40	286 802,35
21	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	24,40000	750,00	18 300,00
22	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	24,40000	120,00	2 928,00
23	273361821	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	7,68000	29 500,00	226 560,00
24	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	70,11800	2 900,00	203 342,20
25	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	175,29600	750,00	131 472,00
26	274351292	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	175,29600	120,00	21 035,52
27	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	8,41400	29 500,00	248 213,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				706 166,95
28	311238138	Zdivo AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm	m2	167,98100	1 364,00	229 126,08
29	311238547	Zdivo P8, tl.440 mm	m2	131,02400	1 544,00	202 301,06
30	311238547	Zdivo P8, tl.440 mm	m2	18,44000	1 544,00	28 471,36
31	330321311	Beton sloupů a pilířů železový C 20/25	m3	5,61600	3 407,20	19 134,84
32	331351101	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	34,32000	943,50	32 380,92
33	331351102	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	34,32000	161,80	5 552,98
34	331351108	Příplatek za vzepření bednění při výšce 4 - 6 m	m2	34,32000	46,80	1 606,18
35	331361821	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	1,01100	29 500,00	29 824,50
36	339941112	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 160 dl 3 m přišroubované	kus	2,00000	7 817,30	15 634,60
37	342255024	Příčky z pórobetonu tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	81,65900	592,50	48 382,96
38	342255028	Příčky z pórobetonu tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	141,19200	664,00	93 751,49
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				646 450,54

39	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	7,77600	3 571,70	27 773,54
40	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	17,28000	950,00	16 416,00
41	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	17,28000	150,00	2 592,00
42	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,14000	29 500,00	4 130,00
43	417R00	D+M stropních panelů včetně záhlíkové výztuže	m2	207,00000	2 877,00	595 539,00
Díl: 5		Komunikace				697 505,95
44	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	374,42500	215,00	80 501,38
45	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	748,85000	268,00	200 691,80
46	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	374,42500	623,00	233 266,78
47	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	374,42500	25,00	9 360,63
48	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	374,42500	425,00	159 130,63
49	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,00000	210,50	4 210,00
50	592450010	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x6 cm přírodní	m2	20,00000	120,60	2 412,00
51	596215061	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,50000	257,30	4 502,75
52	592452050	dlažba zámková lČKO přírodní 19,6x16,1x10 cm	m2	17,50000	196,00	3 430,00
Díl: 60		Podlahy a podlahové konstrukce				1 478 427,56
53	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	744,70700	362,30	269 807,35
54	622311135	Zateplovací systém , fasáda,, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	157,62500	1 255,60	197 913,95
55	283764080	Deska fasádní EPS-F tl. 160 mm polystyrén	m2	160,77800	256,30	41 207,40
56	334272T10	Úprava stěn tenkovrstvou omítkovinou, silikonová omítka	m2	157,62500	335,20	52 835,90
57	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	15,70800	3 765,50	59 148,47
58	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	96,00300	3 765,50	361 499,30
59	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	15,70800	239,60	3 763,64
60	631319175	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	96,00300	51,20	4 915,35
61	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	15,70800	953,10	14 971,29
62	631319165	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	96,00300	242,90	23 319,13
63	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	96,00300	1 532,80	147 153,40
64	632450123	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	490,40600	448,00	219 701,89
65	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	54,12000	707,40	38 284,49
66	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	19,00000	1 421,40	27 006,60
67	55330305	Zárubeň ocelová H 95. 800x1970x95 L, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	871,00	3 484,00
68	55330307	Zárubeň ocelová H 95 900x1970x95 L, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	7,00000	873,40	6 113,80
69	55330303	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 L, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	8,00000	912,70	7 301,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 731 336,35
70	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	98,40000	248,90	24 491,76
71	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	98,40000	96,90	9 534,96
72	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	157,62500	50,20	7 912,78
73	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	18 915,00000	1,20	22 698,00
74	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	157,62500	29,00	4 571,13
75	943943221	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	2 834,63900	9,80	27 779,46
76	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	255 117,51000	0,20	51 023,50
77	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 834,63900	28,40	80 503,75
78	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	645,81600	54,70	35 326,14

79	952905242	Dokončující úklid po zatopení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen	m2	645,81600	19,70	12 722,58
80	953946123	D+M atypických ocelových kci - stropní konstrukce ve stávajícím objektu a ocelový záklop původní, jímky	t	5,23600	60 000,00	314 160,00
81	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	46,08200	2 796,00	128 845,27
82	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	13,18500	5 041,40	66 470,86
83	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	60,83000	913,10	55 543,87
84	981011414	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MC	m3	2 472,71200	742,00	1 834 752,30
85	981R00	D+M záchytného střešního systému	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00
Díl: D96		Prorážení otvorů				1 430 297,55
86	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 613,88500	220,00	355 054,70
87	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16 138,85000	15,00	242 082,75
88	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 613,88500	260,00	419 610,10
89	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	344,62500	1 200,00	413 550,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				767 466,37
90	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1 848,42574	415,20	767 466,37
Díl: 711		Izolace proti vodě				747 399,10
91	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2	849,79700	15,00	12 746,96
92	11161346	Asfalt oxidovaný stavebně izolační AOSI 85/25 B2	t	1,27500	27 931,00	35 612,03
93	711140101	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 1 vrst	m2	384,01400	90,40	34 714,87
94	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2 117,03400	132,10	279 660,19
95	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	2 434,58900	158,00	384 665,06
Díl: 713		Izolace tepelné				750 603,94
96	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	237,09000	70,90	16 809,68
97	631481520	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 60 mm	m2	241,83200	166,90	40 361,76
98	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	645,81600	30,00	19 374,48
99	283764320	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 120 mm	m2	658,73200	696,80	459 004,46
100	713141183	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	490,40600	71,50	35 064,03
101	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	500,21400	262,00	131 056,07
102	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií	m2	645,81600	41,50	26 801,36
103	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m	m2	742,68800	29,80	22 132,10
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 449,38
109	762431026R00	Obložení sloupů z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku kotvených k ocelovému sloupu	m2	6,72000	513,30	3 449,38
Díl: 763		Dřevostavby				372 991,10
110	763131444	SDK podhled desky 2xDF 15 TI 60 mm 90 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	165,49000	1 286,40	212 886,34
111	763131491	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	71,60000	923,60	66 129,76
112	763R01	D+M montážního otvoru SDK podhledu	kus	2,00000	46 987,50	93 975,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				132 510,71
113	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	17,70000	455,00	8 053,50
114	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	12,90000	693,30	8 943,57
115	764214411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	24,40000	1 060,40	25 873,76
116	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	2,00000	348,70	697,40
117	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	17,25000	444,60	7 669,35

118	764352201	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	20,70000	409,00	8 466,30
119	764352203	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	24,80000	417,50	10 354,00
120	764352205	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	30,70000	643,20	19 746,24
121	764454201	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm	m	25,40000	410,10	10 416,54
122	764454202	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	17,10000	453,10	7 748,01
123	764454203	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	12,30000	600,80	7 389,84
124	764454204	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	26,00000	659,70	17 152,20
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				220 581,50
125	766R01	Okno O1 dle výpisu oken	kus	2,00000	8 134,50	16 269,00
126	766R02	Okno O2 dle výpisu oken	kus	3,00000	6 718,30	20 154,90
127	766R03	Okno O3 dle výpisu oken	kus	3,00000	8 903,20	26 709,60
128	766R04	Okno O4 dle výpisu oken	kus	1,00000	10 763,40	10 763,40
129	766R05	Okno O5 dle výpisu oken	kus	2,00000	8 900,80	17 801,60
130	766R06	Dveře D1 dle výpisu dveří	kus	1,00000	24 729,30	24 729,30
131	766R07	Dveře D2 dle výpisu dveří	kus	1,00000	16 591,30	16 591,30
132	766R08	Dveře D3 dle výpisu dveří	kus	1,00000	2 872,60	2 872,60
133	766R09	Dveře D4 dle výpisu dveří	kus	1,00000	3 948,70	3 948,70
134	766R10	Dveře D5 dle výpisu dveří	kus	2,00000	2 645,10	5 290,20
135	766R11	Dveře D6 dle výpisu dveří	kus	2,00000	4 486,20	8 972,40
136	766R12	Dveře D7 dle výpisu dveří	kus	1,00000	4 706,70	4 706,70
137	766R13	Dveře D8 dle výpisu dveří	kus	1,00000	5 461,10	5 461,10
138	766R14	Dveře D9 dle výpisu dveří	kus	4,00000	5 102,60	20 410,40
139	766R15	Dveře D10 dle výpisu dveří	kus	2,00000	5 031,40	10 062,80
140	766R16	Dveře D11 dle výpisu dveří	kus	2,00000	5 339,50	10 679,00
141	766R17	Dveře D12 dle výpisu dveří	kus	2,00000	5 285,80	10 571,60
142	766R18	Dveře D13 dle výpisu dveří	kus	1,00000	4 586,90	4 586,90
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 031 949,05
143	767R00	Demontáž a likvidace ocelové lávky	m	23,75000	2 935,40	69 715,75
144	767R01	Vrata V1 dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	150 000,00	150 000,00
145	767R02	Vrata V2 dle výpisu ostatních výrobků	kus	2,00000	153 000,00	306 000,00
146	767R03	Systém pro sušení hadic Z1 dle výpisu zámečnických výrobků	kus	1,00000	120 000,00	120 000,00
147	767R04	Provozní kovový žebřík pro údržbu Z2 dle výpisu zámečnických výrobků	kus	1,00000	44 231,80	44 231,80
148	767R05	Ocelový nosník Z3 dle výpisu zámečnických výrobků	kus	6,00000	25 261,70	151 570,20
149	767R06	Protidešťová žaluzie Z4 dle výpisu zámečnických výrobků	kus	2,00000	20 014,50	40 029,00
150	767R07	Zastřešení vstupu dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	150 402,30	150 402,30
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				258 800,14
151	771571109	Montáž podlah ker.,rež.hladké,6 hran.MC,10x11,5 cm	m2	246,15000	593,60	146 114,64
152	597611100	dlaždice keramické	m2	270,76500	195,10	52 826,25
153	771990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	246,15000	223,30	54 965,30
154	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	16,15700	302,90	4 893,96
Díl:	781	Obklady keramické				82 953,03
155	781413115	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých lepených standardním lepidlem	m2	100,36000	594,00	59 613,84
156	597610560	obkladačky keramické	m2	110,39600	205,90	22 730,54
157	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,85000	329,00	608,65
Díl:	784	Malby				31 724,52
158	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	744,70700	8,60	6 404,48
159	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky přes 5,0 m	m2	744,70700	34,00	25 320,04
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				175 033,58

162	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	384,01400	455,80	175 033,58
Díl:	VN	Vedlejší náklady				665 331,72
163	010001000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00000	75 331,72	75 331,72
164	020001000	Příprava staveniště	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
165	005121 R	Zařízení staveniště	kus	1,00000	470 000,00	470 000,00
166	005122 R	Provozní vlivy (vzhledm k nepřerušnému provozu keramické dílny, která je v části demolované budovy)	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
167	090001000	Geodetické práce (vytýčení a zaměření stavby)	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00
168	090001001	Statické zajištění stávajících konstrukcí (objektů) dle PD, při bouracích pracích nutno zajistit přilehlý objekt proti poškození	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00

CELKEM

15 150 270,22

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0186 REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p.80 HRDĚJ

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: **Milan Holý**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	645 140,29 CZK
Základní DPH	21 %	135 479,46 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 780 619,76 CZK

v _____ dne **07.02.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Požární zbrojnice	0				
009	Kontrolní rozpočet	0				
SO 02	Sběrný dvůr	0				
009	Kontrolní rozpočet	0				
VO	Vedlejší a ostatní náklady	0				
009	Kontrolní rozpočet	0				
Celkem za stavbu		0				0

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenová soustava RTS a.s. a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS,

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz

Rozpočet je zpracován v cenové úrovni 2015/II

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dřívě používané. V soupisu stav. prací, dod. a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
723	Vnitřní plynovod	PSV				
731	Kotelny	PSV				
732	Strojovny	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
736	Podlahové vytápění	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
799	Ostatní	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S: 0186	REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽARNÍ ZBROJNICE č.p.80 HRDĚJOVICE
O: SO 01	Požární zbrojnice
R: 009	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava
Díl: 95	1 900	Dokoňovací konstrukce na pozemních stavbách	hod	4,00000	423,38	32 956,66	0,00	0,00	0,00	0,40	RTS 16/ II
		HZS- stavební výpomoc - provedení otvorů ve střeše pro komín, Práce v tarifní třídě 4		4,00000		1 693,52	0,00	0,00	0,10	0,40	RTS 16/ II
	901	Rozvod stlačeného vzduchu	kus	1,00000	31 263,14	31 263,14					
Díl: 723		Vnitřní plynovod				40 095,56		0,09		0,00	
2 723120204	1	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,00000	525,53	525,53	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 16/ II
3 723163105	20	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	20,00000	909,92	18 198,40	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 16/ II
4 723163107	3	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm	m	3,00000	1 507,16	4 521,48	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 16/ II
5 723235113	3	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní DN 25	kus	3,00000	1 040,38	3 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
6 767995101	5	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg. závěsy potrubí	kg	5,00000	261,63	1 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
7 723808001ik	1	Podružný plynoměr G4	ks	5,00000	2 529,02	2 529,02	0,03	0,03	0,00	0,00	Vlastní
8 723808002ik	1	Napojení na stávající plynový rozvod	ks	1,00000	1 633,58	1 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
9 723808003ik	1	Připojení plynových spotřebičů	ks	1,00000	755,84	755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
10 723808004ik	1	Zkouška pevnosti potrubí dle ČSN EN 1775 a souvisejících předpisů	ks	1,00000	4 239,65	4 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
11 723808005ik	1	Revize plynu	ks	1,00000	3 072,76	3 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

12 553	Dodávka kovových závěsů potrubí - materiál										
13 998723101	5	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m									
Díl: 731	Kotelny										
14 731159215	1	Montáž kotle teplov. plyn.	soubor	1,00000	2 653,14	2 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 16/ II	
15 731412211	1	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	1,00000	4 262,25	4 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 16/ II	
16 731412253	2	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 2,0 m	kus	2,00000	3 069,51	6 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 16/ II	
17 73155524ik	1	Regulace MaR (ekvitermní regulace ,2 okruhy)	ks	1,00000	32 348,81	32 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	
18 73155621ik	1	Plynový závěsný kondenzační kotel dvoukruhový 4,8-23,9kW(80/60°C)	ks	1,00000	93 154,18	93 154,18	0,10	0,10	0,00	0,00 Vlastní	
19 73155622ik	1	Zásobník TV nepřímotopný 120l	ks	1,00000	23 241,10	23 241,10	0,35	0,35	0,00	0,00 Vlastní	
20 73155623ik	1	Uvedení do provozu	ks	1,00000	3 336,77	3 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	
21 998731101	1	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,45116	4 673,22	2 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 16/ II	
Díl: 732	Strojovny										
22 732331513	1	Nádoby expanzní tlak.s memb. , 25 l, 6bar+MK 3/4"	soubor	1,00000	1 743,92	1 743,92	0,01	0,01	0,00	0,00 RTS 16/ II	
23 7329999ik	1	Revize expanzní nádoby	ks	1,00000	618,34	618,34	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní	
24 998732101	1	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,00533	1 618,94	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 16/ II	
Díl: 733	Rozvod potrubí										
25 722181211	15	Izolace náveková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	45,00000	74,87	3 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 16/ II	
26 722181211	30	Izolace náveková O tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	80,00000	71,31	5 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 16/ II	
27 722181211	60	Izolace náveková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	20,00000	67,68	1 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 16/ II	
28 722181211	20	Izolace náveková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	20,00000	92,31	3 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 16/ II	
	38			38,00000							

29	733163102	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm 15	m	45,00000	421,70	18 976,50	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 16/ II
		30		15,00000							
30	733163103	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm 60	m	30,00000	511,96	30 717,60	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS 16/ II
		60		60,00000							
31	733163104	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm 20	m	40,00000	584,05	23 362,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 16/ II
		20		20,00000							
32	733163105	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm 38	m	20,00000	767,81	29 176,78	0,00	0,06	0,00	0,00	RTS 16/ II
		38		38,00000							
33	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,19295	1 735,20	334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		Díl 734				30 756,40		0,08		0,00	
34	734111412	Armatury Ventily radiátorový H 2+5	soubor	7,00000	2 419,15	16 934,05	0,01	0,05	0,00	0,00	RTS 16/ II
		2+5		7,00000							
35	734213112	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 2	kus	2,00000	266,98	533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		2		2,00000							
36	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat. 5	kus	5,00000	467,43	2 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		5		5,00000							
37	734223123	Ventil termostatický, radiátorový DN 20 2	kus	2,00000	703,45	1 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		2		2,00000							
38	734264417	Šroubení uzavírat. radiátorové DN 20 2	kus	2,00000	472,10	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		2		2,00000							
39	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 8	kus	8,00000	191,65	1 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		8		8,00000							
40	734415113	Teploměr 0-120°C 6	kus	6,00000	795,65	4 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		6		6,00000							
41	734238001ik	Kulový uzavěr DN 20 2	kus	2,00000	257,08	514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		2		2,00000							
42	734238002ik	Kulový uzavěr DN 25 1	ks	1,00000	249,44	249,44	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
43	734238003ik	Kulový uzavěr s filtrem DN 20 2	ks	2,00000	452,53	905,06	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
		2		2,00000							
44	734238004ik	Kulový uzavěr s filtrem DN 25 1	ks	1,00000	522,62	522,62	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní
		1		1,00000							
45	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,08166	1 246,18	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		Díl 735				89 993,08		0,33		0,00	
46	735151384	Otopná tělesa Otopná těl.panel. 22 900/ 800 2	kus	2,00000	9 390,31	18 780,62	0,05	0,10	0,00	0,00	RTS 16/ II
		2		2,00000							

47	735157561	Otopná těl.panel. 21 600/ 500	kus	1,00000	3 980,42	3 980,42	0,02	0,00	0,00	RTS 16/ II
48	735157569	Otopná těl.panel 600/1400	kus	1,00000	6 626,84	19 880,52	0,04	0,00	0,00	RTS 16/ II
49	735157570	Otopná těl.panel. 21 600/1600	kus	3,00000	6 879,59	6 879,59	0,05	0,00	0,00	RTS 16/ II
50	735859001ik	Teplotzdusná jednotka teplovodní 8kW (70/55°C)	ks	1,00000	15 722,64	31 445,28	0,00	0,00	0,00	Vlastní
51	735859002ik	Konzola na stěnu	ks	2,00000	1 370,97	5 483,88	0,01	0,00	0,00	Vlastní
52	735859003ik	Regulace MaR (prostorový termostat s týdenním programem)	ks	4,00000	3 173,12	3 173,12	0,01	0,00	0,00	Vlastní
53	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,00000	1 122,92	369,65	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl 736		Podlahové vytápění				63 242,56	0,50			0,00
54	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	55,00000	33,32	1 832,60	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
55	734263772	Sroubení svěrné	kus	55,00000	93,89	938,90	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
56	73680801ik	Potrubi16x2	m	10,00000	58,55	25 762,00	0,00	0,44	0,00	Vlastní
57	73680802ik	Ochranná trubka	m	440,00000	29,63	177,78	0,00	0,01	0,00	Vlastní
58	73680803ik	Dilatační pás 180 mm	m	6,00000	31,92	2 872,80	0,00	0,04	0,00	Vlastní
59	73680804ik	Rozdělovač se sběračem s průtokoměry - 5 vývodů	systém	90,00000	15 150,94	15 150,94	0,01	0,01	0,00	Vlastní
60	28656994	Systémová deska s výstupy R=75 mm, polystyrenová	kus	1,00000	142,89	15 717,90	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
61	998736101	55*2 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	110,00000	1 621,43	789,64	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl 767		Konstrukce zámečnické				4 285,50	0,02			0,00
62	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, závěsy	kg	15,00000	244,18	3 662,70	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
63	553	15 Dodávka kovových závěsů potrubí - materiál	kg	15,00000	40,05	600,75	0,00	0,02	0,00	Vlastní
64	998767101	15 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	15,00000	1 386,82	22,05	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl 783		Nátěry				50,72	0,00			0,00

65	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	1,00000	50,72	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 799		Ostatní		1,00000		8 119,23		0,00		0,00	
66	101ik	Revize kouřových cest		1,00000	3 960,99	3 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
67	102ik	Topná zkouška	hod	1,00000	519,78	4 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
8				8,00000							
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				746,95		0,00		0,00	
68	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,40000	290,33	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
69	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,40000	271,67	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
70	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,00000	21,65	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
71	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,40000	331,85	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
72	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,40000	648,77	259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II

556 364,21

Položkový rozpočet

S: 0186	REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p.80 HRDĚJOVICE
O: SO 02	Sběrný dvůr
R: 009	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava
Díl: 733						53 667,10		0,08		0,00	
1	722181211	Rozvod potrubí	m	35,00000	72,03	2 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		Izolace náleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm									
		35	m	35,00000							
2	722181211	Izolace náleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	60,00000	82,23	4 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		60	m	60,00000							
3	733163102	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	35,00000	404,07	14 142,45	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 16/ II
		35	m	35,00000							
4	733163103	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	60,00000	506,79	30 407,40	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS 16/ II
		60	m	60,00000							
5	733981ik	Topný kabel na potrubí	m	25,00000	61,89	1 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		25	t	25,00000							
6	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,08095	1 422,53	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 734		Armatury				12 504,88		0,02		0,00	
7	734111412	Ventily radiátorový H	soubor	3,00000	2 246,05	6 738,15	0,01	0,02	0,00	0,00	RTS 16/ II
		3	kus	3,00000							
8	734213112	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	2,00000	210,26	420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		2	kus	2,00000							
9	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	3,00000	509,79	1 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
		3	ks	3,00000							
10	73400801ik	Regulace MaR (prostorový termostat s týdenním programem)	ks	1,00000	2 891,70	2 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		1	kus	1,00000							
11	734234123R1	Uzávěr kulový, elektrický DN 20	kus	2,00000	446,38	892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		2	t	2,00000							
12	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02454	1 319,68	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				14 688,00		0,10		0,00	

Položkový rozpočet

S:	0186	REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p.80 HRDĚJOVICE
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	009	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady									
1	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/ II

4 000,00

Položkový rozpočet

S:	02316	Rekonstrukce objektu požární zbrojnice
O:	SO	VZT
R:	1	Rozpočet VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	VZT1 - Rekonstrukce požární zbrojnice				312 612,00
1	vst11	odsávací radiální vysokotlaký ventilátor vč. stojan startér 4,0-6,3 A $V_{od} = 1\,300\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 1500\text{ Pa}$ 2,2 kW, 4,7/8,1 A, 400 V/50 Hz provedení: RD 90°	ks	1,00000	68 392,00	68 392,00
2	vst12	tlumič hluku 600x400 mm, dl. 1,2 m vč. THDK3 100x390 mm, dl. 1,0 m - 3 ks	ks	2,00000	3 313,00	6 626,00
3	vst13	tlumič hluku pr. 315 mm, dl. 0,9 m	ks	1,00000	5 116,00	5 116,00
4	vst14	odsávací koncovka pro nákladní auta pr. 150 mm	ks	1,00000	9 449,00	9 449,00
5	vst15	odsávací zákryt 1000x1000x200 mm	ks	2,00000	1 106,00	2 212,00
6	vst16	regulační klapka pr. 315 mm, ruční	ks	1,00000	1 838,00	1 838,00
7	vst17	regulační klapka pr. 160 mm, ruční	ks	3,00000	646,00	1 938,00
8	vst18	výfuková hlavice pr. 400 mm	ks	1,00000	1 632,00	1 632,00
9	vst19	odsávací hadice pr. 150 mm, dl. 5 m dl. 5,0 m provedení: gumová, přejezdu odolná, max 150°C	ks	1,00000	14 929,00	14 929,00
10	vst110	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 315 mm / 30% (6m + 2m)	m	8,00000	875,00	7 000,00
11	vst111	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 160 mm / 30% (5m + 4m + 8m + 6m + 2m + 3m + 2m)	m	30,00000	474,00	14 220,00
12	vst112	potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. do obvodu 2 000 mm / 50% (1m + 1m)	m	2,00000	840,00	1 680,00
13	vst113	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu(0,4π x 1m)	m2	2,00000	1 076,00	2 152,00
14	vst114	potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí	ks	1,00000	22 275,00	22 275,00
	vst115	vč. tl. manžeta VBM 200 - 2 ks				
	vst116	časový doběh DT 4				
	vst117	$V_{od} = 695\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 160\text{ Pa}$ 0,142 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz				
15	vst115	tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,6 m	ks	2,00000	1 959,00	3 918,00
16	vst116	zpětná klapka pr. 200 mm	ks	1,00000	428,00	428,00
17	vst117	odsávací talířový ventil pr. 160 mm vč. rámeček	ks	2,00000	519,00	1 038,00
18	vst118	odsávací talířový ventil pr. 125 mm vč. rámeček	ks	1,00000	418,00	418,00
19	vst119	odsávací talířový ventil pr. 100 mm vč. rámeček	ks	7,00000	364,00	2 548,00
20	vst120	stěnová mřížka 600x200 mm	ks	2,00000	982,00	1 964,00
21	vst121	výfuková hlavice pr. 280 mm	ks	1,00000	1 654,00	1 654,00
22	vst122	ohebná hliníková hadice pr. 160 mm (2 x 1,5m)	m	3,00000	108,00	324,00

23	vlst123	ohrubná hliníková hadice pr. 125 mm (1 x 1,5m)	m	2,00000	66,00	132,00
24	vlst124	ohrubná hliníková hadice pr. 100 mm (7 x 1,5m)	m	11,00000	73,00	803,00
25	vlst125	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 200 mm / 30% (4m + 3m + 2m + 5m + 1m + 4m + 1m + 5m)	m	25,00000	657,00	16 425,00
26	vlst126	potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. do obvodu 1 600 mm / 0% (1m)	m	1,00000	738,00	738,00
27	vlst127	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,3π x (1m)	m2	1,00000	996,00	996,00
28	vlst128	požární izolace EI 30 (0,3π x (3m)	m2	3,00000	565,00	1 695,00
29	vlst129	potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí vč. tl. manžeta VBM 160 - 2 ks časový doběh DT 4 $V_{od} = 220 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 150 \text{ Pa}$ 0,050 kW, 0,22 A, 230 V/50 Hz	ks	1,00000	6 413,00	6 413,00
30	vlst130	tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,6 m	ks	2,00000	1 942,00	3 884,00
31	vlst131	zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1,00000	340,00	340,00
32	vlst132	odsávací výústka pro kruhové potrubí 825x75 mm	ks	1,00000	1 014,00	1 014,00
33	vlst133	požární stěnový uzávěr 300x215 mm TPM 006/99 .01	ks	1,00000	5 111,00	5 111,00
34	vlst134	výfuková hlavice pr. 200 mm	ks	1,00000	986,00	986,00
35	vlst135	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 200 mm / 30% (2m + 4m)	m	6,00000	551,00	3 306,00
36	vlst136	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,3π x (1m)	m2	1,00000	1 055,00	1 055,00
37	vlst137	požární izolace EI 30 (0,3π x (3m)	m2	3,00000	507,00	1 521,00
38	vlst138	stěnový ventilátor radiální vč. časový doběh zpětná klapka $V_{od} = 70 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 70 \text{ Pa}$ 0,030 kW, 230 V/50 Hz	ks	2,00000	4 243,00	8 486,00
39	vlst139	stěnová mřížka 200x100 mm	ks	2,00000	495,00	990,00
40	vlst140	výfuková hlavice pr. 180 mm	ks	1,00000	857,00	857,00
41	vlst141	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 100 mm / 30% (2m + 3m + 5m)	m	10,00000	400,00	4 000,00
42	vlst142	potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. do obvodu 600 mm / 0% (1m)	m	1,00000	274,00	274,00
43	vlst143	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,3π x (1m)	m2	1,00000	1 364,00	1 364,00
44	vlst144	požární izolace EI 30 (0,3π x (3m)	m2	3,00000	623,00	1 869,00
45	vlst145	montáž	hod	130,00000	431,00	56 030,00
46	vlst146	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	hod	4,00000	711,00	2 844,00
47	vlst147	lešení	hod	24,00000	122,00	2 928,00
48	vlst148	doprava	km	800,00000	21,00	16 800,00
Díl	2	VZT2 - Zázemí sběrného dvora				43 758,00
1	vlst21	potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí vč. tl. manžeta VBM 160 - 2 ks časový doběh DT 4 $V_{od} = 230 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 140 \text{ Pa}$ 0,050 kW, 0,22 A, 230 V/50 Hz	ks	1,00000	6 962,00	6 962,00
2	vlst22	tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,6 m	ks	2,00000	1 692,00	3 384,00
3	vlst23	zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1,00000	328,00	328,00
4	vlst24	odsávací talířový ventil pr. 160 mm vč. rámeček	ks	1,00000	659,00	659,00

5	vlist25	odsávací talířový ventil pr. 100 mm vč. rámeček	ks	2,00000	374,00	748,00
6	vlist26	stěnová mřížka 600x100 mm	ks	2,00000	749,00	1 498,00
7	vlist27	výfuková hlavice pr. 200 mm	ks	1,00000	1 119,00	1 119,00
8	vlist28	ohebná hliníková hadice pr. 160 mm (1 x 1,5m)	m	2,00000	121,00	242,00
9	vlist29	ohebná hliníková hadice pr. 100 mm (2 x 1,5m)	m	3,00000	62,00	186,00
10	vlist210	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 160 mm / 30% (4m + 6m)	m	10,00000	534,00	5 340,00
11	vlist211	potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. do obvodu 1 400 mm / 0% (1m)	m	1,00000	911,00	911,00
12	vlist212	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,3π x (1m)	m2	1,00000	1 379,00	1 379,00
13	vlist213	požární izolace EI 30 (0,3π x (3m)	m2	3,00000	444,00	1 332,00
14	vlist214	montáž	hod	32,00000	437,00	13 984,00
15	vlist215	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	hod	2,00000	627,00	1 254,00
16	vlist216	lešení	hod	8,00000	154,00	1 232,00
17	vlist217	doprava	km	200,00000	16,00	3 200,00

CELKEM

356 370,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 69

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 80, katastrální území
Hrdějovice, p.č. 482/1, 482/3, 483/2, 483/3, Luční 80,

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9.9.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	678 219,49
Materiál	293 109,44
Montáž	385 110,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	678 219,49
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	678 219,49	142 426,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	820 645,58
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 69
Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 80,katastrální území
Hrdějovice, p.č. 482/1, 482/3, 483/2, 483/3, Luční 80,
Místo: Datum: 9.9.2016
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		678 219,49	820 645,58
69	REKONSTRUKCE OBJEKTU POZARNI ZBROJNICE č.p. 80.katastrální území Hrdějovice. d.č.	678 219,49	820 645,58
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		678 219,49	820 645,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 80, katastrální

území Hrdějovice, n.č. 482/1, 482/3, 483/2, 483/3, Luční 80

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9.9.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				678 219,49
Materiál				293 109,44
Montáž				385 110,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				678 219,49
DPH základní 21,00% ze 678 219,49				142 426,09
snížená 15,00% ze 0,00				0,00
Cena s DPH v CZK				820 645,58

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 80, katastrální území Hrdějovice, p.č. 482/1, 482/3, 483/2, 483/3, Luční 80,

Místo:

Datum:

9.9.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	293 109,44	385 110,05	678 219,49
PSV - Práce a dodávky PSV	141 989,00	68 748,00	210 737,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a reviz	0,00	29 989,00	29 989,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	57 641,00	597,00	58 238,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	10 210,00	25 692,00	35 902,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vc	0,00	2 710,00	2 710,00
747 - Elektromontáže - kompletace ro	1 296,00	540,00	1 836,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací za	72 842,00	9 058,00	81 900,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce	0,00	162,00	162,00
M - Práce a dodávky M	151 120,44	297 171,05	448 291,49
21-M - Elektromontáže	142 590,02	251 545,05	394 135,07
22-M - Montáže slaboproud	7 084,00	13 046,00	20 130,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.prac	1 446,42	32 580,00	34 026,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	19 191,00	19 191,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a proje	0,00	5 743,00	5 743,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	13 448,00	13 448,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			678 219,49

ROZPOČET

Stavba:

REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 80, katastrální území Hrdějovice, p.č. 482/1, 482/3, 483/2, 483/3, Luční 80,

Místo:

Datum: 9.9.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

678 219,49

PSV - Práce a dodávky PSV

210 737,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

29 989,00

1	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000		29 989,00	29 989,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

58 238,00

2	M	10.052.825	Rozvaděč RP1 kompletní včetně zapojení	KS	1,000	42 818,00		42 818,00
3	M	10.052.8254	Úprava hlavního rozvaděče (přidání jističů, podružné měření)	KS	1,000	14 823,00		14 823,00
4	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		597,00	597,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

35 902,00

5	K	743111315	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku	m	200,000		19,00	3 800,00
6	M	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	KG	180,000	5,00		900,00
7	M	345711540	trubka elektroinstalační ohebná z PH 1423/1	m	200,000	22,00		4 400,00
8	K	743112219	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená volně	m	65,000		21,00	1 365,00
9	M	10.153.147	Trubka KF 09040 EA	M	65,000	12,00		780,00
10	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	140,000		54,00	7 560,00
11	M	10.079.363	Krabice KU 68-1902	KS	140,000	10,00		1 400,00
12	K	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	35,000		51,00	1 785,00
13	M	10.074.803	Krabice KU 68-1903	KS	35,000	32,00		1 120,00
14	K	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	35,000		5,00	175,00
15	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	70,000		127,00	8 890,00
16	M	10.046.510	Podpěra PV 21c plast základna kulatá	KS	70,000	23,00		1 610,00
17	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000		2 117,00	2 117,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

2 710,00

18	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	200,000		12,00	2 400,00
19	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		31,00	310,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

1 836,00

20	K	747161512	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vlhké	kus	6,000		90,00	540,00
21	M	345100006	zásuvka 12V nástěnná	kus	3,000	191,00		573,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	345100007	zásuvka 24V nástěnná	kus	3,000	241,00		723,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

81 900,00

23	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000		75,00	300,00
24	M	000007	Svítidlo s čidlem pohybu venkovní IP44 včetně zdrojů	KS	4,000	3 289,00		13 156,00
25	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	14,000		195,00	2 730,00
26	M	10.022.469	Cena svítidel pouze orientační, cenu upřesnit podle výběru investora nebo architekta včetně zdrojů	KS	14,000	2 175,00		30 450,00
27	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	8,000		195,00	1 560,00
28	M	50340291	Zářivkové svítidlo 218-EP 2X18W IP40 /50331/ včetně zdrojů	ks	8,000	705,00		5 640,00
29	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	8,000		272,00	2 176,00
30	M	50380260	Zářivkové svítidlo-236-EP 2X36W IP40 /50333/ včetně zdrojů	ks	8,000	782,00		6 256,00
31	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	12,000		191,00	2 292,00
32	M	348144390	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové - 236-BAP-K, 2x36W včetně zdrojů	kus	12,000	1 445,00		17 340,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

162,00

33	K	749913110	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	3,000		54,00	162,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	-------	--------

M - Práce a dodávky M

448 291,49

21-M - Elektromontáže

394 135,07

34	M	345626930	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	210,000	3,00		630,00
35	M	345626940	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	300,000	3,00		900,00
36	M	345626950	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	110,000	4,00		440,00
37	M	345626960	svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm ² , 24 A	kus	200,000	5,00		1 000,00
38	M	246170260	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	1,000	139,00		139,00
39	K	210100020	Připojení naviják	ks	1,000		206,00	206,00
40	K	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	16,000		269,00	4 304,00
41	M	10.021.240	Sví. zář. průmyslové 2x36W IP66 včetně zdrojů	KS	16,000	1 394,00		22 304,00
42	K	210100013	Připojení ventilátor garážování hasící techniky	ks	1,000		310,00	310,00
43	K	2101000134	Připojení dobíjecí stanice	ks	1,000		376,00	376,00
44	K	210100018	Připojení pisoár	ks	2,000		137,00	274,00
45	K	210100019	Připojení ventilátoru	ks	3,000		149,00	447,00
46	M	10.902.152	100 MTK Ventilátory domovní axiální	KS	3,000	578,00		1 734,00
47	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000		81,00	81,00
48	M	10.555.033	Spínač IP44	KS	1,000	182,00		182,00
49	K	210110019	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké	kus	4,000		46,00	184,00
50	M	10.069.871	Spínač 3299A-A12100 B automatický	KS	4,000	1 135,00		4 540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	210110024	Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	2,000		105,00	210,00
52	M	10.036.294	Vypínač ABB č.6 IP44	KS	2,000	136,00		272,00
53	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	12,000		34,00	408,00
54	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	12,000	195,00		2 340,00
55	K	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	12,000		40,00	480,00
56	M	345355550	spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	12,000	155,00		1 860,00
57	K	210110142	Montáž ovladač nn 1/0 - tlačítkový zapínací bezšroubové připojení	kus	14,000		38,00	532,00
58	M	10.706.950	412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá	KS	14,000	103,00		1 442,00
59	K	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	51,000		75,00	3 825,00
60	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	51,000	136,00		6 936,00
61	K	210111116	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	5,000		106,00	530,00
62	M	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná 400V/ 16A 5pól	kus	5,000	180,00		900,00
63	K	210111131	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	10,000		102,00	1 020,00
64	M	10.028.726	Zásuvka 230V IP44 bílá	KS	10,000	71,00		710,00
65	K	210140251	Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových ovladačů	kus	2,000		139,00	278,00
66	M	46591492	Dvoutlačítko, červené, zelené s kontrolkou	ks	2,000	583,00		1 166,00
67	K	210200040	Montáž svítidel nástěnných nouzové	kus	6,000		135,00	810,00
68	M	10.151.469	Sví.nouz. 8W 3h	KS	6,000	1 134,00		6 804,00
69	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	m	85,000		90,00	7 650,00
70	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	77,350	41,00		3 171,35
71	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	30,000		42,00	1 260,00
72	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	19,200	37,00		710,40
73	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	135,000		142,00	19 170,00
74	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	18,459	126,00		2 325,83
75	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	45,000		59,00	2 655,00
76	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	45,000	8,00		360,00
77	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	40,000		67,00	2 680,00
78	M	354354418751	SUB svorka univerzální bez středové destičky	ks	40,000	8,00		320,00
79	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	10,000		101,00	1 010,00
80	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	10,000	23,00		230,00
81	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	5,000		98,00	490,00
82	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	5,000	25,00		125,00
83	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	5,000		97,00	485,00
84	M	354419050	svorka připojovací S0c k připojení okapových žlabů	kus	5,000	18,00		90,00
85	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ se zhotovením pásku	kus	6,000		72,00	432,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	M	68500165	SVORKA ST NA POTRUBI	ks	6,000	17,00		102,00
87	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	5,000		256,00	1 280,00
88	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	5,000	175,00		875,00
89	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	5,000		46,00	230,00
90	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	5,000	3,00		15,00
91	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	60,000		16,00	960,00
92	M	10180161	VODIC CYY 6 ZELENÓZLUTY	m	60,000	17,00		1 020,00
93	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	100,000		16,00	1 600,00
94	M	10180202	VODIC CYY 4 ZELENÓZLUTY	m	100,000	13,00		1 300,00
95	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	90,000		16,00	1 440,00
96	M	10100175	VODIC CYY 2,5 ZELENÓZLUTA	m	90,000	8,00		720,00
97	K	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL0 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	75,000		30,00	2 250,00
98	M	10.051.282	CYKY 5J10 (5Cx10)	M	75,000	124,00		9 300,00
99	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	1 320,000		31,00	40 920,00
100	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 320,000	12,00		15 840,00
101	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	1 150,000		54,00	62 100,00
102	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 150,000	18,00		20 700,00
103	K	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	240,000		29,00	6 960,00
104	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	240,000	15,00		3 600,00
105	K	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	350,000		32,00	11 200,00
106	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	350,000	33,00		11 550,00
107	K	PD	Přesun dodávek	%	2 656,073		5,00	13 280,37
108	K	PM	Přidružený materiál	%	2 656,073	6,00		15 936,44
109	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2 656,073		9,00	23 904,66
110	K	ZV	Zednické výpomoci	%	2 354,201		15,00	35 313,02

22-M - Montáže slaboproud

20 130,00

111	K	220270243	Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e	m	300,000		25,00	7 500,00
112	M	10.049.551	UTP 4x2x0,5 cat. 6 bal. 305m	M	300,000	7,00		2 100,00
113	K	220280221	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	180,000		21,00	3 780,00
114	M	10.049.145	SYKFY 3x2x0,5	M	180,000	5,00		900,00
115	K	220301201	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku	kus	4,000		76,00	304,00
116	M	10.942.065	Zásuvka EPH4300121 datová RJ45 kat.5e	KS	4,000	115,00		460,00
117	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000		1 462,00	1 462,00
118	M	10.652.241	Nástěnný rack VDC 12U 2díl	KS	1,000	3 624,00		3 624,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

34 026,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	120,000		52,00	6 240,00
120	K	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	90,000		50,00	4 500,00
121	K	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	120,000		55,00	6 600,00
122	K	460680604	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	150,000		74,00	11 100,00
123	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	300,000	3,00	12,00	4 500,00
124	M	562810840	hmoždinka HL 8	tis kus	0,300	808,00		242,40
125	K	460690032	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm	kus	60,000	4,00	9,00	780,00
126	M	562810820	hmoždinka HL 10	tis kus	0,060	1 067,00		64,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 191,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 743,00

127	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		5 743,00	5 743,00
-----	---	-----------	---	----	-------	--	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

13 448,00

128	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000		13 448,00	13 448,00
-----	---	-----------	--	----	-------	--	-----------	-----------