



ANALÝZA RIZIK OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VLIVEM NEŘÍZENÝCH SKLÁDEK
NA VÝZNAMNÉ LOKALITĚ ŘÍDKÁ BLANA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

Město Hluboká nad Vltavou

statutární zástupce: starosta města, pan Ing. Tomáš Jirsa

adresa sídla: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 00244899

DIČ: CZ00244899

datová schránka ID: cdxbedz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 2924231/0100

zástupce objednatele ve věcech technických:

▪ pan Ing. Petr Smrčka, vedoucí Odboru stavebního a stavebního úřadu
tel.: 387 001 338, mobil: 777 328 825, e-mail: smrcka@hluboka.cz

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

SaNo CB s.r.o.

se sídlem: Branka 417, 374 01 Trhové Sviny

spisová značka: C 9208 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 26016813

DIČ: CZ26016813

datová schránka ID: gmmy4vm

zastoupený: jednatelem Mgr. Milanem Horňákem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 575916319/0800

telefon: 602 190 551

e-mail: sanocb@sanocb.cz

korespondenční adresa: Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice

zástupce zhotovitele ve věcech technických:

▪ Mgr. Milan Horňák
mobil: 602 190 551, e-mail: sanocb@sanocb.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

- II.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k zhotovení díla: „**Analýza rizik ohrožení životního prostředí vlivem neřízených skládek na významné lokalitě Řídká Blana**“ a všech souvisejících prací v souladu s projektem „Projekt realizace průzkumných prací a analýzy rizik jako podklad pro žádost do OPŽP“ zpracovaným BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., IČ 25916629 se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III v říjnu 2015.

- II.2 Zpracování analýzy rizika bude provedeno podle Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území a Metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území ze září roku 2005 a dále také podle Metodického pokynu „Vzorkování v sanační geologii“ z prosince 2006. Podle stupně prozkoumanosti znečištění horninového prostředí v předmětné lokalitě je navržen podrobný průzkum v úrovni kategorie B. Součástí analýzy rizika bude i vyhodnocení lokality podle Metodického pokynu MŽP „Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst“ ze září 2008.
- II.3 Na základě zpracované analýzy rizika bude aktualizován záznam v databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst). Doplnění databáze SEKM a KM PRIORITY o informace získané v rámci realizace průzkumných prací a zpracování analýzy rizik popsanych v této realizační dokumentaci bude provedeno nejpozději do 1 měsíce po odsouhlasení závěrečné zprávy o provedení těchto prací.
- II.4 Součástí předmětu plnění jsou i dodávky, služby a práce v této smlouvě nspecifikované, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl nebo vědět mohl. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle čl. IV této smlouvy.
- II.5 Závěrečná zpráva analýzy rizika bude předána v 5 vyhotoveních a v elektronické formě na vhodném datovém nosiči.
- II.6 Veškeré materiály budou vyhotoveny v souladu požadavky Operačního programu Životní prostředí, zejména aktuální verzí dokumentů „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – OP Životní prostředí“ a „Grafický manuál OPŽP“.
- II.7 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje výsledky činnosti zhotovitele převzít.
- II.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Doba plnění

- III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od písemného pokynu objednatele *
 - doba realizace díla: **12 měsíců**
- * K zahájení prací bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván bezodkladně po přidělení dotace.*
- III.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemného pokynu objednatele, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla.
- III.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- III.4 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- III.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení.

IV. Cena díla

- IV.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen dle členění soupisu prací (bez DPH):

Prováděcí dokumentace	23 250,00 Kč
Vrtné práce	630 820,00 Kč
Vzorkařské a terénní práce	133 750,00 Kč
Laboratorní analýzy	759 680,00 Kč
Geofyzikální průzkum	131 700,00 Kč
Zpracování analýzy rizik	64 400,00 Kč
Publicita projektu v OPŽP	5 200,00 Kč

Dílo celkem bez DPH	1 748 800,00 Kč
DPH 21%	367 248,00 Kč
Dílo celkem vč. DPH	2 116 048,00 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

- IV.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- IV.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
- IV.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky budou tyto ceny stanoveny dle cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce, služby a dodávky.

V. Fakturace a plnění

- V.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně nebo po dokončení ucelené části díla. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- V.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně
- V.3 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- V.4 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- V.5 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- V.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- V.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- V.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI. Záruka na dílo

- VI.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technických pokrokem apod.)
- VI.2 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem v termínu do 21 kalendářních dnů. Termín odstranění reklamovaných vad lze ve složitějších případech po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužit.
- VI.3 Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 v platném znění.

VII. Smluvní pokuty

- VII.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- VII.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- VII.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- VII.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- VII.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- VII.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- VII.7 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- VIII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- VIII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 21 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VIII.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- VIII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- VIII.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- VIII.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

IX. Závěrečná ustanovení

- IX.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- IX.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci OP Životní prostředí, a bude spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci OP Životní prostředí.
- IX.3 Zhotovitel podílející se na realizaci projektu je povinen po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci Státního fondu životního prostředí ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek k Rozhodnutí.
- IX.4 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (OP Životní prostředí) nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
- IX.5 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- IX.6 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- IX.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- IX.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací

V Hluboké nad Vltavou dne 12. 12. 2016

Za objednatele:


Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

V Trhových Svinech dne 12. 12. 2016

Za zhotovitele:


Mgr. Milan Horňák
jednatel společnosti

SaNo CB s.r.o.
Branka 417
374 01 Trhové Sviny (4)
IČO: 260 16 613 DIČ: CZ26016613



Město Hluboká nad Vltavou
Analýza rizik ohrožení životního prostředí vlivem skládek dehtů na lokalitě Řídká Blana
Projekt realizace průzkumných prací a analýzy rizik jako podklad pro žádost do OPŽP

Položka	jednotka	cena za jednot.	počet	cena za položku
Provádění dokumentace				
Rešerše dostupných podkladů	hod.	230,00 Kč	15	3 450,00 Kč
Práce odborného zpracovatele	hod.	380,00 Kč	15	5 700,00 Kč
Práce kresliče na PC	hod.	380,00 Kč	15	5 700,00 Kč
Práce administrativní	hod.	200,00 Kč	17	3 400,00 Kč
Doprava osobní	km	10,00 Kč	500	5 000,00 Kč
Provádění dokumentace - celkem Kč bez DPH				23 250,00 Kč
Vrtné práce				
Vytyčení vrtných prací vč. vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí	soubor	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč
Povolovací řízení vrtných prací	hod.	200,00 Kč	10	2 000,00 Kč
Vrtné práce - nevystrojené sondy ø 152/133 mm	m	850,00 Kč	480	408 000,00 Kč
Vrtné práce ø 178/155 mm (hydrogeologické vrty)	m	1 350,00 Kč	64	86 400,00 Kč
Likvidace vrtného jádra	t	1 800,00 Kč	5	9 000,00 Kč
Likvidace HG vrtů	ks	5 490,00 Kč	8	43 920,00 Kč
Likvidace sond	ks	100,00 Kč	60	6 000,00 Kč
Dokumentace vrtných prací	hod.	330,00 Kč	30	9 900,00 Kč
Geologický a hydrogeologický sled, řízení vrtných prací	hod.	360,00 Kč	30	10 800,00 Kč
Vyhodnocení vrtných prací	hod.	360,00 Kč	30	10 800,00 Kč
Doprava vrtné soupravy	km	40,00 Kč	800	32 000,00 Kč
Doprava osobní	km	10,00 Kč	200	2 000,00 Kč
Vrtné práce - celkem Kč bez DPH				630 820,00 Kč
Vzorkařské a terénní práce				
Odběr vzorku zeminy z nevystrojených závrťů a vrtného jádra	ks	90,00 Kč	146	13 140,00 Kč
Odběr vzorku podzemní vody - dynamicky	ks	950,00 Kč	18	17 100,00 Kč
Odběr vzorku povrchové vody	ks	200,00 Kč	4	800,00 Kč
Terénní měření - stanovení vodivosti, pH, Eh, teplota	ks	400,00 Kč	22	8 800,00 Kč
Odběr vzorků sedimentu	ks	400,00 Kč	4	1 600,00 Kč
Dokumentace vzorkařských prací	hod.	330,00 Kč	30	9 900,00 Kč
Geologický a hydrogeologický sled, řízení vzorkařských prací	hod.	360,00 Kč	20	7 200,00 Kč
Vyhodnocení vzorkařských prací	hod.	360,00 Kč	20	7 200,00 Kč
Geodetické zaměření všech HG objektů	objekt	890,00 Kč	9	8 010,00 Kč
Polohové zaměření nevystrojených sond	objekt	800,00 Kč	60	48 000,00 Kč
Doprava vzorkování	km	10,00 Kč	1 200	12 000,00 Kč
Vzorkařské a terénní práce - celkem Kč bez DPH				133 750,00 Kč
Laboratorní analýzy				
Laboratorní analýza - stanovení As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn (matrice: pevný vz. + sediment)	ks	1 100,00 Kč	144	158 400,00 Kč
Laboratorní analýza - stanovení C10 -C40 (matrice: pevný vz. + sediment)	ks	650,00 Kč	144	93 600,00 Kč
Laboratorní analýza - stanovení BTEX, PCB, PAU, ClU (matrice: pevný vz. + sediment)	ks	2 450,00 Kč	144	352 800,00 Kč
Laboratorní analýza - stanovení As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn, C10-C40, BTEX, PCB, PAU, kyanidy, pH (matrice: výluh pevného vz.)	ks	4 550,00 Kč	8	36 400,00 Kč
Laboratorní analýza - stanovení TOC (matrice: pevný vzorek)	ks	750,00 Kč	4	3 000,00 Kč
Laboratorní analýza - stanovení tříd vyluhovatelnosti podle tab. 2.1. vyhl. 294/05 Sb. (vrt. jádro)	ks	1 600,00 Kč	6	9 600,00 Kč
Laboratorní analýza - stanovení C10-C40 (matrice: podzemní voda, povrchová voda)	ks	630,00 Kč	22	13 860,00 Kč
Laboratorní analýza - stanovení As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn, ClU, BTEX, PCB, PAU (matrice: podzemní voda, povrchová voda)	ks	3 400,00 Kč	22	74 800,00 Kč
Laboratorní analýza - F-, Fecl ₂ , NH ₄ ⁺ , Cl ⁻ , NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , PO ₄ ³⁻ , SO ₄ ²⁻ , CHSKMn (matrice: podzemní voda, povrchová voda)	ks	490,00 Kč	22	10 780,00 Kč
Převzetí vzorku do laboratoře	ks	10,00 Kč	172	1 720,00 Kč
Sušení pevného vzorku	ks	20,00 Kč	150	3 000,00 Kč
Skartace vzorku	ks	10,00 Kč	172	1 720,00 Kč
Laboratorní analýzy - celkem Kč bez DPH				759 680,00 Kč
Geofyzikální průzkum				
lokalita 1 o rozměrech cca 100 x 40 m	soubor	4 000,00 Kč	1	4 000,00 Kč
lokalita 2 o rozměrech cca 100 x 80 m	soubor	8 000,00 Kč	1	8 000,00 Kč
lokalita 3 o rozměrech cca 100 x 40 m	soubor	4 000,00 Kč	1	4 000,00 Kč
lokalita 4 o rozměrech cca 250 x 250 m	soubor	62 500,00 Kč	1	62 500,00 Kč
lokalita 5 o rozměrech cca 250 x 200 m	soubor	50 000,00 Kč	1	50 000,00 Kč
lokalita 6 o rozměrech cca 80 x 40 m	soubor	3 200,00 Kč	1	3 200,00 Kč
Zpracování analýzy rizik - celkem Kč bez DPH				131 700,00 Kč
Zpracování analýzy rizik				
Práce odborného zpracovatele	hod.	430,00 Kč	80	34 400,00 Kč
Práce kresliče na PC	hod.	380,00 Kč	50	19 000,00 Kč
Práce administrativní	hod.	200,00 Kč	40	8 000,00 Kč
Doplnění databáze SEKM	soubor	3 000,00 Kč	1	3 000,00 Kč
Zpracování analýzy rizik - celkem Kč bez DPH				64 400,00 Kč
CELKEM				1 743 600,00 Kč
DPH 21 %				366 156,00 Kč
Celkem Kč s DPH 21 %				2 109 756,00 Kč

