SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník")

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

Ing. Tomáš Borkovec
fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku
sídlo: 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice – Křtěnovice 5
IČ: 73516121
DIČ: CZ8303251737
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 1451383113/0800
mobil: 777 647 973
e-mail: tomasborkovec@post.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. **Zhotovitel:**

HYDRO & KOV s.r.o.
se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
spisová značka: C 16097 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161
zastoupený:
. Miroslavem Ježkem, jednatelem
. Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem
. Petrem Ježkem, jednatelem
datová schránka ID: ipga7cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 576 303 389 / 0800
telefon: +420 384 722 033
e-mail: info@hydrokov.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:
Ing. Miroslav Ježek – ve věcech smluvních (tel. +420 384 722 033)
Petr Ježek – ve věcech technických (tel. +420 384 722 033)

za objednatele:
Ing. Tomáš Borkovec – ve věcech smluvních (tel. 777 647 973)

technický dozor objednatele (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rybníky Lubný Velký a Lubný Malý"

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace Rybníky Lubný Velký a Lubný Malý", soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů; zpracoval: Ing. Zuzana Kotenová, 396 01 Humpolec - Hněvkovice 57, IČ: 73757608
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 3. 2017.

II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.

II.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí.

II.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.6 Místem plnění je k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice, ZÚJ 552704 Mladá Vožice, NUTS CZ0317552704 okres Tábor.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo

odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- dokončení stavebních prací: **do 31. 12. 2017**

K předání a převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy

IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.

IV.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.

IV.5 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 01 Lubný Velký	5 964 961,- Kč
SO 02 Lubný Malý	3 345 372,- Kč
VRN	23 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	**9 333 333,- Kč**
DPH 21%	**1 960 000,- Kč**
Celková cena včetně DPH	**11 293 333,- Kč**

V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno, event. ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10 platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur") vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

VI.4 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.

VI.5 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisy zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti. Zápisem do stavebního deníku nemůže být rozšířen předmět díla.

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deniku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou.

Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.

VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním ve věcech technických (vyjma rozšíření předmětu díla), které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat.

VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.

VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

VII.14 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a

pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

VII.15 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. energie, zhotovitel.

VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

VII.17 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemisťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.

VII.18 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.

VII.19 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.

VII.20 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích je možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin.

VII.21 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

VII.22 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

VII.23 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.

VII.24 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce

ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi. Veškeré náklady a důsledky související s přerušením prací v této věci nese zhotovitel.

VII.25 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená nebo osoba blízká. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII.26 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.

VII.27 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, a to i poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.

VII.28 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby.

VII.29 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.30 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

VII.31 Zhotovitel je povinen vždy zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a TDI a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.

VII.32 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Za událost vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VIII. Dodání díla a přejímka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.

VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

VIII.4 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, případné předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a další dokumenty potřebné ke kolaudaci (zejména projekt skutečného provedení, doklady o použitých materiálech, geometrické zaměření a další doklady požadované povolovacím orgánem) a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.

VIII.5 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. Vady a nedodělky musí být odstraněny v dohodnutých termínech a o odstranění bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.8 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

IX.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem. V oznámení vad musí být vada popsána. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem

zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 6 hodin od obdržení zprávy.

IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.8 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

IX.9 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.

X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.

X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení terminu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.

X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

X.7 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
- z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.6 a XII.7 této smlouvy.

u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu, že objednatel hrubě neplní smluvní závazky podle této smlouvy, přestože objednatel byl ke sjednání nápravy vyzván zhotovitelem alespoň 15 dnů před odstoupením od smlouvy.

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této použité nižší kvalitě.

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou

rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů).

XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

XII.6 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

XII.7 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

XII.8 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li vinou zhotovitele ke snížení výše finančních prostředků poskytovaných formou dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR, případně dotačních finančních prostředků z jiných zdrojů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo na úhradu 100% částky, o kterou bude vinou zhotovitele dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR či dotačních finančních prostředků z jiných zdrojů snížena.

XII.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění – bude předložen nejpozději ***ke dni předání staveniště***

Křtěnovice dne 18. 4. 2017

Za objednatele:

Ing. Tomáš Borkovec
Křtěnovice 5, 391 43 Mladá Vožice
IČO: 735 16 121 • DIČ: CZ8303251737
tel.: 777 647 973, www.krtenovice.cz

Ing. Tomáš Borkovec

Třeboň dne 18. 4. 2017

Za zhotovitele:

HYDRO & KOV, s.r.o.
Rybníka 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161

Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rybníky Lubný Velký a Lubný Malý**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 310 333,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			2 999,70
Celkem			**9 333 333,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**9 333 333,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 959 999,93** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**11 293 332,93 CZK**

v _____ dne _____

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 80
Třeboň 379 01
IČO 27720161 DIČ CZ27720161 10

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Borkovec
Křtěnovice 5, 391 43 Mladá Vožice
IČO: 735 16 121 • DIČ: CZ8303251737
tel.: 777 647 973, www.krtenovice.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
0001	**Lubný Velký**	**0**	**5 964 961**	**1 252 642**	**7 217 603**	**64**
Proj	Lubný Velký	0	5 964 961	1 252 642	7 217 603	64
0002	**Lubný Malý**	**0**	**3 345 372**	**702 528**	**4 047 900**	**36**
Proj	Lubný Malý	0	3 345 372	702 528	4 047 900	36
0003	**VRN**	**0**	**23 000**	**4 830**	**27 830**	**0**
Proj	VRN	0	23 000	4 830	27 830	0
Celkem za stavbu		0	9 333 333	1 960 000	11 293 333	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 446 301,87	58
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			580 102,25	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 793,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 378 341,03	25
8	Trubní vedení	HSV			616,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			142 800,00	2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			367 653,57	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			373 725,58	4
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			2 999,70	0
Cena celkem					9 333 333,00	100

Položkový rozpočet

S:		Rybníky Lubný Velký a Lubný Malý
O:	0001	Lubný Velký
R:	Proj	Lubný Velký

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				3 162 745,03	
1	111101103R00	Odstranění travin, na ploše nad 1 ha	ha	1,68000	14 990,00	25 183,20	RTS 16/ I
		výměra z TZ 1,68		1,68000			
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	702,00000	60,00	42 120,00	RTS 16/ I
		výměra z TZ 2436m3 celkem - část 702		702,00000			
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	646,00000	70,00	45 220,00	RTS 16/ I
		výměra z TZ 2436m3 celkem - část 646		646,00000			
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	1 088,00000	80,00	87 040,00	RTS 16/ I
		výměra z TZ 2436m3 celkem - část 1088		1 088,00000			
5	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	4 125,00000	120,00	495 000,00	RTS 16/ I
		odkopavky zátopa z TZ 4125		4 125,00000			
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4 125,00000	1,00	4 125,00	RTS 16/ I
		odkopávky zátopa z TZ 4125		4 125,00000			
7	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	97,43000	420,00	40 920,60	RTS 12/ II
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 97,43		97,43000			
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	97,43000	1,00	97,43	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 97,43		97,43000			
9	132201212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	130,90000	160,00	20 944,00	RTS 12/ II
		patni dren z TZ 130,9		130,90000			
10	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	130,90000	1,00	130,90	RTS 16/ I
		patni dren z TZ 130,9		130,90000			
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4 353,33000	65,00	282 966,45	RTS 16/ I
		zatopa z TZ 4125		4 125,00000			
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 97,43		97,43000			
		patni dren z TZ 130,9		130,90000			
12	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	1 122,00000	30,00	33 660,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 1122		1 122,00000			
13	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	1 268,00000	30,00	38 040,00	RTS 16/ I

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 2
IČO 27720161 DIČ CZ27720161

		dle pokynu z TZ 1268		1 268,00000			
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	609,00000	35,00	21 315,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 609		609,00000			
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	2 394,00000	90,00	215 460,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 2394		2 394,00000			
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	929,00000	90,00	83 610,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 929		929,00000			
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	246,00000	90,00	22 140,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 246		246,00000			
18	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	4 353,33000	75,00	326 499,75	RTS 16/ I
		zátopa z TZ 4125		4 125,00000			
		loviště, kádiště, vypust, přeliv - z TZ 97,43		97,43000			
		patní dren z TZ 130,9		130,90000			
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2 443,00000	55,00	134 365,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 2443		2 443,00000			
20	171103202R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jilu 20-50%	m3	4 118,00000	79,00	325 322,00	RTS 16/ I
		čelní a boční hraz dle pokynu z TZ 4118		4 118,00000			
21	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	3 091,00000	25,00	77 275,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 3091		3 091,00000			
22	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	3 170,00000	12,00	38 040,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 3170		3 170,00000			
23	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	497,00000	130,00	64 610,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 497		497,00000			
24	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	9 290,00000	7,00	65 030,00	RTS 16/ I
		přebytek ornice dle pokynu z TZ 9290		9 290,00000			
25	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	4 238,00000	35,00	148 330,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 4238		4 238,00000			
26	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	1 147,00000	35,00	40 145,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 1147		1 147,00000			
27	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	4 394,00000	45,00	197 730,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 4394		4 394,00000			
28	182201101R00	Svahování násypů	m2	3 091,00000	38,00	117 458,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 3091		3 091,00000			
29	182301136R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 30-40 cm, nad 500m2	m2	2 673,00000	63,00	168 399,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 2673		2 673,00000			
30	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	17,43000	90,00	1 568,70	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 17,43		17,43000			
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				405 982,60	

31	214500411R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 130 cm	m	77,00000	229,00	17 633,00	RTS 16/ I
		patní dren dle pokynu z TZ 77		77,00000			
32	270210112R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 15	m3	33,00000	3 995,00	131 835,00	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 33		33,00000			
33	272311116R00	Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C16/20	m3	3,53000	2 290,00	8 083,70	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 3,53		3,53000			
34	272313711R00	Beton základových kleneb prostý C 25/30	m3	21,40000	2 490,00	53 286,00	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 21,4		21,40000			
35	272351215R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	144,86000	420,00	60 841,20	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 144,86		144,86000			
36	272351216R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	144,86000	80,00	11 588,80	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 144,86		144,86000			
37	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	77,00000	79,00	6 083,00	RTS 16/ I
		patní dren dle pokynu z TZ 77		77,00000			
38	583418024R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	t	235,62000	495,00	116 631,90	RTS 16/ I
		patní dren dle pokynu z TZ 130,9*1,8		235,62000			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 731,00	
39	326313113R00	Zdivo nadzákl. z bet. vodost. do 3 m3, C25/30	m3	1,80000	2 895,00	5 211,00	RTS 16/ I
		výtokové čelo dle pokynu z TZ 1,8		1,80000			
40	326351111R00	Bednění ploch rovinných, konstrukce tl. do 1 m	m2	7,20000	350,00	2 520,00	RTS 16/ I
		výtokové čelo dle pokynu z TZ 7,2		7,20000			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 724 648,00	
41	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm	m2	186,80000	295,00	55 106,00	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 186,8		186,80000			
42	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	2,00000	3 389,00	6 778,00	RTS 16/ I
		odpadní tok od přelivu dle pokynu z TZ 2		2,00000			
43	457571111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	211,07000	550,00	116 088,50	RTS 16/ I
		pískový filtr návodní svah dle pokynu z TZ 211,07		211,07000			
44	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár	m3	37,50000	2 350,00	88 125,00	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 37,5		37,50000			
45	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	345,30000	1 295,00	447 163,50	RTS 16/ I
		návodní svah 328,2		328,20000			
		vypouštěcí objekt 1,8		1,80000			
		tok v podhrázi 15,3		15,30000			
46	462512370R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	185,00000	1 395,00	258 075,00	RTS 16/ I
		plocha kádiště a sjezd do zátop 185		185,00000			
47	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	690,60000	170,00	117 402,00	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu					

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO 27729161 DIČ CZ27729161

		návodní svah 328.2		328,20000			
		vypouštěcí objekt 1.8		1,80000			
		tok v podhrázi 15.3		15,30000			
		Konec provozního součtu					
		345.3/0.5		690,60000			
48	462519003R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	370,00000	195,00	72 150,00	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu					
		plocha kádiště a sjezd do zátop 185		185,00000			
		Konec provozního součtu					
		185/0.5		370,00000			
49	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	4,00000	990,00	3 960,00	RTS 16/ I
		odpadní tok od přelivu dle pokynu z TZ 4		4,00000			
50	464541112R00	Pohoz ze štěrkodrti zrnění 0-125 mm, z terénu	m3	111,00000	850,00	94 350,00	RTS 16/ I
		plocha kádiště a sjezd do zátop 111		111,00000			
51	465210122R00	Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zaliti spár MC	m2	39,00000	1 395,00	54 405,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 39		39,00000			
52	465511427R00	Dlažba z kamene suchá s vyk.,výplň spár kam. 40 cm	m2	177,00000	1 195,00	211 515,00	RTS 16/ I
		odpadní odtok od přelivu dle pokynu z TZ 177		177,00000			
53	465513327R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	147,80000	1 350,00	199 530,00	RTS 16/ I
		bezpečnostní přeliv dle pokynu z TZ 147.8		147,80000			
Díl:	8	Trubní vedení				616,00	
54	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	77,00000	8,00	616,00	RTS 16/ I
		patní dren dle pokynu z TZ 77		77,00000			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				96 050,00	
55	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	77,00000	850,00	65 450,00	RTS 16/ I
		vypouštěcí potrubí dle pokynu z TZ 77		77,00000			
56	28614274R	Trubka kanalizační X-STREAM 400x6000 mm PP hrdlová	kus	6,00000	5 100,00	30 600,00	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu					
		vypouštěcí potrubí dle pokynu z TZ 31/6		5,16667			
		Konec provozního součtu					
		6		6,00000			
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				277 653,57	
57	93-0001	D+M prefa betonové výpusti 80/80cm,poklop, dub.dluže, vtok. mříž	soubor	1,00000	153 000,00	153 000,00	Vlastní
		dle pokynu z TZ 1		1,00000			
58	93-0003	D+M pochozí lávky se zábradlím	soubor	1,00000	124 653,57	124 653,57	Vlastní
		dle pokynu z TZ 1		1,00000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				289 535,12	
59	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	2 680,88073	107,00	286 854,24	RTS 16/ I

60	998331094R00	Přesun hmot pro nádrže, připlatek do 5 km	t	2 680,88073	1,00	2 680,88	RTS 16/ I

Celkem	**5 964 961,32**

Poznámky uchazeče k zadání

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO 27720161 DIČ CZ27720161

Položkový rozpočet

S:		Rybníky Lubný Velký a Lubný Malý
O:	0002	Lubný Malý
R:	Proj	Lubný Malý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				2 283 556,84	
1	111101103R00	Odstranění travin, na ploše nad 1 ha	ha	1,10000	14 990,00	16 489,00	RTS 16/ I
		vyměra z TZ 1,1		1,10000			
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	311,00000	60,00	18 660,00	RTS 16/ I
		vyměra z TZ 1281m3 celkem - část 311		311,00000			
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	373,00000	70,00	26 110,00	RTS 16/ I
		vyměra z TZ 1281m3 celkem - část 373		373,00000			
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	597,00000	80,00	47 760,00	RTS 16/ I
		vyměra z TZ 1281m3 celkem - část 597		597,00000			
5	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	4 396,00000	120,00	527 520,00	RTS 16/ I
		odkopávky zátopa z TZ 4396		4 396,00000			
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4 396,00000	1,00	4 396,00	RTS 16/ I
		odkopávky zátopa z TZ 4396		4 396,00000			
7	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	59,46000	420,00	24 973,20	RTS 12/ II
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 59,46		59,46000			
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	59,46000	1,00	59,46	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 59,46		59,46000			
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4 455,46000	35,00	155 941,10	RTS 16/ I
		odkopávky zátopa z TZ 4396		4 396,00000			
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 59,46		59,46000			
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	835,00000	30,00	25 050,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 835		835,00000			
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2 542,00000	35,00	88 970,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 2542		2 542,00000			
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 854,00000	90,00	166 860,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 1854		1 854,00000			
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	446,00000	90,00	40 140,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 446		446,00000			

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO 27720161 DIČ CZ27720161
10

14	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	4 455,46000	48,00	213 862,08	RTS 16/ I
		odkopávky zátopa z TZ 4396		4 396,00000			
		loviště, kadiště, výpust, přeliv - z TZ 59,46		59,46000			
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 281,00000	55,00	70 455,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 1281		1 281,00000			
16	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	4 402,00000	65,00	286 130,00	RTS 16/ I
		hráz dle pokynu z TZ 4402		4 402,00000			
17	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	1 529,00000	25,00	38 225,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 1529		1 529,00000			
18	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	3 800,00000	12,00	45 600,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 3800		3 800,00000			
19	181301107R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 40-50 cm,do 500m2	m2	425,00000	150,00	63 750,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 425		425,00000			
20	181301117R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2	m2	1 515,00000	30,00	45 450,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 1515		1 515,00000			
21	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	2 124,00000	35,00	74 340,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 2124		2 124,00000			
22	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	547,40000	35,00	19 159,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 547,4		547,40000			
23	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	2 326,00000	45,00	104 670,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 2326		2 326,00000			
24	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 577,00000	38,00	59 926,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 1577		1 577,00000			
25	182301136R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 30-40 cm, nad 500m2	m2	1 860,00000	63,00	117 180,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 1860		1 860,00000			
26	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	20,90000	90,00	1 881,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 20,9		20,90000			
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				174 119,65	
27	270210112R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 15	m3	11,25000	3 995,00	44 943,75	RTS 16/ I
		loviště, kadiště, výpust, přeliv - z TZ 11,25		11,25000			
28	272311116R00	Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C16/20	m3	4,81000	2 290,00	11 014,90	RTS 16/ I
		loviště, kadiště, výpust, přeliv - z TZ 4,81		4,81000			
29	272313711R00	Beton základových kleneb prostý C 25/30	m3	21,40000	2 490,00	53 286,00	RTS 16/ I
		loviště, kadiště, výpust, přeliv - z TZ 21,4		21,40000			
30	272351215R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	129,75000	420,00	54 495,00	RTS 16/ I
		loviště, kadiště, výpust, přeliv - z TZ 129,75		129,75000			
31	272351216R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	129,75000	80,00	10 380,00	RTS 16/ I
		loviště, kadiště, výpust, přeliv - z TZ 129,75		129,75000			

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 062,00	
32	326313113R00	Zdivo nadzákl. z bet. vodost. do 3 m3, C25/30	m3	2,80000	2 895,00	8 106,00	RTS 16/ I
		výtokové čelo dle pokynu z TZ 2.8		2,80000			
33	326351111R00	Bednění ploch rovinných, konstrukce tl. do 1 m	m2	14,16000	350,00	4 956,00	RTS 16/ I
		výtokové čelo dle pokynu z TZ 14.16		14,16000			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				653 693,03	
34	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm	m2	126,20000	295,00	37 229,00	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 126.2		126,20000			
35	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	3,12000	3 389,00	10 573,68	RTS 16/ I
		odpadní tok od přelivu dle pokynu z TZ 3.12		3,12000			
36	457571111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	43,80000	550,00	24 090,00	RTS 16/ I
		pískový filtr návodní svah dle pokynu z TZ 43.8		43,80000			
37	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár	m3	19,53000	2 350,00	45 895,50	RTS 16/ I
		loviště, kádiště, výpust, přeliv - z TZ 19.53		19,53000			
38	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	98,61000	1 295,00	127 699,95	RTS 16/ I
		návodní svah 87.6		87,60000			
		vypouštěcí objekt 1.71		1,71000			
		opevnění terénu 9.3		9,30000			
39	462512370R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	7,50000	1 395,00	10 462,50	RTS 16/ I
		kádiště dle pokynu z TZ 7.5		7,50000			
40	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	197,22000	170,00	33 527,40	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu					
		návodní svah 87.6		87,60000			
		vypouštěcí objekt 1.71		1,71000			
		opevnění terénu 9.3		9,30000			
		Konec provozního součtu					
		98.61/0.5		197,22000			
41	462519003R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	15,00000	195,00	2 925,00	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu					
		kádiště dle pokynu z TZ 7.5		7,50000			
		Konec provozního součtu					
		7.5/0.5		15,00000			
42	464541112R00	Pohoz ze štěrkodrti zrnění 0-125 mm, z terénu	m3	4,50000	850,00	3 825,00	RTS 16/ I
		kádiště dle pokynu z TZ 4.5		4,50000			
43	465210122R00	Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC	m2	39,00000	1 395,00	54 405,00	RTS 16/ I
		dle pokynu z TZ 39		39,00000			
44	465511427R00	Dlažba z kamene suchá s vyk.,výplň spár kam. 40 cm	m2	48,00000	1 195,00	57 360,00	RTS 16/ I
		odpadní odtok od přelivu dle pokynu z TZ 48		48,00000			

HYDRO & KOM r.o
Rybařská 881
Třeboň 379 01
IČO 27720161 DIČ CZ27720161

45	465513327R00	Dlažba z kamene na MC.s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	182,00000	1 350,00	245 700,00	RTS 16/ I
		odpadní odtok od přelivu dle pokynu z TZ 182		182,00000			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				46 750,00	
46	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	25,00000	850,00	21 250,00	RTS 16/ I
		vypouštěcí potrubí dle pokynu z TZ 25		25,00000			
47	28614274R	Trubka kanalizační X-STREAM 400x6000 mm PP hrdlová	kus	5,00000	5 100,00	25 500,00	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu					
		vypouštěcí potrubí dle pokynu z TZ 25/5		4,16667			
		Konec provozního součtu					
		5		5,00000			
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				90 000,00	
48	93-0001	D+M prefa betonové výpusti 80/80cm,poklop, dub.dluže, vtok. mříž	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	Vlastní
		dle pokynu z TZ 1		1,00000			
49	93-0003	D+M pochozí lávky se zábradlím	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní
		dle pokynu z TZ 1		1,00000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				84 190,46	
50	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	779,54128	107,00	83 410,92	RTS 16/ I
51	998331094R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 5 km	t	779,54128	1,00	779,54	RTS 16/ I

Celkem	**3 345 371,98**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:		Rybniky Lubný Velký a Lubný Malý
O:	0003	VRN
R:	Proj	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				20 000,00	
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 16/ II
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 16/ II
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 999,70	
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré v tištěné podobě + elektronicky)	Soubor	1,00000	2 999,70	2 999,70	RTS 16/ II

Celkem	**22 999,70**

Poznámky uchazeče k zadání

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO 27720161 DIČ CZ27720161