



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

zastoupená starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

sídlo: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 00244899

DIČ: CZ00244899

datová schránka ID: cdxbedz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 2924231/0100

telefon: 387 001 322

e-mail: posta@hluboka.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

spisová značka: C 16097 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

zastoupený:

· Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem

· Miroslavem Ježkem, jednatelem

· Petrem Ježkem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 576303389/0800

telefon: 384 722 033

e-mail: info@hydrokov.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Ježek – ve věcech smluvních (tel. 384 722 033)



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Petr Ježek – ve věcech technických (tel. 384 722 033)

za objednatele:

Ing. Tomáš Jirsa – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

Odbahnění rybníků Hvězdář Velký a Malý v k.ú. Hluboká nad Vltavou

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Odbahnění rybníků Hvězdář Velký a Malý v k.ú. Hluboká nad Vltavou“, soupis prací a dodávek s výkazem výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů; zpracoval: Ing. Vilém Šedivý, Nová 520, 391 81 Veselí nad Lužnicí
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 6. 2015.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- II.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané zahájení stavebních prací: **srpen 2015**
- předpokládané dokončení stavebních prací: **do 31. 10. 2015**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů před zahájením stavby

IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.

IV.4 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

IV.6 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- IV.7 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

Hvězdář Malý	5 371 782 Kč
z toho: SO 01 terénní úpravy kotliny a odbahnění	 3 630 323 Kč
SO 02 oprava hráze	 1 741 459 Kč
Hvězdář Velký	3 748 205 Kč
z toho: SO 01 terénní úpravy kotliny a odbahnění	 1 624 561 Kč
SO 02 oprava hráze	 2 123 644 Kč
Ostatní a vedlejší náklady	102 235 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH**9 222 222 Kč**

Cena díla včetně předepsané rozpočtové rezervy

Cena za dílo celkem bez DPH (bez rozpočtové rezervy)9 222 222 Kč

Rozpočtová rezerva 3,65%336 611 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH včetně rozpočtové rezervy 3,65%9 558 833 Kč

Dílo je v režimu přenesené daňové povinnosti.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Pro ocenění případných víceprací je stanoven závazný způsob oceňování, uvedený v čl. III.1 této smlouvy.
- V.4 Pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy, nebudou tyto práce a dodávky (méněpráce) zhotovitelem provedeny. Zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

a dodávek s použitím stejných jednotkových cen včetně specifikací a přírážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy (dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla) a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- V.5 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí daňový doklad (fakturu) vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí daňový doklad (fakturu) vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Dílčí fakturu vystaví a doručí zhotovitel měsíčně do 5 pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Každý daňový doklad (faktura) bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.

Splatnost dílčích daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn daňový doklad odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutý daňový doklad zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Konečný daňový doklad (fakturu) vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečný daňový doklad (fakturu) vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečného daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.5 Objednatel může vrátit daňový doklad (fakturu) v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, daňový doklad musí být vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.9 V případě pozdržení administrace průběžného dotačního financování ze strany SFŽP je objednatel oprávněn během realizace díla požádat zhotovitele o odklad plateb. O odkladu plateb bude vždy vyhotoven písemný záznam potvrzený statutárními zástupci obou smluvních stran, event. jimi pověřenými osobami.
- VI.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.9 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.10 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele. Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.11 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.13 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.14 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.15 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

- VII.16 Zhotovitel bude při provádění prací využívat veškeré prostředky k ochraně vodního díla a podzemní vody před kontaminací, bude dbát zejména na ochranu povrchových a podzemních vod před ropnými látkami a bude využívat mechanizaci, která bude vybavena ekologicky šetrnými a odbouranými palivy a mazivy.
- VII.17 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.18 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší objednatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.19 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převězení díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.20 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.
- VII.21 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu (vč. technického dozoru a koordinátora BOZP), pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele, projektant v rámci autorského dozoru a hydrogeologický dohled objednatele.
- VII.22 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.23 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu této smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.24 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele i subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci.



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.
- VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.4 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, předpisy k jednotlivým technickým zařízením a další dokumenty potřebné ke kolaudaci a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu. Dále je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením.
- VIII.5 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců.

- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že objednateli budou poskytovatelem dotace kráceny výdaje nárokové v žádosti o platbu, resp. udělena korekce z důvodu prodlení s termínem dokončení díla z důvodu ležících výhradně na straně zhotovitele (a toto porušení bude poskytovatelem dotace shledáno a potvrzeno jako porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bude objednatel po zhotoviteli nárokována příslušná částka vyčíslené korekce.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

- v případě nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.6 této smlouvy
- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem, dále se zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Příjemce podpory je v součinnosti s vybraným zhotovitelem povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit fondu. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Vybraný zhotovitel bude povinen při



ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HVĚZDÁŘ VELKÝ A MALÝ V K.Ú. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

výkonu auditu spolupůsobit. Vybraný zhotovitel se zaváže archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od ukončení Operačního programu Životní prostředí podle čl. 90 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Hluboké nad Vltavou dne 22. 7. 2015

V Třeboni dne 20. 7. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti

RYBNÍK HVĚZDÁŘ MALÝ

k.ú. Hluboká nad Vltavou

SO 01 terénní úpravy kotliny a odbahnění

Výkaz výměr k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem hmotnost hmot.celk.

1	11120-1101	odstranění křovin a stromů do 1 000 m2	m2	280	35	9 800
2	11120-1401	spálení křovin	m2	280	7	1 960
3	12270-3602	odstranění nánosů z vypuštěných nádrží při únosnosti dna do 60 kPa	m3	3 409	78	265 902
4	12270-3603	dtto, při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	10 000	32	320 000
5	12920-3101	čistění otevřených koryt vodotečí v hor.3	m3	14	425	5 950
6	12920-3109	příplatek za lepivost	m3	7	67	469
7	16225-3101	vodorovné přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	13 409	23	308 407
8	16230-1101	vodorovné přemístění výkopku po suchu z hor. 1-4 do 500 m	m3	4 470	48	214 560
9	16230-1102	z hor. 1-4 do 1 000 m	m3	8 939	74	661 486
10	16710-1102	nakládání výkopku přes 100 m3 v hor.1-4	m3	13 409	52	697 268
11	17120-1201	uložení sypaniny na skládku	m3	13 409	14	187 726
12	18110-1101	úprava pláně bez zhutnění	m2	23 000	4	92 000
13	18130-1111	rozprostření ornice v rovině v ploše přes 500 m v tl.do 10 cm	m2	134 090	5,4	724 086
14	18210-1101	svahování v zářezích	m2	530	38	20 140
15	specifikace	poplatek za újmu na zemědělské produkci zřízením mezideponie	ks	1	100454	100 454
16	18355-2531	úprava zemědělské půdy vápenatými hnojivy přes 5 ha	ha	135	149	20 115
HSV celkem						3 630 323

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 **2**

RYBNÍK HVĚZDÁŘ MALÝ

k.ú. Hluboká nad Vltavou

SO 02 oprava hráze

Výkaz výměr k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem jedn.hmot. hmotnost


1	12220-1103	odkopávky v hor.3 do 5 000 m3	m3	1 410	49	69 090		
2	12220-1109	příplatek za lepivost	m3	705	25	17 625		
3	13220-1201	hloubení rýh š. do 2000 mm v hor.3 do 100	m3	135	164	22 140		
4	13220-1209	příplatek za lepivost	m3	67	21	1 407		
5	16230-1101	vodorovné přemístění výkopku po suchu z hor. 1-4 do 500 m	m3	1 410	48	67 680		
6	17110-1103	uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 96 - 100 % PS	m3	1 410	54	76 140		
7	18140-1121	založení trávníku lučního v rovině	m2	100	10	1 000		
8	18140-1122	založení trávníku lučního ve sklonu do 1:2	m2	160	8	1 280		
9	18130-1121	rozprostření a urovnání ornice ve sklonu svahu do 1:5 do 500 m2, tl.do 100 mm	m2	100	25	2 500		
10	18230-1121	rozprostření a urovnání ornice ve sklonu svahu přes 1:5 do 500 m2, tl.do 100 mm	m2	160	27	4 320		
11	18210-1101	svahování násypů	m2	1 120	38	42 560		
12	18310-1113	hloubení jamek do 0,05 m3	ks	8	23	184		
13	18410-2112	výsadba dřeviny s balem do 30 cm	ks	8	62	496		
14	18421-5132	ukotvení dřeviny třemi a více kůly do 2 m	ks	8	156	1 248		
15	18480-7111	ochrana kmene před poškozením	ks	8	345	2 760		
16	specifikace	polodrosteček dubu letního	ks	8	1080	8 640		
17	45131-1531	podklad z prostého betonu vodostavebního V4 B20 ve vrstvě do 20 cm	m2	10,5	534	5 607	0,469	4,925
18	45757-1111	filtrační vrstvy ze štěrkopísků	m3	98	508	49 784	1,754	171,892
19	46121-1711	patka z lomového kamene na sucho	m3	135	2084	281 340	1,997	269,595
20	46251-2270	zához z lomového kamene s proštěrkováním	m3	392	1193	467 656	2,434	954,128
21	46251-9002	příplatek za urovnání líce	m2	980	149	146 020		
22	46521-0123	schody z lom.kamene na MC do 30 cm	m2	10,5	1455	15 278	1,025	10,763
23	99832-1011	přesun hmot pro hráze zemní	t	1411,303	280	395 165		1411,303
24	56475-1111	podklad z kameniva hrubého drceného 32 - 63 mm po ztuhnutí 15 cm	m2	300	118	35 400	0,292	87,6
25	56480-1112	podklad ze štěrkodrti tl.40 mm po ztuhnutí	m2	300	42	12 600	0,08	24
26	57190-7111	posyp podkladu kam.těženým do 35 kg/m2	m2	300	21	6 300	0,037	11,1
27	99822-2011	přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	122,7	59	7 239		122,7
celkem						1 741 459		

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

2



RYBNÍK HVĚZDÁŘ VELKÝ

k.ú. Hluboká nad Vltavou

SO 01 terénní úpravy kotliny a odbahnění

Výkaz výměr k doplnění cen :

č. číslo položky popis m.j. množství jedn.cena cena celkem hmotnost hmot.celk.

1	11120-1101	odstranění křovin a stromů do 1 000 m2	m2	540	35	18 900
2	11120-1401	spálení křovin	m2	540	7	3 780
3	12270-3602	odstranění nánosů z vypuštěných nádrží při únosnosti dna do 60 kPa	m3	1 983	78	154 674
4	12270-3603	dtto, při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	3 966	32	126 912
5	12920-3101	čistění otevřených koryt vodotečí v hor.3	m3	12	425	5 100
6	12920-3109	příplatek za lepivost	m3	6	67	402
7	16225-3101	vodorovné přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	5 949	23	136 827
8	16230-1101	vodorovné přemístění výkopku po suchu z hor. 1-4 do 500 m	m3	5 949	48	285 552
9	16710-1102	nakládání výkopku přes 100 m3 v hor.1-4	m3	5 949	52	309 348
10	17120-1201	uložení sypaniny na skládku	m3	5 949	14	83 286
11	18110-1101	úprava pláň bez zhutnění	m2	22 000	4	88 000
12	18130-1111	rozprostření ornice v rovině v ploše přes 500 m v tl.do 10 cm	m2	59 500	5,4	321 300
13	18210-1101	svahování v zářezech	m2	680	38	25 840
14	specifikace	poplatek za újmu na zemědělské produkci zřízením mezideponie	ks	1	55700	55 700
15	18355-2531	úprava zemědělské půdy vápenatými hnojivy přes 5 ha	ha	60	149	8 940
celkem						1 624 561

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161 2

RYBNÍK HVĚZDÁŘ VELKÝ

k.ú. Hluboká nad Vltavou

SO 02 oprava hráze

Výkaz výměr k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem jedn.hmot. hmotnost

1	12220-1103	odkopávky v hor.3 do 5 000 m3	m3	1 880	49	92 120		
2	12220-1109	příplatek za lepivost	m3	940	25	23 500		
3	13220-1201	hloubení rýh š. do 2000 mm v hor.3 do 100	m3	180	164	29 520		
4	13220-1209	příplatek za lepivost	m3	90	21	1 890		
5	16230-1101	vodorovné přemístění výkopku po suchu z hor. 1-4 do 500 m	m3	1 880	48	90 240		
6	17110-1103	uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96 - 100 % PS	m3	1 880	54	101 520		
7	18140-1121	založení trávníku lučního v rovině	m2	110	10	1 100		
8	18140-1122	založení trávníku lučního ve sklonu do 1:2	m2	200	8	1 600		
9	18130-1121	rozprostření a urovnání ornice ve sklonu svahu do 1:5 do 500 m2, tl.do 100 mm	m2	110	25	2 750		
10	18230-1121	rozprostření a urovnání ornice ve sklonu svahu přes 1:5 do 500 m2, tl.do 100 mm	m2	200	27	5 400		
11	18210-1101	svahování násypů	m2	1 390	38	52 820		
12	18310-1113	hloubení jamek do 0,05 m3	ks	30	23	690		
13	18410-2112	výsadba dřeviny s balem do 30 cm	ks	30	62	1 860		
14	18421-5132	ukotvení dřeviny třemi a více kůly do 2 m	ks	30	156	4 680		
15	18480-7111	ochrana kmene před poškozením	ks	30	345	10 350		
16	specifikace	polodrostek dubu letního	ks	30	1080	32 400		
17	45131-1531	podklad z prostého betonu vodostavebního V4 B20 ve vrstvě do 20 cm	m2	10,5	534	5 607	0,469	4,925
18	45757-1111	filtrační vrstvy ze štěrkopísků	m3	126	508	64 008	1,754	221,004
19	46121-1711	patka z lomového kamene na sucho	m3	180	2084	375 120	1,997	359,46
20	46251-2270	zához z lomového kamene s proštěrkováním	m3	476	1193	567 868	2,434	1158,584
21	46251-9002	příplatek za urovnání líce	m2	1 190	149	177 310		
22	46521-0123	schody z lom.kamene na MC do 30 cm	m2	10,5	1455	15 278	1,025	10,763
23	99833-2011	přesun hmot pro hráze zemní	t	1754,736	220	386 042		1754,736
24	56475-1111	podklad z kameniva hrubého drceného 32 - 63 mm po zhuštění 15 cm	m2	320	118	37 760	0,292	93,44
25	56480-1112	podklad ze štěrkodrti tl.40 mm po zhuštění	m2	525	42	22 050	0,08	42
26	57190-7111	posyp podkladu kam.těženým do 35 kg/m2	m2	525	21	11 025	0,037	19,425
27	99822-2011	přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva	t	154,865	59	9 137		154,865
celkem						2 123 644		

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 **2**

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Odbahnění rybníků Hvězdář Velký a Malý
O:	Ostatní a vedlejší náklady
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
Díl:	VN	Poznámka uchazeče								
1	005111021R	Vedlejší náklady				44 000,00		0,00		
2	005121 R	Vytvoření inženýrských sítí	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		RTS
		Zařízení staveniště	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		RTS
3	00521107V	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		Vlastní
		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, zejména DIO								
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
Díl:	ON	Ostatní náklady				58 235,00		0,00		
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00		RTS
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020V01	Geodetické zaměření skutečného provedení dle Směrnice DTMM - JIH v. 4.0	ks	1,00000	15 235,00	15 235,00	0,00	0,00		Vlastní
7	00529 V02	D+M trvalé pamětní desky plastové s umístěním na sloupek DZ 300x400 mm vč. Sloupku a jeho montáže na patku	kus	2,00000	14 000,00	28 000,00	0,00	0,00		Vlastní
CELKEM							102 235,00			



HYDRO & KOV s.r.o.

 Rybářská 801

 Třeboň 379 01

 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

