

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Hrdějovice

zastoupená starostou obce, panem Ing. Jiřím Krupičkou

adresa sídla: Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice

IČ: 00244961

DIČ: CZ00244961

datová schránka ID: 5j8bzb4

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 101807719/0300

tel.: 387 220 648

e-mail: obec@hrdejovice-opatovice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

Ing. Josef Stehlík

se sídlem: Mánesova 91/26, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 7

IČ: 45046891

DIČ: CZ5701080671

zastoupený: Ing. Josefem Stehlíkem, majitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 107 – 1896170217/0100

telefon: 602 762 704

e-mail: josef.stehlik@email.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

. ve věcech smluvních – Ing. Josef Stehlík (tel. +420 602 762 704)

. ve věcech technických – Ing. Josef Stehlík (tel. +420 602 762 704)

za objednatele:

. ve věcech smluvních – Ing. Jiří Krupička, starosta obce (tel. 387 220 648)

. ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Zateplení střechy Mateřské školy Hrdějovice“

a

„Zateplení střechy hospodářského pavilonu Hrdějovice“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Zateplení střechy mateřské školy“ a „Zateplení střechy hospodářského pavilonu“, soupis prací, dodávek a služeb; zpracoval: Ateliér D.N.A. spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČ: 25185411
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a nabídka zhotovitele ze dne 9. 3. 2017.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.
- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy.
- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Místem plnění je objekt Mateřské školy a hospodářského pavilonu, Dlouhá 221, Hrdějovice, ZUJ 544558 Hrdějovice, NUTS CZ0311544558, okres České Budějovice.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová

cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **10. 7. 2017**
- dokončení stavebních prací: **do 15. 8. 2017**

Práce musí být realizovány v období letních prázdnin.

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez vědomí objednatele, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím objednateli, bez vad a nedodělků nebránících užívání díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na zajištění zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Zateplení střechy mateřské školy Hrdějovice	542 036,25 Kč
Zateplení střechy hospodářského pavilonu Hrdějovice	763 883,55 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH 1 305 919,80 Kč

DPH 21% 274 243,16 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 1 580 162,96 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10, event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak ÚRS, a. s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).
- VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- VI.3 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- VI.4 Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- VI.5 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.
- VI.7 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.8 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušáním prací.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.11 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH.
- VI.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.6 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.

VII.16 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VII.17 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
- b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
- c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
- d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

VII.18 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

- VII.21 Dílo bude prováděno v obytné zástavbě, tudíž je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, je možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.
- VII.22 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.24 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.25 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.26 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.27 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
- b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
- c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
- d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
- e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
- f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.

- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý

i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.


XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Hrdějovicích dne 19. 4. 2017

Za objednatele:



Ing. Jiří Krupička
starosta obce

V Českých Budějovicích dne 18. 4. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Josef STEHLÍK
Mánesova 26, 370 01 Č. Budějovice
Provádění staveb, jejich změny a odstraňování
IČO: 450 46 891 DIČ: CZ5701080671
tel. fax: 386 358 693 mob.tel.: 602 762 704
e-mail: josef.stehlik@email.cz

Ing. Josef Stehlík
majitel firmy

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02/2017

Stavba: Zateplení střechy mateřské školy Hrdějovice

JKSO: 801 3

Místo: Hrdějovice

CC-CZ:

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Obec Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Josef Stehlík - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

IČ:

DIČ:

450 46 891

CZ5701080671

Projektant:

Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova 12, Č. Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 542 036,25

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 542 036,25

DPH základní 21,00% ze 542 036,25 113 827,61

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 655 863,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Josef STEHLÍK

Mánesova 26, 370 01 Č. Budějovice

Provádění staveb, jejich změny a odstraňování

IČO: 450 46 891 DIČ: CZ5701080671

tel. fax: 386 358 993 mob.tel.: 602 732 704

e-mail: josef.stehlik@email.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 02/2017

Stavba: Zateplení střechy mateřské školy Hrdějovice

Místo: Hrdějovice

Datum: ###

Objednatel: Obec Hrdějovice

Projektant: Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova

Zhotovitel: Ing. Josef Stehlík - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů	542 036,25	655 863,86
-----------------------	------------	------------

02/2017	Zateplení střechy mateřské školy Hrdějovice	542 036,25	655 863,86
---------	---	------------	------------

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
--	------	------

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	542 036,25	655 863,86
-----------------------------------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení střechy mateřské školy Hrdějovice

JKSO: 801 3
Místo: Hrdějovice

CC-CZ:
Datum: 06.03.2017

Objednatel:
Obec Hrdějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Josef Stehlík - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

IČ: 450 46 891
DIČ: CZ5701080671

Projektant:
Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova 12, Č. Budějovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	534 536,25
Ostatní náklady	7 500,00

Cena bez DPH	542 036,25
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	542 036,25	113 827,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	655 863,86
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Ing. Josef STEHLÍK
Mánesova 26, 370 01 Č. Budějovice
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
IČO: 450 46 891 DIČ: CZ5701080671
el. fax: 386 350 603 mob.tel.: 602 762 764
e-mail: josef.stehlik@email.cz

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení střechy mateřské školy Hrdějovice

Místo: Hrdějovice Datum: 06.03.2017
 Objednatel: Obec Hrdějovice Projektant: Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova 1
 Zhotovitel: Ing. Josef Stehlík - provádění staveb, jejich změn a odst. Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 534 536,25

HSV - Práce a dodávky HSV 25 377,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 244,05
 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 236,27
 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 569,20
 96 - Bourání konstrukcí 6 667,07
 997 - Přesun sutě 803,49
 998 - Přesun hmot 93,72

PSV - Práce a dodávky PSV 493 158,72

712 - Povlakové krytiny 236 622,45
 713 - Izolace tepelné 240 354,20
 766 - Konstrukce truhlářské 14 682,07
 783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

M - Práce a dodávky M 16 000,00

21-M - Elektromontáže 16 000,00

2) Ostatní náklady 7 500,00

Zařízení staveniště	1 500,00
Projektové práce	0,00
Uzemní vlivy	0,00
Provozní vlivy	3 500,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	2 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 542 036,25

ROZPOČET

Stavba: Zateplení střechy mateřské školy Hrdějovice

Místo: Hrdějovice Datum: 06.03.2017
 Objednatel: Obec Hrdějovice Projektant: Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova 1
 Zhotovitel: Ing. Josef Stehlik - provádění staveb, jejich změn a odst Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

534 536,25

HSV - Práce a dodávky HSV

25 377,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 244,05

1	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	19,104	49,50	945,65
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

očištění horní plochy atiky před osazením OSB desky

(19,04+12,80)*2*0,30

19,104

2	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn	m2	19,104	225,00	4 298,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"koruna atiky" 19,104

19,104

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 236,27

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

12 569,20

3	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z cihel s vyvrtáním otvoru	kus	64,000	35,30	2 259,20
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

kotveno cca á 1,0 m (odhad)

64

64,000

4	K	953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	64,000	65,00	4 160,00
5	K	959880091	Prodloužení stávající střešní vpusti plastovým nástavcem s integrovanou bitumenovou manžetou a ochranným košem	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
6	K	959880092	Demontáž, prodloužení a zpětná montáž větracího potrubí vnitřní kanalizace, vč. ukončovací hlavice a napojení střešní fólie - orientační cena	kus	4,000	850,00	3 400,00

96 - Bourání konstrukcí

6 667,07

7	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	63,680	65,00	4 139,20
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

(19,04+12,8)*2

63,680

8	K	764002801	Demontáž nárožní lišty do sutí	m	60,160	27,20	1 636,35
---	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	----------

(18,24+11,84)*2

60,160

9	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	25,472	35,00	891,52
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

na koruně atiky

(19,04+12,80)*2*0,40

25,472

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

803,49

10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace - svisle	t	0,377	685,00	258,25
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,377	455,00	171,54
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,278	9,88	52,15

celkem 15 km

0,377*14

5,278

13	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,153	1 150,00	175,95
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,224	650,00	145,60

0,122+0,102

0,224

998 - Přesun hmot

93,72

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,132	710,00	93,72
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

493 158,72

712 - Povlakové krytiny

236 622,45

16	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	253,186	146,00	36 965,16
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"střešní plášť" 18,14*11,74

212,964

"vytažení na atiku - svislé" (18,14+12,8)*2*0,65

40,222

Součet

253,186

17	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	27,846	195,00	5 429,97
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"na atiku" (18,14+12,8)*2*0,45

27,846

18	M	1015102100	folie hydroizolační střešní DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm šedá (cena www.dek.cz - fi DEK stavebniny)	m2	291,164	215,00	62 600,26
----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

19	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie taliřov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	1 265,930	6,93	8 772,89
----	---	-----------	--	-----	-----------	------	----------

5 ks/m2

253,186*5

1 265,930

20	M	590513480	hmoždinka taliřová s kovovým rozpěrným trnem TID 8/60 - 255	kus	1 330,000	17,00	22 610,00
----	---	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------

ztratné 5%

1265,93*1,05

1 329,227

"zaokrouhleno" 1330

1 330,000

21	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL rohová lišta nárožní rš 180 mm	m	59,760	355,00	21 214,80
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

"ozn. K2" (18,14+11,74)*2

59,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m závětrná lišta rš 280 mm	m	63,680	525,00	33 432,00
"ozn. K1" (19,04+12,8)*2					63,680		
23	K	712365318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL rohová lišta úžlabní rš 180 mm	m	60,160	355,00	21 356,80
"ozn. K3" (11,84+18,24)*2					60,160		
24	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	253,186	38,50	9 747,66
"střešní plášť" 18,14*11,74					212,964		
"vytažení na atiku - svislé" (18,14+12,8)*2*0,65					40,222		
Součet					253,186		
25	M	2615301110	textilie separační sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2, š. 2,0 m, role 200 m2 (cena www.dek.cz - fi DEK stavebniny)	m2	291,164	46,50	13 539,13
26	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,030	926,00	953,78

713 - Izolace tepelné

240 354,20

27	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	54,738	135,00	7 389,63
zateplení koruny atiky - polystyren tl. 50 mm							
"vodorovně" (18,14+12,80)*2*0,45					27,846		
"svisle" (18,14+11,74)*2*0,45					26,892		
Součet					54,738		
28	M	283722830	deska z pěnového polystyrenu EPS 70S, 1000 x 500 x 50 mm	m2	55,833	106,00	5 918,30
29	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	425,927	45,00	19 166,72

2 vrstvy - tl. 140 mm + 160 mm (celková tl. 300 mm)

2*18,14*11,74

425,927

30	M	283759900	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	217,223	465,00	101 008,70
18,14*11,74					212,964		
31	M	283759910	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	217,223	485,00	105 353,16
18,14*11,74					212,964		
32	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,353	645,00	1 517,69

766 - Konstrukce truhlářské

14 682,07

33	K	766492100	Montáž obložení horní plochy atiky	m2	27,846	265,00	7 379,19
desky OSB tl. 18 mm							
(18,14+12,80)*2*0,45					27,846		
34	M	607262740	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	m2	30,631	230,00	7 045,13

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,319	808,00	257,75

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 500,00

36	K	783327199	Očištění a 1x základní a 2x syntetický nátěr (RAL 7001) stávajících klempířských konstrukcí na střeše - orientační cena	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

M - Práce a dodávky M

16 000,00

21-M - Elektromontáže

16 000,00

37	K	740100001	Demontáž hromosvodu - orientační cena	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
38	K	740100002	Montáž nového hromosvodu, vč. prodloužení kotev	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
39	K	740100003	Revize nového hromosvodu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 03/2017

Stavba: Zateplení střechy hospodářského pavilonu Hrdějovice

JKSO: 801 3

Místo: Hrdějovice

CC-CZ:

Datum: 6.3.2017

Objednatel:

Obec Hrdějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Josef Stehlík - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

IČ:

DIČ:

450 46 891

CZ5701080671

Projektant:

Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova 12, Č. Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	763 883,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	763 883,55
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	763 883,55	160 415,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	924 299,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ing. Josef STEHLÍK
Mánesova 26, 370 01 Č. Budějovice
Provádění staveb, jejich změny a odstraňování
IČO: 450 46 891 DIČ: CZ5701080671
tel. fax: 386 358 693 mob.tel.: 602 762 704
e-mail: josef.stehlik@email.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 03/2017

Stavba: Zateplení střechy hospodářského pavilonu Hrdějovice

Místo: Hrdějovice

Datum: ###

Objednatel: Obec Hrdějovice

Projektant: Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova

Zhotovitel: Ing. Josef Stehlík - provádění staveb, jejich změn a odstraň

Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů	763 883,55	924 299,10
-----------------------	------------	------------

03/2017	Zateplení střechy hospodářského pavilonu Hrdějovice	763 883,55	924 299,10
---------	---	------------	------------

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
--	------	------

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	763 883,55	924 299,10
--	-------------------	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení střechy hospodářského pavilonu Hrdějovice

JKSO: 801 3
Místo: Hrdějovice

CC-CZ:
Datum: 06.03.2017

Objednatel:
Obec Hrdějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Josef Stehlík - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

IČ: 450 46 891
DIČ: CZ5701080671

Projektant:
Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova 12, Č. Budějovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	753 883,55
Ostatní náklady	10 000,00

Cena bez DPH	763 883,55
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	763 883,55	160 415,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	924 299,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Ing. Josef STEHLÍK
Mánesova 26, 370 01 Č. Budějovice
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
IČO: 450 46 891 DIČ: CZ5701080671
tel. fax: 386 358 693 mob.tel.: 602 762 704
e-mail: josef.stehlik@email.cz

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení střechy hospodářského pavilonu Hrdějovice

Místo: Hrdějovice Datum: 06.03.2017
Objednatel: Obec Hrdějovice Projektant: Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova 1
Zhotovitel: Ing. Josef Stehlík - provádění staveb, jejich změn a odstr. Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 753 883,55

HSV - Práce a dodávky HSV 30 978,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 286,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 611,30
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	15 573,10
96 - Bourání konstrukcí	8 038,20
997 - Přesun sutě	968,25
998 - Přesun hmot	112,18

PSV - Práce a dodávky PSV 706 905,22

712 - Povlakové krytiny	326 609,08
713 - Izolace tepelné	351 513,37
764 - Konstrukce klempířské	7 717,86
766 - Konstrukce truhlářské	18 064,91
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 000,00

M - Práce a dodávky M 16 000,00

21-M - Elektromontáže	16 000,00
-----------------------	-----------

2) Ostatní náklady 10 000,00

Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	4 500,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	3 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 763 883,55

ROZPOČET

Stavba: Zateplení střechy hospodářského pavilonu Hrdějovice

Místo: Hrdějovice Datum: 06.03.2017
 Objednatel: Obec Hrdějovice Projektant: Atelier D.N.A. s. r. o., Žižkova 1
 Zhotovitel: Ing. Josef Stehlík - provádění staveb, jejich změn a odstr. Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

753 883,55

HSV - Práce a dodávky HSV

30 978,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 286,60

1	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	22,902	49,50	1 133,65
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

očištění horní plochy atiky před osazením OSB desky

(24,02+14,15)*2*0,30

22,902

2	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn	m2	22,902	225,00	5 152,95
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"koruna atiky" 22,902

22,902

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 611,30

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

15 573,10

3	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z cihel s vyvrtáním otvoru	kus	77,000	35,30	2 718,10
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

kotveno cca á 1,0 m (odhad)

77

77,000

4	K	953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	77,000	65,00	5 005,00
5	K	959880091	Prodloužení stávající střešní vpusti plastovým nástavcem s integrovanou bitumenovou manžetou a ochranným košem	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
6	K	959880092	Demontáž, prodloužení a zpětná montáž větracího potrubí vnitřní kanalizace a technologie, vč. ukončovací hlavice a napojení střešní fólie - orientační cena	kus	6,000	850,00	5 100,00

96 - Bourání konstrukcí

8 038,20

7	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	30,456	35,00	1 065,96
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

na koruně atiky

(23,92+14,15)*2*0,40

30,456

8	K	764002801	Demontáž nárožní lišty do suti	m	74,380	27,20	2 023,14
---	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	----------

(24,02+13,17)*2

74,380

9	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	76,140	65,00	4 949,10
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

(23,92+14,15)*2

76,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

968,25

10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace - svisle	t	0,455	685,00	311,68
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,455	455,00	207,03
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,370	9,88	62,94

celkem 15 km

0,455*14

6,370

13	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,183	1 150,00	210,45
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,271	650,00	176,15

0,126+0,145

0,271

998 - Přesun hmot

112,18

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,158	710,00	112,18
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

706 905,22

712 - Povlakové krytiny

326 609,08

16	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	360,721	146,00	52 665,27
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"střešní plášt" 23,92*13,07

312,634

"vytažení na atiku - svislé" (23,92+13,07)*2*0,65

48,087

Součet

360,721

17	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	34,263	195,00	6 681,29
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"na atiku" (23,92+14,15)*2*0,45

34,263

18	M	1015102100	folie hydroizolační střešní DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm šedá (cena www.dek.cz - fi DEK stavebniny)	m2	414,829	215,00	89 188,24
----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

19	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	1 803,605	6,93	12 498,98
----	---	-----------	---	-----	-----------	------	-----------

5 ks/m2

360,721*5

1 803,605

20	M	590513480	hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným trnem TID 8/60 - 255	kus	1 894,000	17,00	32 198,00
----	---	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------

ztrátne 5%

1803,605*1,05

1 893,785

"zaokrouhleno" 1894

1 894,000

21	K	712363313	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL rohová lišta nárožní rš 180 mm	m	81,600	355,00	28 968,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"ozn. K2" 81,60

81,600

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m závětrná lišta rš 280 mm	m	78,000	525,00	40 950,00
"ozn. K1" 78,0					78,000		
23	K	712365318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL rohová lišta úžlabní rš 180 mm	m	81,600	355,00	28 968,00
"ozn. K3" 81,60					81,600		
24	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	360,721	38,50	13 887,76
"střešní plášť" 23,92*13,07					312,634		
"vytažení na atiku - svislé" (23,92+13,07)*2*0,65					48,087		
Součet					360,721		
25	M	2615301110	textilie separační sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2, š. 2,0 m, role 200 m2 (cena www.dek.cz - fi DEK stavebniny)	m2	414,829	46,50	19 289,55
26	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,419	926,00	1 313,99

713 - Izolace tepelné

351 513,37

27	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	73,026	135,00	9 858,51
zateplení koruny atiky - polystyren tl. 50 mm							
"vodorovně" (23,92+14,15)*2*0,45					34,263		
"svisle" (23,92+14,15)*2*0,45					34,263		
Mezisoučet					68,526		
					0,000		
zateplení boků VZT komory a střešního výlezu - polystyren tl. 100 mm							
"střešní výlez" (1,6+1,1)*2*0,5					2,700		
"VZT komora" (0,9+0,9)*2*0,5					1,800		
Mezisoučet					4,500		
Součet					73,026		
28	M	283722830	deska z pěnového polystyrenu EPS 70S, 1000 x 500 x 50 mm	m2	69,897	106,00	7 409,08
29	M	283722860	deska z pěnového polystyrenu EPS 70S, 1000 x 500 x 100 mm	m2	4,590	211,00	968,49
30	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	625,269	45,00	28 137,11
2 vrstvy - tl. 140 mm + 160 mm (celková tl. 300 mm)							
2*23,92*13,07					625,269		
31	M	283759900	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	318,887	465,00	148 282,46
23,92*13,07					312,634		
32	M	283759910	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	318,887	485,00	154 660,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

23,92*13,07

312,634

33	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,407	645,00	2 197,52
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

764 - Konstrukce klempířské

7 717,86

34	K	764011422	Dilatační lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 120 mm	m	7,400	345,00	2 553,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"ozn. K5" 7,40

7,400

35	K	764214605	Oplechování z poplastovaného plechu Viplanyl rš 300 mm	m	7,400	535,00	3 959,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"ozn. K4" 7,4

7,400

36	K	764215411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"ozn. K6" 1,0

1,000

37	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,038	1 470,00	55,86
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

766 - Konstrukce truhlářské

18 064,91

38	K	766492100	Montáž obložení horní plochy atiky	m2	34,263	265,00	9 079,70
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

desky OSB tl. 18 mm

(23,92+14,15)*2*0,45

34,263

39	M	607262740	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	m2	37,689	230,00	8 668,47
40	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,392	808,00	316,74

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 000,00

41	K	783327198	Oprava a 1x základní a 2x syntetický nátěr (RAL 7001) stěn ventilačního potrubí - orientační cena	kus	6,000	250,00	1 500,00
42	K	783327199	Očištění a 1x základní a 2x syntetický nátěr (RAL 7001) stávajících klempířských konstrukcí na střeše - orientační cena	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

M - Práce a dodávky M

16 000,00

21-M - Elektromontáže

16 000,00

43	K	740100001	Demontáž hromosvodu - orientační cena	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
44	K	740100002	Montáž nového hromosvodu, vč. prodloužení kotev	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
45	K	740100003	Revize nového hromosvodu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

VP - Vícepráce

0,00