»MIKROREGION UDOLI LIDICKEHO POTOKA - TDI“

Projekt: ,Velke Pfitocno, Dolany — kanalizace a ¢istirna odpadnich vod“

OPERACNI PROGRAM

v: ZIVOTNI PROSTREDI

Prikazni smlouva

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Fond soudrznosti vzduch a pfirodu

na poskytnuti sluZzeb v souvislosti s vefejnou zakazkou s nazvem
»MIKROREGION UDOLI LIDICKEHO POTOKA - TDI“

uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., novy ob&ansky zakonik, ve znéni pozdejsich predpisu
(NOZ) (dale jen ,smlouva*“)

1. SMLUVNIi STRANY

Zadatel: MIKROREGION UDOLI LIDICKEHO POTOKA
Sidlo: Hrebecska 660/11, 273 43 Bustéhrad
IC: 70924678

zastoupeny: Jana Nedvédova, predsedkyné
Tel. / E- mail:  +420 724 188 898 / starosta@dolany-kladno.cz
(dale jen ,zadavatel“ nebo ,pfikazce")

a
Uchaze¢: TELMONT Nymburk s.r.o.

Sidlo: Palackeho trida 222, 288 02 Nymburk

Jednajici:

ve vécech smluvnich: Ing, Otakar Otta

ve vécech technickych: Ing. Otakar Otta

IC / DIC: IC: 25637584  DIC: CZ25637584

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Nymburk, &.0. 9205000267/0100
ID datové schranky: p2s6rbi

E-mail/Tel: otta@telmont-nbk.cz

X

(dale jen ,uchazec" nebo ,pfikaznik®)
(spole¢né také jako ,smluvni strany“)

uzaviraji tuto smlouvu:
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2. Preambule a G¢el smlouvy

2.

2.2,
213
2.4

Ptikazce je investorem projektu ,Velké Pfito&no, Dolany - kanalizace a &istirna odpadnich
vod - technicky dozor investora“, (dale jen ,projekt'), ktery je spolufinancovéan z fondu
Evropskeé unie (Fondu soudrznosti) v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi (OPZP).
Vystavba bude realizovana dle projektové dokumentace.

Pfedpokladana orientaéni hodnota stavebnich praci je 91.193.700,- K& bez DPH

Ugelem této smlouvy je spinéni zakonné povinnosti pfikazce, kterou je zajisténi vykonu
technického dozoru investora nad provadénim stavby dle zakona & 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen ,TDI")
k fadné pfipravé, pribéhu a dokongeni stavby, dodrzeni rozpocCtovych nakladlu stavby a

predpokladanych termind jeji realizace a pfedani a prevzeti.

3. Predmét smlouvy

3.1.

3.2.

po

Pfedmeétem této smlouvy je zajisténi vykonu TDI nad provadénim stavby, jakoz i v obdobi
dokonceni stavby. Souéasti pinéni TDI dle této smlouvy je rovnéz reklamaéni servis TDI
v ramci své odpovédnosti dle podminek této smlouvy. Prikaznik bude k zajisténi vykonu TDI
provadet zejména nasledujici inzenyrské &innosti:

Cinnost TDI v obdobi realizace stavby:

seznameni se se vSemi podklady, které maji vliv na pfipravu a realizaci budouci stavby,
zejmeéna s projektovou dokumentaci, se véemi rozhodnutimi, sdélenimi, stanovisky a
vyjadfenimi vydanymi v souvislosti s pfipravou projektu, s rozhodnutim o poskytnuti dotace
z OPZP, s podminkami smlouvy o najmu pozemkl dot¢enych stavbou, s podminkami
smlouvy o dilo, které bude uzaviena s vybranym uchazeéem:

prubézné informovani ptikazce o stavu pfipravy stavby vc&etn& vypracovani navrhd na
feSeni vzniklych problému;

organizace pfedani a prevzeti stavenisté zhotoviteli stavby v&etné& protokolarniho zapisu a
predani zakladniho smeérového a vyskového vytyceni stavby zhotoviteli;

ucast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci;

Zabezpeceni, organizace a Uc¢ast na veskerych jednanich s dotCenymi organy a
organizacemi, ktera souvisi s provadénim stavby;

kontrola zhotovitele a ostatnich U¢astnikii vystavby pfi dodrzovani podminek stavebniho
povoleni po celou dobu provadéni stavby;

sledovani vedeni stavebniho deniku a provadéni pribéznych zapist

projednavani a spoluprace ohledné dodatkl a zmén projektu, které nezvysuji naklady
stavebnich objektl nebo provoznich souborl, neprodiuZuji |hGtu vystavby a nezhorsuji
parametry stavby;
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i)

)
k)

cenova a vécna kontrola provedenych praci a zji§tovacich protokol porovnanim s
odsouhlasenym rozpoétem:

informovani pfikazce o v8ech zavaznych okolnostech vzniklych pfi realizaci stavby;

kontrola podkladl zhotovitele pro fakturovani z hlediska vécné naplné podle skute&né
provedenych praci, kontrola dodrzeni podminek fakturace dle uzavienych smluv s
potvrzenim spravnosti svym podpisem:;

sledovani souladu provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpocty jednotlivych
stavebnich objektl nebo provoznich souborl a s celkovym rozpo&tem stavby;

m) kontrola dodrZovani véech podminek a termind smlouvy o dilo a podavani navrhi na

n)

z)

uplatnéni majetkovych sankci vici zhotoviteli stavby vEetné pisemného zdivodnéni:

ve spolupraci se zhotovitelem dila zajisténi svolani kontrolnich dni a Fizeni jejich prabéhu,
zabezpeceni pofizeni zapisu z kontrolnich dnu a jejich archivace;

bezvyhradné dodrzovani postupl dle projektové dokumentace, ve vyjimecnych pfipadech,
kdy je navrhovana jeji zména nebo dopinéni, se uskute¢ni vzdy po odsouhlaseni obou
stran, a to formou tzv. zménového listu SFZP CR; pouziti zmé&nového listu SFZP CR
predchazi pouze ty zmény, které nemohl nikdo predvidat;

sjednani zplUsobu vybéru subdodavatell se zhotovitelem dila a podileni se na vybéru
subdodavatell, zajistovani informaci o nich a doporu&ovani ptikazci;

technicka kontrola praci, technologickych postupl a dodavek, zejména soulad jejich
provedeni s technickymi normami a ostatnimi predpisy vztahujicimi se ke kvalité stavebnich
praci;

technicka a vécna kontrola praci a dodavek stavby, které budou v daldim postupu praci
zakryty nebo znepfistupnény;

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpec&ujicimi autorsky dohled:

projednani navrhl zhotovitele stavby na zamény materiall, zabezpeleni stanoviska
autorskeho dozoru a predkladani navrhi na rozhodnuti ptikazci:

kontrola zhotovitele stavby pfi provadéni predepsanych zkousek materialdi, konstrukci a
praci, kontrola dokladl prokazujicich kvalitu praci véetn& archivace vsech protokol(,
reviznich zprav a zapisU z toho vyplyvajicich;

kontrola Casového pribéhu provadéni stavby, dodrZovani termind stanovenych ve smlouvé
o dilo se zhotovitelem stavby, pfipadné stanoveného &asového a finan&niho harmonogramu
provadénych praci. V pfipadé ohrozeni dodrzeni termini okamzité vyrozuméni pfikazce
v€etné predlozeni navrhu na feseni;

kontrola fadného uskladnéni materialt na stavbé a poradku na stavenisti:

priprava a zpracovani podkladl pro zavére¢né vyhodnoceni dila

spoluprace se zhotovitelem stavby pfi zajistovani a provadéni opatieni na odvraceni nebo
na omezeni Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi

ohlasovani pfipadnych archeologickych nalez(
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aa)pfipravu podkladi pro predani a prevzeti stavby, kontrola v8ech dokladli vyzadovanych

smlouvou po zhotoviteli pro pfedani a prevzeti stavby;

bb) organizacni pfiprava pfedani a pfevzeti stavby, U€ast na predani a prevzeti stavby véetné

pofizeni protokolu o pfedani a prevzeti stavby, vymezeni véech vad a nedodélki véetné

stanoveni terminu jejich odstranéni;

cc) vyhotoveni zavérecné zpravy TDI o vyhodnoceni svych €innosti k pfedani stavby;

dd)kontrola odstranovani vad a nedodélkt zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby véetné

pofizeni protokolu o odstranéni vad a nedodélky;

ee) spole¢né podileni se na poradku na stavbeé, naklady ovéem nese zhotovitel, nikoli TDI.

3.3.

a)

c)
d)

Cinnost TDI v obdobi po dokon&eni stavby:

projednani postupu a rozsahu individualnich a komplexnich zkou$ek véetné zajisténi
potiebnych spravnich povoleni k jejich provedeni, u¢ast pfi jejich provadéni a vyhodnoceni
kontrola dokumentace skutecneého provedeni stavby, protokolld a dokladl o provedenych
zkouskach nezbytnych k vydani kolaudaéniho souhlasu a jejich prevzeti za prikazce;
dokumentaci skutec¢ného provedeni opatfi svym razitkem a podpisem na znak souladu této
dokumentace se skute¢nosti na kazdé samostatné ¢asti této dokumentace (zprava, vykres,
apod.)

ucast na zaméreni skute¢ného provedeni stavby;

kontrola a spoluprace pfi odstrafiovani zjisténych vad a nedodélkd, reklamace pfipadnych
skrytych vad a kontrola jejich odstrariovani;

kontrola vyklizeni stavenist;

pfiprava a spoluprace na podkladech pro kolaudaéni fizeni;

podani navrhu na vydani kolaudaéniho rozhodnuti;

uc¢ast na kolaudaénim fizeni;

spoluprace a napomahani v naplnéni pozadavkl vyplyvajicich z kolauda¢niho rozhodnuti a
zabezpeceni pfipadného odstranéni kolaudaénich zavad;

vykon pfipadnych dalSich praci, které jsou pfedmétem vykonu TDI, které budou tieba k
fadnému pinéni TDI na této akci, pfedevS§im pak shromazdeéni podkladl (povinnych
pfiloh) k zavére¢nému vyhodnoceni dotacniho titulu;

feSeni vSech pfipominek ke kvalité stavby od dotéenych organu ¢&i organizaci nebo od
obcanl obce;

soucast praci TDI neni pribézné sledovani ani zavére¢né vyhodnoceni celé akce vici

dotaénimu titulu

m)odpovédnost za vady a $kodu vzniklych v dusledku vykonu technického dozoru investora a

jeji feSeni v rdmci reklamace dle této smlouvy a prislusnych pravnich predpis(
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4. Povinnosti prikaznika

41.

4.2.

43.

Pfikaznik se pfi pInéni této smlouvy bude Fidit pokyny piikazce a postupovat v uzké
soucinnosti s pfikazcem. Soucinnost mezi piikazcem a ptikaznikem bude probihat po
celou dobu pfipravy, realizace a zavére¢né faze vystavby.

Prikaznik se zavazuje, ze ke dni ukonéeni fizeni o predani a pfevzeti stavby bez vad a
nedodélku preda prikazci dokumentaci o prib&hu vystavby, zavéregné zpravy o hodnoceni
stavby, pfipadné dal$i dokumenty potrebné k fadnému prevzeti stavby.

Prikaznik je povinen postupovat s nalezitou odbornou pédi, zajistovat plnéni predmétu
smlouvy v souladu se zajmy pfikazce a oznamit prikazci véechny okolnosti, které zjisti pfi
vykonu své Cinnosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynil piikazce v ramci pinéni

pfedmétu  smlouvy.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
a)

b)

c)

Pfikaznik je povinen pfipravit pro piikazce veskerou dostupnou dokumentaci a informace o
prubéhu provadeéni stavby a tyto podklady mu predat.

Prikaznik je povinen kdykoliv v prib&hu pinéni této smlouvy upozornit piikazce na
nevhodnost jeho pokynl a postupl, pfipadné na zjevny rozpor pokynl pfikazce
s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni, stavebnim povolenim, resp. certifikatem
autorizovaneho inspektora, resp. vefejnopravni smlouvou, zadavaci dokumentaci, smlouvou
o dilo se zhotovitelem stavby nebo jinym souvisejicim dokumentem nebo pravnim
piedpisem.

Pokud pfikaznik néktery z dkonl k vykonani ¢&innosti dle této smlouvy nebo dle dikce
stavebniho zakona neprovede nebo nezajisti, bude toto opomenuti povaZovano za
podstatne poruseni smlouvy ze strany prikaznika.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi¢enlivost o véech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s pInénim smiouvy.

Pfikaznik je povinen jednat jménem piikazce v rozsahu ujednani této smlouvy osobné.
Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu ptikazce nechat se pfi
vykonu ¢innosti dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou. Za treti osobu nejsou povazovani
povéfeni zaméstnanci pfikaznika.

Pfikaznik odpovida za $kodu na vécech prevzatych od piikazce k vyfizovani zalezitosti dle
této smlouvy i za Skody na vécech prevzatych pro piikazce pti zafizovani takovych
zalezitosti.

Pfikazce je povinen:

informovat pfikaznika o vysledcich jednani, ktera vedl samostatné ve véci pfedmétné
investice

zajistit Uhradu pfikaznikem ovérenych platebnich doklad( zhotovitel(l ve IhGitach sjednanych
ve smlouvach o dilo

prezkoumat smiuvni doklady, pfip. upravit v¢. projednani se zhotovitelem a vysledné znéni

predlozit k podpisu pfikazci
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d) prab&zné informovat piikazce o postupu praci na pfedmétné investici v¢. predani kopii

dulezitych spist, smluv, rozhodnuti apod.

5. Povinnosti prikazce

5.1

5.2.

5.8
5.4.

5.5.

Prikazce se zavazuje za zafizeni zalezitosti dle této smlouvy zaplatit pfikaznikovi Gplatu
sjednanou v této smlouveé.

Pfikazce se zavazuje pfedat prikaznikovi ke dni uzavieni této smlouvy nebo nejdfive, kdy to
bude mozne, zejména tyto podklady:

Platnou, schvalenou projektovou dokumentaci stavby pro zadavaci dokumentaci a vykaz
vymer;

Kopii uzemniho souhlasu/lzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, vodopravniho
povoleni a pfipadnych dal$ich vydanych rozhodnuti spravnich organd souvisejicich se
stavbou

smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby, v&. rozpoétu v podobé ocen&ného polozkového
vykazu vymeér a dodavek pfilozeného ke smiouvé o dilo

harmonogram praci

projektovou dokumentaci pro provadéni stavby ovéienou certifikatem dle § 117 stavebniho

zakona

zpracovane vysledky prizkumi ve formé posudki nebo zprav

Dalsi podklady budou pfikaznikovi pfedavany pribé&zné po jejich obdrzeni.

Pfikazce se zavazuje umoznit pfikaznikovi (tzn. zaméstnancim pftikaznika, ktefi se budou
podilet na zafizeni zalezitosti dle této smlouvy, pfipadné tretim osobam, zastupujicim
pfikaznika se souhlasem pfikazce pfi zafizeni zalezitosti dle této smlouvy) vstup do prostoru
stavenisté stavby.

Pfikazce se zavazuje bezodkladné po uzavieni této smlouvy vystavit plnou moc opravnujici

prikaznika k pravnim ukondm dle této smlouvy za pfikazce.

6. Doba pInéni a misto pinéni

6.1.

6.:2.

6.3.

Tato smlouva je uzaviena na dobu uritou nejdéle v délce trvani 24 mésict. Smiuvni vztah
muze byt ukoncen i dfive v zavislosti na postupu realizace stavby, v tomto pfipadé tato
smlouva skon¢&i po uplynuti 10 dnl po vydani kolauda&niho rozhodnuti.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma stranami, Géinnosti véak nabyva dnem
zahajeni Cinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Pfikaznik zahaji &innost dle této smlouvy
dnem pfedani stavenisté zhotoviteli, a to na zakladé vyzvy pfikazce, ktera bude pfikaznikovi
dorucena nejpozdé&ji 5 pracovnich dnl pfed dnem pfedani stavenisté.

Zahajeni plnéni
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a) Predpokladany termin zahajeni pInéni je srpen 2014.

6.4.  Mistem vykonu ¢innosti TDI jsou dotéené pozemky obci Dolany a Velké Pfito&no sdrugené v

Mikroregionu udoli Lidického potoka se sidlem v Bustéhradu, Stfedogesky kraj.
7. Uplata

7.1.  Uplata za vykon &innosti dle této smlouvy je sjednana s ohledem na predpokladany pribé&h
pfipravy a vystavby investice takto:

7.2.  Uplata za ¢innost TDI v obdobi realizace stavby

Cena bez DPH 751.500,- K¢
DPH 157.815,- K&
Cena s DPH 909.315,- K¢
B. Uplata za &innost TDI v obdobi po dokon&eni stavby
Cena bez DPH 83.500,- K&
DPH 17.535,- K¢
Cena s DPH 101.035,- K&
Cena (bez DPH) 751.500,- K&
DPH 21% 175.350,- K&
Cena s DPH 1,010.350,- K¢
7.3.  Uplata za vykon &innosti TDI &ini mési&né 62.625 - K& bez DPH, 75.776,- K& s DPH, coz
pfedstavuje pomérnou Cast pfipadajici na 1 meésic z 90% celé uplaty, tedy 1/12.
Zbyvajicich 10% uplaty je pfikaznik opravnén Uctovat po skon&eni své &innosti a predani
vSech dokladl.

7.4. Uplata za poskytnuté sluzby dle této smlouvy pfikaznikem zahrnuje veskeré naklady
pfikaznika na jejich poskytnuti a pfiméreny zisk.

7.5.  Uplata za poskytnuti pinéni dle této smiouvy je nejvyse pripustna a je mozné ji prekrodit
pouze na zakladné zakona, zejména pak v pfipadé zvyseni sazby DPH. V pfipadé zvyseni
sazby DPH se o zvySenou ¢ast DPH zvySuje uplata za poskytnuti plnéni dle této smlouvy
prikaznikem. V pfipadé snizeni sazby DPH se o snizenou &ast DPH snizuje Uplata za
poskytnuti pinéni dle této smlouvy piikaznikem.

7.6.  Vpfipadé, ze Cinnost pfikaznika dle ¢€l. 3 této smlouvy bude vykonavana pouze po &ast
kalendafniho mésice, ma pfikaznik za tento mésic narok pouze na pomérnou &ast sjednané
uplaty.

7.7.  V pfipadé, Ze v pfislusném kalendainim mésici nebude &innost ptikaznika dle &l. 3. smlouvy

z dhvodl na strané prikazce vykonavana vibec, ma prikaznik za tento mésic narok na Y

sjednané meésicni Uplaty za zafizeni zalezitosti prikazce dle ¢l. 3. této smiouvy. Toto
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ustanoveni se nepouZije v dobé pfed zahajenim vykonu &innosti pfikaznika dle &l. 6. odst. 2

na zakladné vyzvy prikazce.

8. Platebni podminky

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

se
8.5.

8.6.
8.7.

v pfipadé pinéni pfedmétu dle ¢€l. 3. této smiouvy bude Uplata hrazena mésiéné ve vysi
sjednane v &l. 7. odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro Uhradu uplaty dle ¢l. 7. odst. 1 této smlouvy je dafiovy doklad — faktura,
kterou je prikazce opravnén vystavit nejpozdéji do 15 dnli po skon&eni bézného mésice.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dafového dokladu stanovené v zékoné &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Splatnost faktury se sjednava v délce 30 dnl od jejiho dorugeni prikazci. Za den doru&eni
povazuje den uvedeny na otisku doru€ovaciho razitka podatelny pfikazce.

Prikazce je opravneén vratit pfikaznikovi fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti v pfipadé, ze
faktura neobsahuje pozadované nalezitosti nebo obsahuje nespravné Gdaje. Opravnénym
vracenim faktury prestavé bézet Ih(ta jeji splatnosti. Prikaznik vystavi novou fakturu se
spravnymi Udaji a dnem doruceni pfikazci zagina bézet nova 30tidenni |hiita splatnosti.
Smluvni strany se dohodly, Zze zalohy nebudou poskytovany.

Uplata dle této smlouvy bude hrazena v korunach Ceskych, a to bezhotovostnim prevodem

na ucet prikaznika.

9. Pojisténi

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Pfikaznik se zavazuje mit po celou dobu trvani této smlouvy uzavfenu v postaveni
pojisténeho pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kody zpUsobené pfi vykonu
¢innosti dle této smlouvy s jednoréazovym pojistnym pinénim minimainé ve vysi 1.000.000,-
K¢ za jednu pojistnou udalost.

V pfipadé zmeén v pojisténi je pfikaznik povinen bezodkladné predlozit prikazci original nebo
vérenou kopii dokladu o uzavieni nové pojistné smlouvy, pfipadné jejiho dodatku.

Poruseni povinnosti dle odst. 1 a/nebo 2 je povazovano za podstatné poruseni smlouvy na
strané pfikaznika.

Naklady na pojisténi nese pfikaznik a ma je zahrnuty ve sjednané cené za spinéni predmétu
smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim pinéni
dle teto smlouvy u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.
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10. Sankce

10.1.

Bude-li pfikazce v prodleni s Uhradou fadné vystavené faktury, je pfikaznik opravnén

uctovat pfikazce urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni po

terminu splatnosti faktury, a to az do doby zaplaceni dluzné ¢astky a prikazce je povinen

takto Uctovany urok z prodleni zaplatit.

10.2.

10.3.

10.4.

Pfikaznik odpovida za fadné plnéni svych povinnosti stanovenych touto smilouvou.
V pfipadé poruseni povinnosti prikaznikem stanovenych touto smlouvou, je pfikazce
opravnén pozadovat na pfikaznikovi zaplaceni smiluvni pokuty ve vysi 5.000,-K& za kazdy
zjistény pfipad takoveho poruseni povinnosti a pfikaznik se zavazuje takto pozadovanou
smluvni pokutu pfikazci zaplatit.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok pfikazce na nahradu $kody vzniklou
v pficinné souvislosti s porusenim povinnosti pfikaznika, s nimz je spojena smiuvni pokuta
dle této smlouvy.

Smluvni pokuty, Uroky z prodleni a nahrady $kody jsou splatné do 15 dnl ode dne, kdy je
povinné strané doru¢ena pisemna vyzva opravnéné strany k jejich zaplaceni. Vyzva
k zaplaceni se povaZuje za doru¢enou, kdy se pisemny Ukon obsahujici vyzvu dostane do
dispozice druhé strany. V pfipadé ukonu ¢inénych postou se ma za to, Ze pisemny Ukon
obsahujici vyzvu k zaplaceni se dostal do dispozice povinné strany okamzikem doruéeni
listovni zasilky povinné strang, pfi¢emz za doruceni se povazuje i stav, kdy povinna strana
nebyla pfi dorucovani zasilky drZitelem postovni licence zastizena a listovni zasilka je
pfipravena k vyzvednuti na mistné pfislusné provozovné postovni licence a to uplynutim 3
dnl od dne, kdy listovni zasilka s timto Ukonem byla uloZena k vyzvednuti. Sankce, pfip.
nahrada Skody musi byt ve vyzvé vycisleny v pozadované vysi véetn& uvedeni diivodu, pro
ktery je smluvni pokuta poZadovana a popisu skute¢nosti, ve kterych je spatfovano porugeni
sankcionovanych povinnosti ze strany povinné strany.

11. Odpovédnost za vady, zaruka

(1%

V pfipadé poruseni povinnosti sjednanych touto smlouvou & vyplyvajicich z pfislusnych
zakonnych predpisl pfikaznikem ¢i v pfipadé zjisténych nedostatki ve vykonu TDI dle této
smlouvy je pfikaznik povinen na pisemnou vyzvu pfikazce na své naklady zajistit provedeni
napravnych opatfeni.

V pfipadé, Ze pfikaznik odsouhlasi zhotoviteli prace, které tvofi predmét dila, a prikazci
v dusledku toho vznikne 8koda & se vyskytnou na dile vady, je piikazce opravnén
reklamovat nedostatky a vady poskytnuté ¢innosti bez zbyte&ného odkladu do 12 mésich
ode dne jejiho spinéni, nejpozdé&ji véak do dvou mésicl, kdy se o rozhodné skuteénosti
dozvédeél. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou pfikaznika.
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11.3.

Pfikazce ode dne uzavfeni této smlouvy neodpovida za vzniklé skody, soudni spory s tieti
stranou a Uctované pokuty, pokud jejich pfi¢ina bude spoéivat v nespravném postupu &i
opomenuti pfikaznika v prib&hu veskerych jednani a &innosti souvisejicich s pfedmétem
této smlouvy.

12. Ukon&eni smlouvy

12.1.

12.2.

12.3.

Tuto smlouvu je mozné ukonéit ze strany pfikazce nebo pfikaznika, a to bud dohodou
smluvnich stran, odstoupenim nékteré ze smiluvnich stran z divodd predpokladanych touto
smlouvou nebo ze zakonnych divodl nebo vypovédi bez uvedeni davodu.

V pfipadé ze Objednatel neobdrzi dotaci na ,Velké Pfito&no, Dolany - kanalizace a &istirna
odpadnich vod - zhotovitel, nebo se z jinych divodl neuskute&ni realizace tohoto dila,
mUze objednatel odstoupit od pfedmétné pfikazni smiouvy. Objednatel tim ztraci jakoukoli
moznost Uhrady nakladl ¢i $kod, spojené s timto odstoupenim.

Od této smiouvy Ize odstoupit v pfipadé podstatného porugeni povinnosti jednou smluvni
stranou, jestlize je toto poruSeni povinnosti oznateno za podstatné touto smiouvou nebo
zakonem. Odstoupeni je u¢inné dnem dorudeni pisemného oznameni o odstoupeni druhé
smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy se povazuje za doruéené, kdy se pisemny Ukon
obsahujici odstoupeni od smlouvy dostane do dispozice druhé strany. V pfipadé ukonu
c¢inénych postou se ma za to, ze pisemny Ukon obsahujici odstoupeni od smlouvy se dostal
do dispozice povinneé strany okamzikem doruéeni listovni zasilky povinné strang, pficemz za
doruceni se povazuje i stav, kdy povinna strana nebyla p¥i dorucovani zasilky drzitelem
postovni licence zastiZzena a listovni zasilka je pfipravena k vyzvednuti na mistné prislusné
provozovné postovni licence a to uplynutim 3 dnd od dne, kdy listovni zasilka s timto
ukonem byla ulozena k vyzvednuti. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni
tykajici se smluvnich urokd z prodleni, smluvnich pokut, a ustanoveni tykajici se téch prav a
povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, ze ma trvat i po odstoupeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy povazuji:

Nedodrzeni dohodnutého pfedmétu pinéni prikaznikem

Prodleni s pinénim zavazku vyplyvajiciho ze smiouvy del§i nez 15 dn

Neuzavieni pojistné smlouvy pfikaznikem dle &l. 9 smlouvy

Poruseni povinnosti pfikaznika ve smyslu &l. 4 odst. 5,6 a 7 smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvy kdykoliv v celém rozsahu nebo &astedné vypovédét bez
uvedeni duvodu. Nestanovi-li vypovéd pozdéjsi Gginnost, nabyva uéinnosti dne, kdy se o ni
pfikaznik dozvédél nebo dozvédét mohl. Od u&innosti vypovédi je pfikaznik povinen
nepokracovat ve vykonu €innosti dle této smlouvy, na které se vypovéd vztahuje. Prikaznik

je vsak povinen upozornit pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku
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12.6.

Skody bezprostfedné hrozici pfikazci nedokonéenim &innosti dle této smlouvy. Za radné
vykonané &innosti dle této smlouvy mé prikaznik narok na zaplaceni uplat dle této smlouvy.

Prikaznik muaze smlouvu vypovédét s U&innosti k poslednimu  dni vypovédni |hity.
Vypovedni Ihita se pro pfipad vypovédi piikaznikem sjednava tfimésic¢ni a po&ina bézet od
prvniho dne kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némsz se o ni pfikazce dozvédél
nebo  dozvédeét mohl. Ke dni Uginnosti vypovédi zanika zavazek pfikaznika vykonavat
Cinnost dle této smlouvy. Jestlize by timto ukon&enim vykonu ¢€innosti pfikaznika dle této
smlouvypfikazci vznikla 8koda, je pfikaznik povinen ptikazce upozornit, jaka opatreni je
tfeba ucinit k jejimu odvraceni. Jestlize tato opatfeni pfikazce nemizZe u&init ani pomoci
jinych osob a pozada prikaznika, aby je uginil sam, je ptikaznik k tomu povinen. Za Ukony
k provedeni opatfeni dle pfedchozi véty nalezi prikaznikovi pfimérena &ast Uplaty dle této

smlouvy.

13. Zvlastni ujednani

18.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

PInéni zavazkl z této smlouvy je vazano na zadany rozsah investice a vymezene terminy
plnéni. V pfipadé zmén rozsahu investice nebo terminu pinéni nezavinénych pfikaznikem
bude tato skute¢nost fesena dodatkem k této smlouvé.

Prikazce si vyhrazuje pravo pferuseni praci z divodu nedostatku finanénich prostfedkl pro
realizaci dila.

Veskeré informace, které jedna strana druhé strané sdéli, & jinak zpFistupni v souvislosti s
pinénim dle této smlouvy, jsou povazovany za divérné informace a ptikaznik se zavazuje,
Ze s nimi bude nakladat tak, aby se nedostaly do rukou nepovolanym osobam ani nevesly v
obecnou znamost. Pfikaznik nesmi takové informace zpfistupnit tfeti strané ani je pouzit v
rozporu s jejich Ucelem pro své potieby, nebo pro jiné osoby. Tento zavazek se tyka i
pfipadnych subdodavatelli pfikaznika. Tento odstavec plati i po zaniku zavazkd z této
smlouvy.

Pfikaznik je povinen zajistit soucinnost v rozsahu spoluptisobeni pfi finanéni kontrole dle §
2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé nebo pfipadnych dalsich
kontrol z Evropské unie, a to na své viastni naklady.

Pfikaznik je povinen po celou dobu trvani smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou prokazal

v ramci vybérového pfed uzavienim smlouvy.

14. Zavérec¢na ujednani

14.1.

14.2.

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi
ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., novy ob&ansky zakonik, v platném znéni.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi pfikazce a 2 pfikaznik.
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14.3.  Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemnymi &islovanymi dodatky podepsanymi obéma

smluvnimi stranami.
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