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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

název stavby:    
Stavební úpravy pošty a zdravotního střediska
místo stavby:
Hrdějovice, Dlouhá 221
katastrální území:
Hrdějovice 

okres:
České Budějovice

stavebník - investor:            
Obec Hrdějovice

Dlouhá 221

Hrdějovice
projektant stavby: 
Ateliér D.N.A. spol. s r.o.

                                         
Lipenská 17

                                         
370 01 České Budějovice

způsob provedení:
dodavatelsky     


stupeň dokumentace:           
projektová dokumentace pro provedení stavby
datum vydání dokumentace:
prosinec 2008
1.2. ÚČEL OBJEKTU

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu pošty a zdravotního střediska a dispoziční úpravy 2. NP včetně nových rozvodů vody a úpravy elektroinstalace. Dále je provedeno zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem včetně výměny oken.

1.3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

·  program investora

·  dokumentace stávajícího stavu objektu 
· stavební zákon, příslušné normy a předpisy

2. 
VŠEOBECNÝ POPIS
Stávající objekt je navržen v roce 1980 jako součást technické vybavenosti (areál mateřské školky a jeslí) části obce Těšín. Areál je navržen na jihozápadním svahu a pavilon pošty a zdravotního střediska je situován severozápadně od spojovací chodby areálu. Objekt je postaven z keramických stěnových a stropních panelů. Okna jsou dřevěná zdvojená s lehkými meziokenními vložkami MIV. Střešní konstrukce byla navržena jako plochá dvouplášťová s vodotěsnou izolací ze živičných pásů s vnitřními svody. Před dvěma lety byla provedena celková oprava střešní izolace a je zde nově provedena hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený, původní propojení pavilonu do spojovací chodby bylo při úpravě vnitřní dispozice zrušeno. Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany přes zpevněnou plochu  s parkovacím stáním.
Bourací práce

V 1.NP budou provedeny dílčí dispoziční úpravy.  Budou zrušeny vyzděné telefonní kabiny mezi poštou a čekárnou a dále kabiny WC a umývárny mezi čekárnou a zubní ordinací. WC pro pacienty a personál bude provedeno ve stávající sprše a komoře. Dále bude upravena dispozice ordinace obvodních lékařů a provedena samostatná místnost pro plynový kotel. Tato místnost bude přístupná z venkovního prostředí vybouráním parapetu okna a výměnou okna za vstupní dveře. V 2.NP budou vybourány části původních příček v knihovně a v jihozápadní části dispozice provedena jediná místnost přístupná z chodby. Hygienická zařízení budou ponechána v původním rozsahu. Dále bude provedeno vybourání příčky v úklidové komoře v 2.np a zvětšena místnost pro úklid a zřízen sklad za schodištěm. V 1.NP i v 2.NP budou sejmuty veškeré keramické dlažby na chodbách a v umývárnách a v ostatních místnostech odstraněno PVC.
Se stavebními pracemi uvnitř objektu a zateplením fasády jsou spojeny i další drobné zásahy do zařízení objektu.
· přemístění venkovních světel, čidel, větracích mřížek, rozvodů hromosvodu 

· odstranění starých páskových obkladů na soklu objektu
· vybourání stávající konstrukcí podlahy dlažeb a PVC
· odstranění původního obkladů v hyg. zařízeních 
· úprava oplechování atik na střeše 

Svislé konstrukce

Vybourání částí příček v 1.NP a 2.NP a odstranění stávající dělící posuvné stěny mezi hernou a knihovnou jsou jedinými stavebními zásahy v objektu pošty a zdravotního střediska. Nové části příček budou provedeny z pórobetonových bloků YTONG v tl. 100 mm.
Výplně otvorů 


Stávající dřevěná okna  budou vyměněna za plastová, po zateplení budou provedeny výměny vnějších parapetů z hliníkových povrchově upravených plechů tl. 1,5 mm s ukončujícími bočními plastovými profily.
Podlahy

Veškeré stávající dlažby v pavilonu budou nahrazeny novou keramickou dlažbou ze série TAURUS. Stávající konstrukce dlažeb budou vybourány povrch srovnán samonivelační stěrkou a nalepeny nové dlažby do lepidla. Případné prošlapané díry ve stávajících betonových mazaninách budou vyspraveny novou betonovou mazaninou. Před položením nového PVC budou povrchy opět srovnány samonivelační stěrkou.  
Podhledy

Na části nové instalace kanalizace a rozvodů vody budou instalace zakryty kazetovým minerálním podhledem. 
Úprava vnitřních povrchů 
V 1.NP a 2.NP budou veškeré obklady a dlažby odstraněny a nahrazeny novými keramickými obklady do výšky specifikované v jednotlivých místnostech.
Úprava vnějších povrchů 
Pro zateplení obvodového pláště bude použit vnější kontaktní zateplovaní systém (VKZS) s izolantem ze stabilizovaného pěnového fasádního polystyrenu (EPS 70 F, EPS 100 F) v tloušťkách 30 mm, a 120 mm. Pro zateplení soklu byl použit extrudovaný polystyren tl. 30 mm. 


Zateplení střechy objektu v současné době nebude investor provádět, protože je provedena nová střešní izolační fólie na celém objektu a na práce jsou stále záruční lhůty. Proto v projektu není zateplení střechy navrženo i když z hlediska tepelné bilance je zateplení střechy doporučeno.
Původní povrchy fasády budou očištěny od nesourodých částí, omyty tlakovou vodou, opatřeny penetrací s vyrovnáním podkladu pro dokonalé kladení izolačních fasádních desek.

Finální úprava zateplené fasády bude z tenkovrstvé probarvené silikátové omítky, sokl bude natřen akrylátovou fasádní barvou.

Veškeré stávající ocelové prvky (ochranná zábradlí, ventilační nástavby apod.) budou očištěny, ošetřeny 1x základním nátěrem a 2x vrchním syntetickým nátěrem do vnějšího prostředí.

Klempířské výrobky
Oplechování venkovních parapetů bude provedeno z hliníkových povrchově upravených plechů tl. 1,5 mm s ukončujícími bočními plastovými profily. 

Ostatní klempířské prvky budou ze systémových poplastovaných plechů, pro možnost prodloužení stávajících plechů na atikách.
Neměněné stávající klempířské prvky budou očištěny a natřeny vrchní syntetickou barvou
Závěr

Veškeré stavební práce je nutné provést podle příslušných ČSN, technologických pravidel dodavatelů.  Protože stavební práce svým charakterem představují práce na stavbě v oboru stavebnictví, je stavebník v souladu s vyhláškou č. 309/2006 Sb. a novely č. 362/ 2006 Sb. a novely č. 591/2006 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích povinen dodržovat ustanovení této vyhlášky a stavební práce provádět pod odborným dohledem způsobilé osoby. Stavebník i pracovníci subdodavatelských firem budou při práci používat ochranné prostředky. Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí při průběhu stavby. Přilehlé veřejné komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě.
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