OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu, vzduch a přírodu

Dodatečné informace a změny k zadávací dokumentaci č. 1

ze dne 17. 7. 2013

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky

„Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve vybraných lokalitách města Brna“

Veřejná zakázka je zadávána

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

(dále jen "ZVZ")

v režimu zjednodušeného podlimitního řízení

zadavatelem:

.A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.

Korejská 3082/4 61 600 Brno-Žabovřesky

IČ: 48908746

zastoupeným: Ing. Tomšem Fajkusem, v.z. Ing. Ivo Vicher

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Změna č. 1

Změna se týká Přílohy č. 2 – kupní smlouvy a to článku 6 v bobu 1. dodací lhůty. Zde zadavatel mění a prodlužuje dodací termín stroje místo 3 na 6 měsíců od uzavření smlouvy.

„Prodávající je povinen dodat stroj na základě této podepsané smlouvy sevšemi podmínkami v ní uvedenými, v souladu se ZD a nabídkouprodávajícího. Kupující požaduje dodání stroje nejpozději do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Uzavřením smlouvy se rozumí od dnepodpisu obou stran.Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani kupující, aniprodávající (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námiteknebo řízení před ÚOHS) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájeníplnění předmětu smlouvy nebude

možné dodržet, posunuje se termín plněnío dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění smlouvyzahájit.“

Tato změna zasahuje i do zadávací dokumentace, konkrétně do článku4 v bodu 1 doba a místo plnění veřejné zakázky. Taktéž se mění a prodlužuje dodací lhůta stroje na 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Příloha č. 1. opravená Kupní smlouva

Digitálně podepsal Mgr. Martin Kučný

v.z. Ing. Ivo Vicher