



„Obnova odstaveného ramene I., II. úsek řeky Blanice v k.ú. Skály u Protivína“–

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008276

„Obnova odstaveného ramene – Žďár u Protivína“ – CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0008350

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen zákon)

add § 217 odst. 2 písm. a)

identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel: REVITA CZ o.p.s.
V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
zastoupený Markem Fügnerem

IČ: 28079086

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona

Název zakázky: „Obnova odstaveného ramene I., II. úsek řeky Blanice v k.ú. Skály u Protivína“ - CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008276 „Obnova odstaveného ramene – Žďár u Protivína“ – CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0008350

Projekt řeší obnovu odstaveného ramene **I. úsek** odbahněním a urovnáním svahů do předepsaného sklonu. Rozdílným zahloubením stávající nivelety odstaveného ramene bude vytvořena řada tůň. Revitalizace odstaveného ramene přispěje ke zlepšení ekologické stability území, k rozšíření jeho druhové rozmanitosti a ke zvýšení akumulace vody v krajině.

Projekt řeší obnovu odstaveného ramene **II. úsek** odbahněním a urovnáním svahů do předepsaného sklonu. Rozdíly v zahloubení stávající nivelety v odstaveném ramenní mají za účel vytvoření řady tůň. Revitalizace odstaveného ramene přispěje ke zlepšení ekologické stability území, k rozšíření druhové rozmanitosti a ke zvýšení akumulace vody v krajině.

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvě:

I. část projektu	
Cena bez DPH	16 425 532,54 Kč
DPH v %	3 449 362,00 Kč
Cena včetně DPH	19 874 895,00 Kč
II. část projektu	
Cena bez DPH	11 532 830,62 Kč
DPH v %	2 421 894,00 Kč
Cena včetně DPH	13 954 725,00 Kč
Cena za obě části projektu	
Cena bez DPH	27 958 363,16 Kč
DPH v %	5 871 256,00 Kč
Cena včetně DPH	33 829 620,00 Kč



**„Obnova odstaveného ramene I., II. úsek řeky Blanice v k.ú. Skály u Protivína“ –
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008276
„Obnova odstaveného ramene – Žďár u Protivína“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008350**

add § 217 odst. 2 písm. b)
zvolený druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona – Stavební práce

add § 217 odst. 2 písm. c)
identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena

Pořadové číslo dle doručení	Obchodní jméno a sídlo účastníka	Nabídková cena bez DPH
1	Společnost pro obnovu odstavených ramen - Amitera + Zvánovec Hodkovská 493, 190 16 Praha 9 IČ 24264687	I. část projektu: 16.425.532,54 Kč
		II. část projektu: 11.532.830,62 Kč
		Celkem I. a II. část projektu: 27.958.363,16 Kč
2	KAVYL, spol. s r.o. Mohelno 563, 675 75 Mohelno IČ 49975358	I. část projektu: 21.917.970,00 Kč
		II. část projektu: 15.312.181,00 Kč
		Celkem I. a II. část projektu: 37 230 151,00 Kč
3	STAVMONTA spol. s r.o. Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň IČ 40525007	I. část projektu: 20.754.000,00 Kč
		II. část projektu: 14.988.000,00 Kč
		Celkem I. a II. část projektu: 35 742 000,00 Kč
4	HYDRO & KOV s.r.o. Rybářská 801, 379 01 Třeboň IČ 27720161	I. část projektu: 17.777.777,00 Kč
		II. část projektu: 12.222.222,00 Kč
		Celkem I. a II. část projektu: 29 999 999,00 Kč
5	AQUASYS spol. s r.o. Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 25344447	I. část projektu: 18.050.100,00 Kč
		II. část projektu: 12.611.900,00 Kč
		Celkem I. a II. část projektu: 30 662 000,00 Kč
6	PAS Natura s.r.o. Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha IČ 26035782	I. část projektu: 20.907.868,00 Kč
		II. část projektu: 14.411.900,00 Kč
		Celkem I. a II. část projektu: 35 319 768,00 Kč



**„Obnova odstaveného ramene I., II. úsek řeky Blanice v k.ú. Skály u Protivína“ –
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008276
„Obnova odstaveného ramene – Žďár u Protivína“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008350**

7	Rovina stavební a.s. Kroměřížská 134, 768 24 Hulín IČ 45193096	I. část projektu:	17.687.650,00 Kč
		II. část projektu:	14.834.935,00 Kč
		Celkem I. a II. část projektu:	32 522 585,00 Kč

add § 217 odst. 2 písm. d)
identifikační údaje zájemců či účastníků, kteří byli vyloučeni

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

add § 217 odst. 2 písm. e)
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 zákona rozhodl, dne 02.11.2018, že účastník **Společnost pro obnovu odstavených ramen – Amitera + Zvánovec, Hodkovská 493, 190 16 Praha 9, IČ 24264687**, nabídl ekonomicky nejvýhodnější cenu **bez DPH 27.958.363,16 Kč**, tj. včetně DPH 33.829.619,42 Kč. Zadavatel na základě výše uvedeného usnesení uzavřel Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem zadávacího řízení.

ad) § 217 odst. 2 písm. f)
označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e)

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov, IČ 02464471

ad) § 217 odst. 2 písm. g)
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním

Není relevantní.

ad) § 217 odst. 2 písm. h)
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Není relevantní.

ad § 217 odst. 2 písm. i)
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Není relevantní.

ad § 217 odst. 2 písm. j)
odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

ad § 217 odst. 2 písm. k)
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky/namísto elektronických

Zadavatel v době podání neměl k dispozici elektronický prostředek pro příjem nabídek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**„Obnova odstaveného ramene I., II. úsek řeky Blanice v k.ú. Skály u Protivína“ –
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008276
„Obnova odstaveného ramene – Žďár u Protivína“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008350**

ad § 217 odst. 2 písm. l)
soupis osob se zjištěním střetu zájmů

Není relevantní.

ad § 217 odst. 2 písm. m)
odůvodnění postupu v případě nadlimitní zakázky

Nejedná se o nadlimitní zakázku.

ad § 217 odst. 2 písm. n)
odůvodnění požadavku na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 zákona

Není relevantní.

V Písku, 22.11.2018

Universal Solutions, s.r.o.
zástupce zadavatele v zastoupení

Gabriela Vaciková - jednatelka