

Soupis prací

Název stavby:		Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, k.ú. Vedrovice		Doba výstavby:		Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Mr. Krumlova			
Druh stavby:		Dešťová kanalizace-2. etapa		Začátek výstavby:		Ing. Petr Nykodým, Žikova 2103/2, 628 00 Brno			
Lokalita:		Vedrovice		Konec výstavby:		PELÁN stav, s.r.o., Jihlavská 43, Hrotovice			
JKSO:		8272912		Zpracováno dne: 06.12.2023		Ing. Petr Nykodým			
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
0	000100VD	Všobecné konstrukce a práce				0,00	8 550,00	8 550,00	8550,0000
1		Geodetické zaměření kanalizace, včetně přípojek 171/100	100m	1,71	3 000,00	0,00	5 130,00	5 130,000	5130,0000
2		Revize kanalizačního potrubí kamerou (171)	m	171,00	20,00	0,00	3 420,00	3 420,000	3420,0000
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	17 049,08	17 049,08	17 049,0836
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	139,00	69,90	0,00	9 716,38	9 716,38	69,9000
4	113107220RA0	Výkaz výměr (E10) Odstranění asfaltobet.krytu tl. do 5cm do 50m2	m2	19,04	170,30	0,00	3 242,51	3 242,51	170,3000
5	113108310R00	Výkaz výměr (E16) Odstranění asfaltové vrstvy tl.10cm do 50m2	m2	19,04	170,30	0,00	3 242,51	3 242,51	170,3000
6	119001421R00	Výkaz výměr (E22) Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,40	353,20	0,00	847,68	847,68	353,2000
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	552,01	552,01	552,0144
7	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,18	469,40	0,00	552,01	552,01	469,4000
8	122703601R00	Výkaz výměr (E30) Odstranění nánosů	m3	1,18	370,10	0,00	0,00	0,00	370,1000
13		Hloubené vykopávky				0,00	88 711,57	88 711,57	88 711,5771
9	130901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	4,99	10 598,30	0,00	52 925,26	52 925,26	10598,3000
10	132201110R00	Výkaz výměr (E37) Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	4,99	78,80	0,00	140,26	140,26	78,8000
11	132201119R00	Výkaz výměr (E42) Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 60cm v hor.3 (Pol. 10)	m3	1,78	78,80	0,00	140,26	140,26	78,8000
12	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	261,61	85,72	0,00	22 425,26	22 425,26	85,7200
13	132201209R00	Výkaz výměr (E52) Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (Pol. 12)	m3	261,61	50,00	0,00	13 080,53	13 080,53	50,0000
15		Roubení				0,00	40 998,03	40 998,03	40 998,0250
14	151201101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 2m	m2	163,99	200,00	0,00	32 798,42	32 798,42	200,0000
15	151201111R00	Výkaz výměr (E55) Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m (Pol.14)	m2	163,99	50,00	0,00	8 199,61	8 199,61	50,0000
16	161101101R00	Přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	132,59	148,90	0,00	19 741,95	19 741,95	148,9000
		Výkaz výměr (E60)	m3	132,59					19741,9523

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m (Pol. 10+12)	m3	263,39	246,20	0,00	64 846,77	64 846,77	246,2000	64846,7694
18	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění hor. 1-4 za další 1km - skládka Žabčice, vzdál. 19 km (Pol. 17)*9	m3	2 370,52	5,00	0,00	11 852,58	11 852,58	5,0000	11852,5777
17		Konstrukce ze zemín	m3	2 370,52		0,00	94 711,98	94 711,98		94711,9776
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku (Pol. 17)	m3	263,39	28,30	0,00	7 453,95	7 453,95	28,3000	7453,9544
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkaz výměr (E76)	m3	148,24	130,00	0,00	19 270,57	19 270,57	130,0000	19270,5680
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkaz výměr (E93)	m3	104,60	650,00	0,00	67 987,46	67 987,46	650,0000	67987,4553
19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny	m3	104,60		0,00	5 267,81	5 267,81		5267,8123
22	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 - skládka Žabčice, (Pol. 17)	m3	263,39	20,00	0,00	5 267,81	5 267,81	20,0000	5267,8123
27		Základy				0,00	254,60	254,60		254,6040
23	279350001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí Čelo vyústění stoky D4 (0,7*0,7*2)	m2	0,98	259,80	0,00	254,60	254,60	259,8000	254,6040
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				0,00	118 742,40	118 742,40		118 742,4000
24	389941013R00	Kovové doplň. konstrukce pro montáž dlců, nad 10 kg LS rám a mříž (1,81+24,34)	kg	742,14	80,00	0,00	59 371,20	59 371,20	80,0000	59371,2000
		ŽV 1 rám a mříže (33,09+3*79,29)	kg	36,15						
		ŽV 2 rám a mříže (48,87+4*96,54)	kg	270,96						
		Celkem	kg	435,03						
25	3899410131VD	Kovové doplňkové konstrukce nad 10 kg-žárové zinkování (Pol.22)	kg	742,14	80,00	0,00	59 371,20	59 371,20	80,0000	59371,2000
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	36 713,53	36 713,53		36 713,5261
26	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná třešného 0 - 4 mm Výkaz výměr (E102)	m3	18,36	1 000,00	0,00	18 355,50	18 355,50	1 000,0000	18355,5000
27	452112111R00	Osazení prstenců pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	6,00	198,90	0,00	1 193,40	1 193,40	198,9000	1193,4000
28	452112121R00	Dle tabulky šachet (TBW-Q.1 63/6-10)	kus	6,00	334,80	0,00	1 004,40	1 004,40	334,8000	1004,4000
29	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 Výkaz výměr (E105)	m3	1,35	4 292,10	0,00	5 794,34	5 794,34	4 292,1000	5794,3350
30	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 Výkaz výměr (E110)	m3	1,58	4 273,10	0,00	6 755,77	6 755,77	4 273,1000	6755,7711
31	452351101R00	Bednění desek pod potrubí Výkaz výměr (E117)	m2	6,80	530,90	0,00	3 610,12	3 610,12	530,9000	3610,1200
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevňovacích ploch				0,00	4 695,29	4 695,29		4 695,2819
32	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným Výkaz výměr (E121)	t	2,03	1 156,10	0,00	2 342,84	2 342,84	1 156,1000	2342,8367
33	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obal.asfaltem Výkaz výměr (E125)	t	0,41	5 794,20	0,00	2 352,45	2 352,45	5 794,2000	2352,4452
57		Kryty štrkové a živičných pozemních komunikací a zpevňovacích ploch				0,00	1 866,20	1 866,20		1 866,2000
34	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.bet. tl.do 5 cm Výkaz výměr (E139)	m2	3,50	510,80	0,00	1 787,80	1 787,80	510,8000	1787,8000
35	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního v množství do 0,70 kg/m2	m2	3,50	22,40	0,00	78,40	78,40	22,4000	78,4000

Č	Obj. kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
				3,50						
	59	Krytý pozemních komunikací a ploch dlažebních					9 720,88	9 720,88		9 720,8750
36	59706911R00	Výkaz výměr (E143) Příplatek k ceně ka každý další 1 cm tl. lože nad 10 cm	m2	33,75	41,70	0,00	1 407,38	1 407,38	41,7000	1407,3750
		Výkaz výměr (E135)	m2	33,75						
37	59716111R00	Rigol dlažební do lože C-7, 5 tl. 10 cm z lom.kamene	m2	3,25	2 106,00	0,00	6 844,50	6 844,50	2106,0000	6844,5000
		Výkaz výměr (E130)	m2	3,25						
38	59963211R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením Pol. 37	m2	3,25	452,00	0,00	1 469,00	1 469,00	452,0000	1469,0000
			m2	3,25						
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových					16 549,01	16 549,01		16 549,0100
39	87131312R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	5,10	31,80	0,00	162,18	162,18	31,8000	162,1800
		Výkaz výměr (E147)	m	5,10						
40	87135312R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	12,80	38,50	0,00	492,80	492,80	38,5000	492,8000
		Výkaz výměr (E150)	m	12,80						
41	87137312R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	88,30	50,60	0,00	4 467,98	4 467,98	50,6000	4467,9800
		Výkaz výměr (E155)	m	88,30						
42	87139312R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	76,95	81,00	0,00	6 232,95	6 232,95	81,0000	6232,9500
		Výkaz výměr (E159)	m	76,95						
43	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	3,00	92,90	0,00	278,70	278,70	92,9000	278,7000
		Výkaz přípojek k RD	kus	3,00						
44	87735312R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gum. kroužek DN 200	kus	1,00	174,70	0,00	174,70	174,70	174,7000	174,7000
		Odbočky na přípojkách k RD DN 150-výkaz přípojek	kus	1,00						
45	877353122R00	Montáž přesuvek DN 200	kus	2,00	188,10	0,00	376,20	376,20	188,1000	376,2000
		Výkaz přípojek k RD (přechodové spojky)	kus	2,00						
46	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 200	kus	3,00	109,00	0,00	327,00	327,00	109,0000	327,0000
		Přípojka k ŽV1	kus	1,00						
		Přípojka k ŽV2	kus	2,00						
		Součet	kus	3,00						
47	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 250	kus	2,00	540,50	0,00	1 081,00	1 081,00	540,5000	1081,0000
		Přípojka k LS	kus	2,00						
48	87737312R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gum. kroužek DN 300	kus	4,00	222,80	0,00	891,20	891,20	222,8000	891,2000
		Odbočky pro UV6-UV8, kolmá odbočka k RD 170	kus	4,00						
49	87739312R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gum. kroužek DN 400	kus	7,00	294,90	0,00	2 064,30	2 064,30	294,9000	2064,3000
		Odbočky pro UV3-UV5, ŽV1, RD120, 122, kolmá odb.RD122	kus	7,00						
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					52 366,31	52 366,31		52 366,3168
50	894201161R00	Dno šachet z betonu V4-C 25/30, tl.nad 20 cm	m3	2,34	800,00	0,00	1 872,00	1 872,00	800,0000	1872,0000
		Výkaz výměr (E165)	m3	2,34						
51	894201193R00	Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm	m3	1,92	89,50	0,00	171,84	171,84	89,5000	171,8400
		Výkaz výměr (E170)	m3	1,92						
52	894201261R00	Stěny šachet z betonu V4-C 25/30, tl.nad 20 cm	m3	5,41	1 300,00	0,00	7 033,65	7 033,65	1300,0000	7033,6500
		Výkaz výměr (E176)	m3	5,41						
53	894201293R00	Příplatek za tloušťku stěny šachty do 20 cm	m3	3,89	97,10	0,00	377,52	377,52	97,1000	377,5248
		Výkaz výměr (E181)	m3	3,89						
54	89442111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné do 0,5t	kus	2,00	1 027,30	0,00	2 054,60	2 054,60	1027,3000	2054,6000
		Výkaz šachet (skruže 100/25)	kus	2,00						
55	89442111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5t	kus	6,00	1 041,30	0,00	6 247,80	6 247,80	1041,3000	6247,8000
		Zakrytová deska	kus	6,00						
56	89442112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné do 1,4t	kus	1,00	1 041,30	0,00	1 041,30	1 041,30	1041,3000	1041,3000

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
57	894423111R1	Výkaz šachet (skruže 100/50, 100/100)	kus	1,00	1 300,00	0,00	7 800,00	7 800,00	1300,0000	7800,0000
		Osazení betonových dílců šachet do 2t	kus	6,00						
		Šachtová dna do 2t	kus	6,00						
58	894502201R00	Bednění stěn pravouhlych oboustranné	m2	57,45	120,00	0,00	6 894,00	6 894,00	120,0000	6894,0000
		Výkaz výměr (E187)	m2	57,45						
59	894601111R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216€	t	0,403	4 500,00	0,00	1 813,50	1 813,50	4500,0000	1813,5000
		ŽV1	t	0,170						
		ŽV2	t	0,233						
		Součet	t	0,403						
60	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00	1 102,20	0,00	3 306,60	3 306,60	1102,2000	3306,6000
		Poklopy tř.B (Š12, Š13, Š15)	kus	3,00						
61	899104111R00	Osazení poklopů litinových hmotnosti přes 150 kg	kus	3,00	1 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	1200,0000	3600,0000
		Poklopy třídy D400 (Š11, Š14, Š16)	kus	3,00						
62	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	8,00	980,00	0,00	7 840,00	7 840,00	980,0000	7840,0000
		LS (1), ŽV1 (3), ŽV2 (4)	kus	8,00						
63	899501111R00	Stupadla vidlicová osazovaná při betonáži	kus	7,00	265,80	0,00	1 860,60	1 860,60	265,8000	1860,6000
		LS	kus	3,00						
		ŽV1	kus	2,00						
		ŽV2	kus	2,00						
		Součet	kus	7,00						
64	899623121R00	Obetonování potrubí stok betonem C-7,5	m3	0,11	4 090,00	0,00	452,90	452,90	4090,0000	452,9020
		Výkaz výměr (E191)	m3	0,11						
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	5 996,50	5 996,50		5996,5000
65	919723212R00	Dilatační spáry řezané šířky 9 mm podélné, zalití za tepla (Pol.66)	m	35,80	39,90	0,00	1 428,42	1 428,42	39,9000	1428,4200
66	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	35,80	127,60	0,00	4 568,08	4 568,08	127,6000	4568,0800
		Výkaz výměr (E198)	m	35,80						
S		Presuny sutí				0,00	8 530,69	8 530,69		8530,6959
67	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	31,72	150,00	0,00	4 758,03	4 758,03	150,0000	4758,0308
		Bourání bet.konstrukcí	t	11,14						
		Výkaz výměr (E38)	t	20,58						
		Bourání živič.konstrukcí	t	31,72						
		Součet	t	156,91						
68	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	156,91	20,00	0,00	3 138,26	3 138,26	20,0000	3138,2610
		Doprava betonu na sklád.Žabčice vzdál. 19 km (11,14*3)	t	33,41						
		Doprava živič.sutí na sklád.Únanov vzdál.31 km (5,31*6)	t	123,50						
		Součet	t	156,91						
69	979990103R00	Poplatek za skládku sutí-beton	t	11,14	20,00	0,00	222,72	222,72	20,0000	222,7212
		Výkaz výměr (E38)	t	11,14						
70	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kamenivo-asfalt	t	20,58	20,00	0,00	411,68	411,68	20,0000	411,6829
		Výkaz výměr (E17+E23)	t	20,58						
		Ostatní materiál				0,00	500 280,56	500 280,56		500280,5590
71	28350401	Žlab kabelový PVC ZEKAN 1 100x100x2000 mm s vikem	m	4,00	490,00	0,00	1 960,00	1 960,00	490,0000	1 960,0000
		Zajištění křížených kabelů (2*2)	m	4,00						
72	286111921	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/1000	kus	1,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,0000	470,0000
73	286111931	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/1000	kus	2,00	724,00	0,00	1 448,00	1 448,00	724,0000	1 448,0000
74	286111932	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/3000	kus	2,00	2 172,00	0,00	4 344,00	4 344,00	2172,0000	4 344,0000
75	286111933	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000	kus	14,00	4 343,00	0,00	60 802,00	60 802,00	4343,0000	60 802,0000

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
76	286111941	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/1000	kus	2,00	1 187,00	0,00	2 374,00	2 374,00	1187,0000	2 374,0000
77	286111942	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/3000	kus	4,00	3 561,00	0,00	14 244,00	14 244,00	3561,0000	14 244,0000
78	286111943	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/6000	kus	11,00	7 122,00	0,00	78 342,00	78 342,00	7122,0000	78 342,0000
79	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,00	131,00	0,00	393,00	393,00	131,0000	393,0000
80	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,0000	400,0000
81	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	1,00	199,00	0,00	199,00	199,00	199,0000	199,0000
82	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	1,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,0000	490,0000
83	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	2,00	849,00	0,00	1 698,00	1 698,00	849,0000	1 698,0000
84	2861433358VD	Sedlová odbočka CITY KG/KG 150/300	kus	1,00	2 879,00	0,00	2 879,00	2 879,00	2 879,0000	2 879,0000
85	2861434458VD	Sedlová odbočka CITY KG/KG 150/400	kus	1,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,0000	3 240,0000
86	286506013	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/45°	kus	3,00	740,00	0,00	2 220,00	2 220,00	740,0000	2 220,0000
87	286506021	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 250/15°	kus	2,00	1 328,00	0,00	2 656,00	2 656,00	1 328,0000	2 656,0000
88	286506131	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 300/150/45°	kus	3,00	3 035,00	0,00	9 105,00	9 105,00	3 035,0000	9 105,0000
89	286506141	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 400/150/45°	kus	5,00	7 027,00	0,00	35 135,00	35 135,00	7 027,0000	35 135,0000
90	286506142	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 400/200/45°	kus	1,00	7 808,00	0,00	7 808,00	7 808,00	7 808,0000	7 808,0000
91	28650624	Odbočka kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 300	kus	3,00	1 658,00	0,00	4 974,00	4 974,00	1 658,0000	4 974,0000
92	28650625	Přesuvka kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 400	kus	4,00	4 363,00	0,00	17 452,00	17 452,00	4 363,0000	17 452,0000
93	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/15° PVC	kus	1,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,0000	41,0000
94	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/45° PVC	kus	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	50,0000	100,0000
95	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/160/45° PVC	kus	1,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,0000	136,0000
96	286631511VD	Vyrovnávací vložka k odbočce FA 150 B, BC 12/166	kus	2,00	436,00	0,00	872,00	872,00	436,0000	872,0000
97	286631511VD	Sedlová odbočka pro potr. z bet. FA 150 B 400/150	kus	2,00	1 517,00	0,00	3 034,00	3 034,00	1 517,0000	3 034,0000
98	55243344.A	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125	kus	3,00	2 076,00	0,00	6 228,00	6 228,00	2 076,0000	6 228,0000
99	55243347	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t	kus	3,00	3 979,00	0,00	11 937,00	11 937,00	3 979,0000	11 937,0000
100	55292656VD	Spojka přechodová FLEX-SEAL AC 2656 (160/265)	kus	2,00	1 643,00	0,00	3 286,00	3 286,00	1 643,0000	3 286,0000
101	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C (Pol.20+Pol.21)*1,67*1,2*1,05	t	532,01	150,00	0,00	79 801,12	79 801,12	150,0000	79 801,1190
102	59224150	Skrůž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	2,00	938,00	0,00	1 876,00	1 876,00	938,0000	1 876,0000
103	59224152	Skrůž TBS-Q 1000/500/120 SP	kus	1,00	1 414,00	0,00	1 414,00	1 414,00	1 414,0000	1 414,0000
104	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	184,00	0,00	184,00	184,00	184,0000	184,0000
105	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,0000	210,0000
106	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	4,00	242,00	0,00	968,00	968,00	242,0000	968,0000
107	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	3,00	271,00	0,00	813,00	813,00	271,0000	813,0000
108	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	6,00	3 750,00	0,00	22 500,00	22 500,00	3 750,0000	22 500,0000
109	59224360542VD	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/542 KOM tl. 15 cm	kus	2,00	7 200,00	0,00	14 400,00	14 400,00	7 200,0000	14 400,0000
110	59224360620VD	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/620 KOM tl. 15 cm	kus	2,00	7 200,00	0,00	14 400,00	14 400,00	7 200,0000	14 400,0000
111	59224360626VD	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/626 KOM tl. 15 cm	kus	1,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,0000	7 200,0000
112	59224360712VD	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/712 KOM tl. 15 cm	kus	1,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,0000	7 200,0000
113	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	9,00	7 200,00	0,00	64 800,00	64 800,00	7 200,0000	64 800,0000
114	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	624,744	10,00	0,00	6 247,44	6 247,44	10,0000	6 247,4400
									1 107 997,76	
									1 107 997,75	