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A Privodni zprava
1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Lavka pro pési a cyklisty pfes Vitavu v Luzci nad Vitavou
Misto stavby: Luzec nad Vltavou, Bukol

Katastralni zemi: Luzec nad Vltavou, Bukol

Parcelni ¢isla pozemku: soupis pozemku viz PRILOHA B.3

Pfedmét dokumentace: Predmétem dokumentace je Lavka pro pési a cyklisty pfes Vitavu v
Luzci nad Vlitavou v&etné navazujicich napojeni na mistni komunikace (cesty), po kterych vede
cyklotrasa EV7.

Jednd se o krizeni cyklotrasy EV7 — Vltavska a v budoucnu splavného Useku feky Vitavy (cca
Fiéni km 8,3) dle Generelu vodnich cest CR (Vitavska vodni cesta Mé&lnik — Trebenice).

1.2 Udaje o objednateli

Obec Luzec nad Vltavou, 1. Maje 176, 27706 Luzec nad Vitavou

IC: 00237035

DIC: CZ00237035

Osoba opravnéna jednat jménem objednatele: Patrik Rollo, starosta obce

1.3 Udaje o zhotoviteli dokumentace

Ing. arch. Marek Blank, autorizovany architekt, ¢islo autorizace 3955
Dolni Libchavy 279

561 16 Libchavy

IC: 8010263679

DIC: CZ8010263679

Autofi:

Architektonické a stavebni feseni:
Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, Ph.D.
Ing. arch. Marek Blank, autorizovany architekt, ¢islo autorizace 3955

Stavebné konstrukéni reseni:
Doc. Ing. Lukas Vrablik, Ph.D., autorizovany inzenyr, ¢islo autorizace 0010963
Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, Ph.D.

Projekéni tym:

Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, Ph.D.

Ing. arch. Marek Blank, autorizovany architekt

Doc. Ing. Lukas Vrablik, Ph.D., autorizovany inzenyr
Ing. Jan Mourek

Ing. arch. Alena Tejova
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2 ZAKLADNI POPIS STAVBY

2.1 Zakladni udaje o stavbé

Predmétem dokumentace je Lavka pro pési a cyklisty pres feku Vlitavu v Luzci nad Vitavou
véetné navazujicich napojeni na mistni komunikace (cesty), po kterych vede cyklotrasa nadnarodniho
vyznamu s ozna¢enim EV7 — Vltavska.

Jedna se o kfizeni cyklotrasy EV7 — Vitavska a v budoucnu splavného Useku feky Vitavy (cca
Fiéni km 8,3) dle Generelu vodnich cest CR (Vitavska vodni cesta Mélnik — Trebenice). Navrzené
kiizeni nahradi sou€asny pfivoz, ktery je jiz nevyhovujici a po planovaném zesplavnéni koryta feky v
tomto Useku nebude mozné jeho dalsi vyuziti.

Lavka bude rovnéz slouzit pro prejezd vozidel integrovaného zachranného systému a vozidel
spol. Povodi Vitavy v pfipadé povodni, nebo havarie (hmotnost vozidla do 3,5 t).

Umisténi lavky pro pési a cyklisty vychazi ze schvaleného Uzemniho planu obce Luzec nad
Vltavou. Stavba umoznuje propojeni mezi luzeckym a bukolskym bfehem. Na luzecké strané stavba
zacina najezdovou rampou na most v misté nynéjdi svazité cesty k stavajicimu pfivozu. Déle
pokracuje objektem vlastniho mostu, nasledné rampou klesajici na bukolsky bfeh a kon¢&i asfaltovou
cestou, ktera napojuje most na stavajici asfaltovou komunikaci.

Jako kompozi¢né nejvhodnéjSi feSeni mostu byla navrzena zavéSena konstrukce s jednim
pylonem na bukolské strané. Pylon mostu vytvafi kompozi¢ni protivahu kostelni vézi na luzecké
strané, ktera pro své zastavéné Uzemi neumozfiuje umisténi druhého pylonu a jeho kotveni. Tato
varianta zaroven minimalizuje pocet podpér v koryté feky.

Architektonicky je lavka feSena jako subtilni, transparentni, zavéSend mostni konstrukce s
betonovou mostovkou, ocelovymi zavésy a ocelovym pylonem. Povrch mostovky tvofi asfaltova
stfikana izolace, povrch pylonu protikorozni natér bilé barvy. Betonovy povrch panell mostovky je
ponechan bez natéru. Lana jsou nerezova. Ocelové kotevni prvky a ocelové prvky zabradli jsou
opatfeny protikoroznim natérem bilé barvy. Svahy najezdovych ramp jsou zpevnény kamennou
rovnaninou a ozelenény. Sklony svahu najezdovych ramp jsou 25°.

2.2 Predpokladany prabéh stavby

Doba vystavby objektu lavky véetné navazujicich napojeni na komunikace je projektantem
odhadnuta na 1-1,5 stavebni sezény, cca 12-18 mésicu.

2.3 Vazby na regulacni plany, uzemni plan a uzemni rozhodnuti

Stavba je navrzena v souladu s platnym Uzemnim planem a na zakladé vydaného Gzemniho
rozhodnuti ze dne 11.5.2015, spis. zn.: Vyst. 64-3485/14/T¢.

2.4 Strucna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Resené Uzemi zahrnuje jak zastavéné Uzemi na luZzecké strané tak nezastavéné lzemi na
strané bukolské. Rozsah feSeného Uzemi je znazornén na situacnich vykresech. Dosavadni vyuZiti
pozemku je: ostatni komunikace, manipulaéni plocha, neplodna plda, koryto vodniho toku, trvaly
travni porost. Podrobn&ji viz PRILOHA 1 této zpravy.

Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi, nezbytnost této stavby doklada vyjadieni obce Luzec
nad Vltavou, které je sou¢asti dokladové ¢asti F.

Seznam pozemkUl a staveb dotéenych umisténim stavby je podrobné uveden viz PRILOHA 1
této zpravy.

Pravodni zprava 4
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2.5 Vliv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Ziv.
prostredi

Vliv stavby na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi zistava beze zmény. Zivotni prostiedi bude v

v v

lokalnimu zvySeni hladiny hluku a mize nastat i zvySena prasnost a pfipadné vibrace. Tyto zhorSené
pomeéry vSak budou pouze doCasné a mohou byt ¢astecné eliminovany vhodnou organizaci vystavby

pravidelné kontroly stavebnich techniky, aby nedochazelo k nezadoucim Ukaptm nebezpecnych latek.
Projekt odpadového hospodarstvi viz PRILOHA 2 této zpravy.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotcené uzemi a navrhované opatreni

Bez vyznamnéjSich dopadi na dotéené Gzemi

3 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

Geodetické zaméreni:

Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

doc. Ing. Martin Stroner, Ph.D.
Ing. Jaroslav Braun

Geologicky prizkum:
Ing. Olga Zaleska

Ing. Jan Zalesky, CSc.
RNDr. Jan Schrofel

4 CLENENIi STAVBY

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 101 NAJEZDOVA RAMPA LUZEC NAD VLTAVOU
SO 102 NAJEZDOVA RAMPA BUKOL

SO 201 LAVKA PRES VLTAVU

SO 401 VEREJNE OSVETLENI

SO 501 PRELOZKA VODOVODNIHO RADU

5 PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

V dobé zpracovani tohoto projektu nejsou projektantovy znami zadné vazby na dal$i souvisejici
stavby zadavatele, ¢i stavby jinych stavebnik(.

5.2 Uvazovany prabéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Viz pfiloha samostatné pfiloha této PD, zasady organizace vystavby.

Pravodni zprava 5
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5.3 Zaijisténi pristupu na stavbu

Napojeni staveni§té na stavajici dopravni infrastrukturu je zajisténo po mistnich komunikacich
na obou stranach feky. I1I/10151 a ulice 1. Maje

5.4 Dopravni omezeni

Tato problematika je samostatné feSena v ¢asti zasady organizace vystavby, této projektové
dokumentace.

6 PREHLED VLASTNIKU A SPRAVCU

Prifazeni vlastnickych prav a povinnosti vychazi z obecné platnych zdsad a predpokladu o
uzivani jednotlivych stavebnich objektd a je uvedeno v nasledujici tabulce:

SO 101 NAJEZDOVA RAMPA LUZEC NAD VLTAVOU Obec Luzec nad Vitavou
SO 102 NAJEZDOVA RAMPA BUKOL Obec Luzec nad Vitavou
SO 201 LAVKA PRES VLTAVU Obec Luzec nad Vlitavou
SO 401 VEREJNE OSVETLENI Obec Luzec nad Vlitavou
SO 501 PRELOZKA VODOVODNIHO RADU Stredodeské vodarny, a.s.

7 PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI
Stavba bude po jejim dokon&eni pfedana jako celek.

8 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Konstrukce lavky je feSena jako zavéSend mostni konstrukce s dolni mostovkou o dvou polich
s betonovou dvoutramovou mostovkou, ocelovymi zavésy ve dvou rovinach a ocelovym A pylonem.
Rozpéti jednotlivych poli, vztazena na osu pfevadéné komunikace, jsou 99,18 m + 31,9 m. Ocelovy
pylon, kotevni prvky a prvky zdbradli jsou opatfeny protikorozni ochranou.

Zaklady jsou hlubinné pilotové. Svahy najezdové rampy na bukolské strané jsou pod
povrchem zpevnény tézkym kamennym zahozem a jejich povrch bude opatfen geomatracemi a
ozelenén. Rampa na luzecké strané bude na povrchu v &asti plochy zpevnéna tézkou kamennou
rovnaninou a ve zbytku plochy bude ochranéna geomatracemi a ozelenéna. Sklony svahu
najezdovych ramp jsou provedeny ve sklonu 1:2.

8.1 Souhrnny projektovany rozsah

8.1.1 Zemni prace

Z&klady opér jsou betonovéany pfimo na urovni puvodniho terénu. Stavebni jama pilife bude
pazena ocelovymi stétovnicemi. Vykopovy materidl se uskladni v prostoru stavenisté a v pfipadé
vhodnosti se pouZije pro pozdéjSi zasypy.

Stavebni jama musi byt Fadné odvodnéna. V pfipadé, ze nelze odvodnit stavebni jamu pfimo na
terén, umisti se v rozich stavebni jamy jimky pro Cerpani spodni vody. V pfipadé provadéni
stavebnich praci ve srazkové nepfiznivém obdobi je nutno pocitat se zajisténim stavebni jamy proti
zvySenym pfitokim hrazkami a je nutné uvazovat intenzivni €erpani v pfipadé zvysené hladiny spodni
vody.

Pravodni zprava 6



Most pro pési a cyklisty pfes Vitavu v Luzci nad Vitavou DSP

Z&sypy za opérami budou provedeny a fadné zhutnény tak, jak je uvedeno ve vzorovych listech
(VL4). Bezprostfedné za opérou bude pouzit materidl nenamrzavy a dale pak material vhodny do
nasypu. Hutnéni bude provedeno po vrstvach maximalni tloustky 300 mm na 1D=0,85. Pro zasyp pilife
bude za Stétovnici vytvoren tézky kamenny zahoz (balvany min. 200 kg)s prolitim hubenym betonem.
Celo bude dlaZdéno lomovym kamenem osazenym do betonu.

8.1.2 Zalozeni objektu

Pravobfezni opéra na bukolské strané bude zaloZzena na 9 ks pilot @0,9 m vetknutych 1,5 az
2,0 m do skalniho podlozi. Levobfezni opéra na luzecké strané bude zaloZzena na 3 ks pilot @0,9 m
vetknutych 1,5 az 2,0m do skalniho podlozi. Pilif bude zalozen na 11ks pilot @0,9 m vetknutych 1,5 az
2,0m do skalniho podlozi. Provadéni vrtacich praci predpokladame z Urovné zakladové spary na
podkladnim betonu. Hloubka pilot se predpoklada 14 - 20m. Hlubinné zaloZeni opér je navrzeno s
ohledem na pfenos vodorovnych sil nosné konstrukce do podlozi.

Bezprostfedné po odkryti zakladové spary se provede vrstva podkladniho betonu. Podkladni
beton C12/15-X0 s docasnou funkci bude o pudorysném rozméru minimalné o 0,20 m vétSim na
kazdou stranu nez je rozmér zékladu. Prdmérna tloustka podkladniho betonu je uvazovana 150 mm.

Po provedeni bednéni a vyztuze zakladd budou zaklady vybetonovany z betonu C30/37-
XC2+XF3+XAT.

8.1.3 Spodni stavba
8.1.3.1 Opéry

Krajni opéry jsou navrzeny monolitické masivni ze Zelezového betonu C30/37-
XC4+XD3+XF2+XA1. Soucasti luzecké opéry je i zelezobetonovy Ulozny prah se zavérnou zidkou ze
stejného betonu. Ulozny prah je navrzeny ve spadu 4% smérem k zavérné zidce. Opéra na bukolské
strané je pevné spojena s nosnou konstrukci lavky vetknutim a jeji tvar je tomu uzpisoben. Soucasti
opér jsou i rovnobézna zelezobetonova kfidla ze zelezového betonu C30/37-XC4+XD3+ XF2+XA1,
ktera maji zaklad spole¢ny s opérou, zaroven jsou vetknuta do dfiku opér. Vnitfni prostor pravobrezni
opéry na bukolské strané je vyplnén vypliovym betonem pro zvySeni hmotnosti a odolnosti opéry proti
vodorovnym sildm zavésu nosné konstrukce.

8.1.3.2 Pilif

Betonovy pilif ma obdélnikovy tvar pddorysnych rozmérd 9 m x 2 m, hloubky 3 m. Pilif je
navrzen ze zelezového betonu C30/37-XC4+XD3+ XF2+XA1. Na betonovém zékladu jsou uloZeny
stojky ocelového A pylonu, ktery podporuje zavésy nosné konstrukce. Stojky pylonu jsou ¢tvercového
profilu 600 x 600 mm z oceli S355 NL. Kotveni pylonu do Zelezobetonového zékladu je navrzeno pro
kazdou stojku 12-ti kotevnimi SroubyM24.

8.1.3.3 Beton spodni stavby:

Podkladni beton C12/15-X0

Piloty C25/30- XC2+XF3+XA1
Zaklady opér C30/37-XC2+ XF3+XA1
Zaklady pilira C30/37-XC2+ XF3+XA1
Opéry, kiidla, ulozné prahy C30/37-XC4+XD3+ XF2+XA1
Pilire C30/37-XC2+XF3+XA1

Pravodni zprava 7
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8.1.4 Nosna konstrukce

Lavka je navrzena jako zavéSena konstrukce s betonovou prefabrikovanou mostovkou, s
ocelovymi zavésy a s jednim ocelovym A pylonem na bukolské strané.

8.1.4.1 Pylon

Stojky pylonu jsou &tvercového profilu 600 x 600 mm, tloustka stény 10 mm z oceli S355 J2+N.
Kotveni pylonu do zelezobetonového pilife je navrzeno pro kazdou stojku 12-ti kotevnimi Srouby M24
pres patni plech tl. 20 mm. Dily pylonu jsou svafované, polohu a provedeni svarG uréi autofi
architektonického feSeni.

8.1.4.2 Mostovka

Mostovka je tvofena prefabrikovanymi panely z betonu UHPC — ultra-high performance concrete.
Panely budou vyrabény v rozmérech 4,5 x 5,65 m. Panel ma podélné, ploché nosniky vysky 300 mm a
Sifky 750 mm s otvory pro provleceni prepinacich lan mostovky. Stfedni ¢ast panelu je tvofena deskou
tl. cca 80 mm. Panely budou letmo zavéSovany z pylonu a nakonec sepnuty pfedpinacimi lany.

8.1.4.3 Zavésy

Zavésy lavky jsou navrzeny z oceli min. pevnosti 1860 MPa s mezi kluzu min. 1500 MPa a 01 1640
MPa. Hlavni nosné zaveésy jsou kotveny na pylon pfes ¢epovy spoj. V mistech styku s mostovkou jsou
zaveésy uchyceny na patni plech mezi dva sousedni prefabrikované panely. Na konci lavky na
Bukolské strané je hlavni zavés zakotven do masivni opéry. Styénikové plechy zavésl budou z oceli
S355 J2+N.

8.1.4.4 Loziska

Na levobfezni opéfe na luzecké strané je mostovka ulozena na dvé podélné posuvna kotvena loziska.
Mostovka je s pravobfezni bukolskou opérou spojena pevné - vetknutim.

8.2 Technicky popis objekta a jejich soucasti

8.2.1 Vybaveni mostu

8.2.1.1 Vozovka

Pochozi povrch mostu je opatfen tfivrstvou stfikanou izolaci s protiskluzovou Upravou.
8.2.1.2 Zabradli

Na lavce a na kfidlech opér je navrzeno ocelové zabradlivySky1,30m, které je tvofreno
ocelovymi sloupky a madlem. Zabradli je opatfeno spodni vodici linii ve vySce 100 mm nad Grovni
mostovky (viz. vykres B.6_Bezbariérové uzivani).

8.2.1.3 Odvodnéni

Povrch mostovky umoznuje pfimy odtok destové vody do vodoteCe a na terén pod lavku
ocelovymi odvodnovacimi trubkami v mostovce po cca 3,0m.
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8.2.1.4 Dopravni znaceni

Na lavce budou umistény dopravni znacky upravujici pravidla provozu v misté a to nasledujicim
zpGsobem. Na levém bfehu za vjezdem na soukromy pozemek bude ve sméru na Bukol umisténa
dvojice dopravnich znacek ve slozeni:

C9a — Stezka pro chodce a cyklisty
E13 — Text ,Mimo vozidel IZS do 3,5t"
Ve sméru Luzec bude umisténa jedna znacka:
C9b — Konec stezky pro chodce a cyklisty
Na bukolské strané pfed rampu bude ve sméru Luzec osazena dvojice znacek ve slozeni:
C9a — Stezka pro chodce a cyklisty
E13 — Text ,Mimo vozidel IZS do 3,5t
Ve sméru Bukol bude umisténa jedna znacka:
C9b — Konec stezky pro chodce a cyklisty

Dopravni znaceni bude v misté ukonceni stezky pro péSi doplnéno o varovny pas Sifky
400mm z profilované dlazby pro osoby se snizenou schopnosti orientace a zaroven demontovatelné
sloupky pro zabranéni vjezdu vozidel (mimo IZS) na obou bfezich koryta.

V misté napojeni na ulici Prvniho maje bude na cyklotrase umisténa dopravni znacka:
P4 — Dej prednost v jizdé

V misté napojeni cyklotrasy bude na ulici Prvniho maje osazeno dopravni znaceni:
P2 — Hlavni pozemni komunikace
2x A19 — Cyklisté

V misté napojeni cyklotrasy na silnici 111/10151 bude umisténo dopravni znaceni:
2x A19 — Cyklisté
2x Z1g — Smérovy Eerveny sloupek

Na vtokové a vytokové strané mostu budou dale umistény plavebni znacky oznadujici
omezeni podjezdné vysky a polohy praplavného profilu:
A10a — Zakaz plavby mimo vyznaceny prostor
A10b — Zakaz plavby mimo vyznaceny prostor
C2 — Prajezdni vyska je omezena

Dopravni zna€eni bude osazeno ve shodé s TP 65.

8.2.1.5 Upravy pod a kolem mostu

Na luZzecké rampé bude upraven bfeh koryta feky Vitavy tézkou kamennou rovnaninou o
hmotnosti kamene min. 200kg. Ostatni povrchy na luzecké strané budou vyztuzeny proti pusobeni
eroze geomatracemi a ozelenény.

Pro zasyp pilife bude za Stétovnici vytvofen tézky kamenny zahoz (balvany min. 200 kg) s
prolitim hubenym betonem. Celo bude dldzdéno lomovym kamenem osazenym do betonu.

Na bukolské rampé bude zpevnéni proti plsobeni eroze provedeno tézkym kamennym
zahozem pod Urovni povrchu rampy — minimalni hmotnost kamene 300kg a jeji povrch bude opatfen
geomatraci a ozelenén.
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9 VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Podkladem pro tento projekt byl pfedbézny geologicky a hydrogeologicky prizkum. Z vysledkl
prizkumu vyplyva, ze lavka bude zakladdna v prostfedi ficnich sedimentd. Umisténi mostu se
nachazi v zatopové oblasti, a proto je zde riziko podemleti a promyvani hrubozrnnych zakladovych
pud pfi zvySenych pratocich Vitavy. V fiénich sedimentech je i riziko nepravidelného vyskytu ¢ocek
jemnozrnnych materidld s vyznamné vétsSi stlacitelnosti. Dusledkem je velmi pravdépodobné
nerovnomérné sedani plosnych zakladi zejména mensich rozmérd a malé hloubky zalozeni. Vyskyt
Socek muze vyvolat i extrémni velikosti sedani. Hranice skalniho podkladu — slinovct — se
pravdépodobné nachazi zhruba v hloubce 12 m pod povrchem stévajiciho terénu na obou bfezich
Vitavy. Stav a hloubka zvétrani nejsou z dostupnych dat zfejmé a bude vhodné je ovéfit ve fazi
dalsiho prizkumu. Hlubinné zalozeni lavky, které je v tomto pfipadé vhodné, je proveditelné a
nepfedstavuje pfili§ vysoké naklady pro malou mocnost sedimentl. Pfedbézné Ize uvazovat hloubku
pat pilot do 20 m pod Uroven stavajiciho terénu. Hlubinné z&klady budou provadény pod hladinu
pravdépodobné pomalu proudici podzemni vody, ktera vykazuje prfekro¢eni pfipustnych hodnot
agresivni slozky CO2 > 5 mg/l (dle staré CSN). Podrobnéiji viz PRILOHA 3 Pravodni a Souhrnné
technické zpravy A, B.

Dalsim podkladem bylo podrobné geodetické zaméreni. Soufadnicové systémy: S-JTSK, Bpv.
Pouzité pfistroje: Totalni stanice Trimble S6 HP, GNSS TrimbleGeo XR. Pfesnost méfeni: oxyz =
0,05 m. Dne 7. — 11. 11. 2014 bylo provedeno zaméreni polohopisu a vyskopisu pro projekt mostu v
obci Luzec nad Vitavou dle pfedchozi rekognoskace terénu s projektanty a statiky. Pfedmétem méfeni
byly zejména rohy budov a plotd pro usazeni stavby. Déale byly zaméfeny stromy nad 20 cm v
priméru, lampy, kanalizace, HUP, terénni stupné, hrany vozovky, rozhrani zpevnénych a
nezpevnénych povrcht, vySka hladiny Vitavy, hrany bfehu atd. Pro vySkopis byl zvolen rastr 5—10 m
pro konstrukci vrstevnic. Méficka sit byla vybudovana do¢asné pomoci dfevénych koliku a pfipojena
do systému JTSK a Bpv dvakrat pomoci aparatury GNSS. Méfeni podrobnych bodl vySkopisu bylo
provedeno polarni prostorovou metodou pomoci totalni stanice a z ¢asti také aparaturou GNSS. Byla
zpracovana Ucelova mapa zajmového Uzemi vcetné vrstevnic s intervalem 1 m ve formatu dwg.
Zaméfeni bude pfedano investorovi na CD.

Pravodni zprava 10



Most pro pési a cyklisty pfes Vitavu v Luzci nad Vitavou DSP

10 DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMi, KULTURNI PAMATKY

10.1 Zatopova oblast reky Vitavy
Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi
10.2 Pozemni komunikace

Silniéni ochranna pasma plati pro dalnice, silnice a mistni komunikace a jsou stanovena
zakonem
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisii, §30 a nevztahuji se na
souvisle zastavéng uzemi obci.

10.3 Ochranna pasma inzenyrskych siti

Ochranna pasma inzenyrskych siti viz. vyjadfeni jednotlivych spravcu siti.

11 ZASAH STAVBY DO UZEMiI

11.1 Bouraci prace

V ramci stavby bude odstranén stavajici pilif lana pfivozu.
11.2 Kaceni lesnich a mimolesnich drevin

V ramci stavebnich praci nedojde ke kaceni dfevin s ohlaSovaci povinnosti dle zdkona.
11.3 Rozsah zemnich praci a kone¢na uprava terénu

Zemni prace budou provedeny v nezbytné nutném rozsahu pro realizaci navrzenych stavebnich
praci.

11.4 Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch

V ramci realizace stavby dojde ke zpétné rekultivaci travnatych ploch poSkozenych manipulaci
strojnich zafizeni béhem vystavby.

11.5 Zasah do zemédélského pudniho fondu a pripadné rekultivace

Z dlvodu vystavby lavky a navazujici najezdové rampy bude v minimalnim rozsahu pro potfeby
stavby provedeno odnéti zemédélské pudy ze ZPF na pozemku €. dle KN 831/8 na k.u. Bukol. Po
dokonceni stavby bude skryvka ornice umisténa v prostoru najezdovych ramp, které budou opét

ozelenény.

11.6 Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické
infrastruktury a vodnich toku

Prelozka vodovodu (SO 501 ) je soucasti projektové dokumentace stavby.
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12 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
12.1 Pripojna mista

Vzhledem k poloze stavby budou pfipojna mista feSena nasledujicim zpisobem:

- Zasobovani stavby elektrickou energii bude feSeno z vlastnich zdroji pomoci mobilnich
generatord.

- Z&sobovani stavby vodou bude feSeno z vlastnich zdroju pomoci tankd nebo mobilnich
cisteren. Po dohodé stavebnika s Povodim Vlitavy je mozné Cerpat vodu z fecisté.

12.2 Zemniky a skladky

Ornice bude skryta z plochy v celé vymére stavby v mocnosti cca 20cm a bude ulozena mimo
dosah stavby, aby nedoSlo k jejimu znehodnoceni. Nepouzitelna zemina bude odvezena na
skladku.

12.3 Pristupy na stavenisté

V misté projektovanych stavebnich praci je dostatecna silnini sit. Do prostoru stavenisté je
zajistén pristup po komunikaci 1ll/10151 a z ulice 1. méje.

13 VLIV STAVBY A SILNIENIHO PROVOZU NA ZDRAVI A ZP

13.1 Ochrana podzemnich a nadzemnich vedeni

Pred zahajenim stavby je nutno zajistit vyty&eni existujicich podzemnich siti nachazejicich se
v prostoru stavby.

13.2 Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikt pri vystavbé

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem €. 309/2006Sb., o dalSich
pozadavcich bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
predpisu a zdkonem ¢&. 262/2006Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tykd i
terénnich Uprav a zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu zivota a zdravi osob nebo
zvifat, ochranu Zivotniho prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi.

Je nutné dodrzovat bezpec€nostni pfedpisy pfi provadéni zemnich a bouracich praci, pfi
zdvihani bfemen, svafovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi,
eventualné pfi praci v ochranném pasmu (napf. drahy, pozemni komunikace, vodovodu, kanalizaci,
plynovodu, elektrickych rozvodd, parovodu apod.).

Jednotlivé prace mohou vykonavat pouze pracovnici, ktefi jsou fadné vysSkoleni a jsou pouceni
o prisluSnych bezpecnostnich pfedpisech. Pfi praci na strojich a praci se zafizenimi musi mit
pracovnici pfislusna opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav inzenyrskych siti,
podzemni sité vytyCit a prace provadét tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Jakékoliv prace v
ochranném pasmu siti technického vybaveni je nutné pfedem dohodnout se spravcem sité, a prace v
tomto pasmu provadét za jeho dozoru a dle jeho pokynt. Maximalné 14 dni pfed zahajenim praci si
dodavatel stavby ovéfi platnost vyjadreni jednotlivych spravca.

Zhotovitel zpracuje pro stavbu (stavenisté) ohlaSovaci rozvrh mimoradnych udalosti.
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13.3 Ochrana podzemnich a povrchovych vod

V souvislosti s ochranou kvality podzemnich a povrchovych vod je nezbytné nutné G€innymi
opatfenimi pfi provadéni stavby zabranit Uniku ropnych latek ze stavebnich stroji a mechanizmd a
minimalizovat nebezpeci kontaminace spodnich vod. Zasoby pohonnych hmot je mozno na ploSe
zafizeni stavenité skladovat maximalné v celkovém objemu pro jednodenni spotfebu. Pod stabilnimi
stroji a pod zaparkovanymi mobilnimi mechanismy budou umistény nepropustné vany zabranujici
priniku pfipadnych Ukapt do terénu.

Socialni zafizeni pro potfeby pracovnikd stavby bude feSeno formou chemickych WC
umisténych v prostoru zafizeni stavenisté.

Pfipadné uniky nebezpecnych latek do zemé fesi havarijni plan.
13.4 Nakladani s odpady

S odpady vznikajicimi pfi provadéni stavby bude nakladano podle pfisluSnych ustanoveni
zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a podle jeho provadécich vyhlasek a ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Vybourané nebo vytéZzené materialy budou tfidény a evidovany a podle moznosti znovu pouzity
pfi provadéni dalSich praci. S materialy, které jiz na stavbé nebude mozno pouzit, bude nalozeno jako
s odpady — budou pfedany k ulozeni na vhodnou skladku s opravnénim pro ukladani nebo recyklaci
téchto materiald. Materialy, které bude mozno vyuzit pfi provadéni jinych stavebnich akci, budou
demontovany a pfedany spravci k dalSimu vyuziti.

Zhotovitel stavby zodpovidé za likvidaci veSkerych odpadi vzniklych pfi realizaci stavby. O
odpadech a jeho separaci povede jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skute¢né mnozstvi
vzniklych odpadu a doklad o zplsobu jejich vyuziti nebo likvidace. Evidence bude slouzit pro kontrolni
¢innost prislusného organu ochrany zivotniho prostredi a bude pfedlozena pfi kolaudaci stavby.

Veskeré vyuzivané skladky odpadu budou certifikované. Doklad o certifikaci skladky bude
doloZen v evidenci o odpadech a bude predkladan zastupci investora (TDI) pfed uloZenim odpadu na
skladku.

Podminky dle zakona o odpadech:

(dle § 9a Hierarchie nakladani s odpady a §16 Povinnosti plivodct odpadi):

¢ Odpady z realizace stavby budou shromazdény utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii
(vyhlaska ¢. 381/2001Sb., Katalog odpadu)

¢ Bude dodrzena hierarchie zpusobl nakladani s odpady, tj. pfedchazeni vzniku odpadd,
priprava k opétovnému vyuziti, recyklace odpadu, jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuziti (neni
minéno spalovani odpadd plvodcem odstranéni odpadu.

¢ Dle pfedchoziho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo pfedany k vyuziti opravnéné
firmé.

¢ Ke kolauda¢nimu Fizeni bude dolozeno nalozeni s jednotlivymi druhy a kategoriemi odpad(

14 OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

Stavba je navrzena podle norem a stavebnich predpist aktualné platnych v Ceské republice, zejména
dle prislusnych technickych norem a technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci (TKP).

Vypracoval: Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, Ph.D.
Ing. arch. Marek Blank
Ing. Jan Mourek
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