



**PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEDLOŽÍ DODAVATEL AUTORŮM PROJEKTU KE SCHVÁLENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ!
JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA KONZULTOVAT
A NECHAT SCHVÁLIT AUTORY PROJEKTU !**

Hierarchie projektové dokumentace – v případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:

- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
- umístění a specifikace koncových prvků v projektové dokumentaci jednotlivých speciálních profesí jsou směrné. Konkrétní typy, provedení a barevnost koncových prvků podléhají schválení autorů stavby na základě vzorkování.

ČÍSLO PARÉ

PROJEKT:

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES VLTAVU V LUŽCI NAD VLTAVOU

INVESTOR:

OBEC LUŽEC NAD VLTAVOU

1. Máje 176, 277 06 – Lužec nad Vltavou

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing.arch. Marek Blank

Nad Tratí 386/15, 160 00 Praha 6 – Dejvice, t: +420 775602006, e: marek.blank@seznam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing.arch. Marek Blank

PROJEKČNÍ TÝM:

Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing.arch. Marek Blank

Doc.Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Jan Mourek, Ing. arch. Alena Tejová

STUPEŇ PROJEKTU:

DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ O PRODBORNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

DATUM:

6/2018