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1. Identifikac¢ni Gdaje

Nazev stavby : SPLASKOVA GRAVITACNI KANALIZACE
LUZEC NAD VLTAVOU - CHRAMOSTEK

Investor : Obec Luzec nad Vltavou
LuZec nad Vitavou, 1. Maje 176, 277 06

Misto stavby : Obec LuZec nad Vitavou L
k.a. CHRAMOSTEK, ¢.parc. viz. DOKLADOVA CAST

Vypracoval -atelier free 69

Palackého 138, MELNIK 276 01
Tel. . (+420) 603 869 210, 315 602 550
Fax. . (+420) 315694 678
e-mail : atelier@free69.cz

2. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Predmétem této projektové dokumentace je vystavba nové splaskové gravitacni
kanalizace v obci LuZec nad Vltavou, k.0.Chramostek. V obci bude vybudovana nova
spladkova gravitaCni kanalizace zausténa do precCerpavaci Sachty. Nova splaskova
gravitaéni kanalizace bude napojena na budouci rozvod tlakové kanalizace, ktera
bude navazovat na stavajici kanalizaci v obci LuZzec nad Vitavou. Stavajici
kanalizace obce LuZec nad Vltavou je svedena do stavajici obecni COV.

Stavebni objekt FeSi odvedeni splaskovych vod zrodinnych domi pomoci
kanalizanich pfipojek, které budou zaustény do nové splaskové gravitacni
kanalizace. Pripojky k jednotlivym RD nejsou pfedmétem feSeni této PD. Tato
kanalizace je umisténa v pfilehlé komunikaci a zeleném pasu vzdy tak, aby kfizila co
nejméné stavajicich siti.

Kanalizace je budovana jako trubni vedeni s vyuzitim kanaliza¢nich objekt(. Do
kanalizace nebudou odvadény zadné destové vody, kanalizace je feSena pouze jako
splaskova.

Objekt je rozdélen do C&tyf stok, které jsou oznaceny v situaci a v podélném
profilu. Celkova délka stok je 606,286m a profil potrubi je DN 300. Potrubi hlavnich
stok je navrZzeno z materialu PVC MASTER DN300 a pfipojky z PVC KG DN160
(pFipojky nejsou soucasti feSeni této PD). Trouby budou uloZeny do piskového loZe.
PFi umisténi pozemnich objektl trvalého charakteru a vysadbé stromd, je nutno
dodrzet ochranné pasmo kanalizace 1,5 m od lice potrubi na obé& strany. Na
projektované kanalizaCni stoce PVC Master DN 300 budou vysazeny odbocky
v mistech kanaliza¢nich pfipojek k jednotlivym RD.

VySkové fedeni - kanalizace je navrZzena gravitaCni, proto hloubka kanalizace
zavisi na terénu komunikace. Podélné sklony — viz vykresova Cast - podélné fezy.
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3. Pozadavky na vybaveni

Je navrzen systém gravitaCni splaskové kanalizace, pro odvedeni splaskové
vody z Chramostku.

Trasa potrubi je volena s ohledem na optimalni podminky pro pfipojeni v dané
lokalité. Je projektovana v souladu s poZadavkem uUzemniho planu na dalsi
zastavbu.

Jsou navrZzeny hlavni stoky, které budou vedeny v obecni komunikaci (alt.
zelenych pasech nebo ve zpevnénych plochach podél komunikace) aZz do mista
pfipojeni na pfecerpavaci Sachtu, viz vykresova dokumentace.

Kanalizace je rozdélena na ¢tyfi stoky. Stoka ,A* — 268,113m, stoka ,B" —
2,00m, stoka ,C* —172,309m a stoka ,D" — 163,864m. Stoka ,A, C a D" je navrZena
jako hlavni, do které se zbyvajici stoka ,B“ zausti. Stoka ,D“ je zausténa do nové
preCerpavaci Sachty odkud bude nasledné Cerpana tlakové do stavajici kanalizace
obce Luzec nad Vltavou.

Po vybudovani kanalizace je nutno provést u stok (v€etné Sachet) a pFipojek
(pFipojky nejsou pfedmétem této PD) zkouSku vodotésnosti. Pfed zahrnutim bude
kanalizace geodeticky zaméfena, potrubi vy&isténo, provedena zkouska tésnosti a
videozaznam potrubi. UloZeni potrubi je navrZzeno s pracovni drenézi stim, Ze ve
skute€nosti bude této drenaze vyuzito jen, pokud to bude skute¢né nutné.

Potrubi PVC Master bude ulozeno dle podminek vyrobce téchto trub. Provadéni
zemnich praci v télese vozovek musi odpovidat pozadavkim stanovenym v CSN 73
3050 — Zemni prace a mira zhutnéni zemin v télese komunikace

Sachty na hlavnich kanalizaénich stokach:

Na hlavnich stokach jsou osazeny revizni a &istici $achty. Sachty slouZi k &isténi
a revizorovani kanaliza¢nich stok. Jsou navrZeny typové skruZzové betonové Sachty
DN 1000mm s prefabrikovanym spodnim dilem (napf. IPS, BETONIKA atd.). Spoje
prefabrikat( jsou na polodrazku s pryZzovym tésnénim (nepouzivat PUR pénu), které
zajistuje vodotésnost dle CSN 736716. Vyska dilc DN 1000 je 250 a 500mm.
Vystup koné&i pFfechodovou skruzi 1/0,685m vySka 600mm, na které se ve
vyrovnavacich betonovych vrstvach vysky 40/60 nebo 80mm osadi uzamykatelné
poklopy s ramem v provedeni do komunikace. 90% poklopu bude bez odvétrani,
10% s odvétranim. Stupadla (typova) jsou soucasti Sachty.

4. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Novy systém gravitacni kanalizace bude zaustén do precerpavaci Sachty. Nova
splaskova gravitatni kanalizace bude napojena na budouci rozvod tlakové
kanalizace, ktera bude navazovat na stavajici kanalizaci v obci Luzec nad Vltavou.
Stavaijici kanalizace obce Luzec nad Vlitavou je svedena do stavajici obecni COV.

Stoka B je zausténa do stoky A v Sachté Cislo 8, stoka C se spoji se stokou A
v Sachté €.11. Sachta ¢.9 je Sachtou uklidfiovaci, do které se tlakové pfipoji budouci
uzivatel kanalizace.

Stavajici kanalizaéni stoka je v pusobnosti provozovatele vodovodl a kanalizaci
pro vefejnou potiebu.

5. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné jejich freSeni a zneSkodnovani:

Vystavba ani provoz kanalizaéni stoky nebude mit zadny vliv na podzemni
vody.



6. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
navrhované reseni:

Pocet pfipojenych obyvatel: 120 (40 rodinnych domu)
Q dmax =12,000 m*/den

Q hmax =0,139 I/s

Dle platné CSN je navrhovany priitok 2x Q hmax

Q NAVRHOVANE =2x0,139=0,278 l/s

7. PoZzadavky na postup stavebnich a montaznich praci:

Vyty€eni a zaméreni:

Trasa hl. stoky a pfipojek bude vytyéena pomoci soufadnic lomovych bodd,
bodu napojeni pfipojek a dale potom od hranic jednotlivych pozemkd, resp. vozovek.
Soucasti stavby bude geodetické zaméfeni v JTSK nové budovaného potrubi,
provedené na nezahrnutém potrubi.

KFizeni se sitémi:

V uvedené oblasti je potrubi vedeno v soubé&hu, resp. kfizuje nékteré nové
projektované inzenyrské sit€ a v menSi mife i stavajici sité. VeSkeré prace
v ochranném pasmu stavajicich inzenyrskych siti budou provadény rucné se
zvySenou opatrnosti (viz vyjadieni spravcu siti). Obnazené kabely budou pred
poloZzenim potrubi fadné vyvéSeny a uloZzeny do ochrannych krytd. Kabely budou
obsypany piskem a zakryty vystraznou félii, resp. cihlami. Pfi pracich bude
zabranéno poskozeni slouptd NN, VN, sloupl osvétleni a sloupl Telefonica O2.

U v8ech uvazovanych inzenyrskych siti je pfedpokladana hloubka ulozeni a tam,
kde nebylo uréeno spravcem sité ptesnéji i poloha dle CSN 73 6005. Potrubi bude
vedeno v soub&hu s ostatnimi stavajicimi sitémi dle CSN 73 6005, dle uvedené CSN
bude provadéno rovnéz kfizeni.

Upozoriujeme na nutnost ulozeni kanalizace pod stavajici vodovod (dle zakona
274 a 428/2001 sb.)

Zemni prace:

Zemni prace budou provadény otevienym vykopem. Pro uloZeni potrubi
kanalizace je nutné pfi vykopovych pracich provadét pazeni.

VesSkeré vykopy budou provadény strojné, vyjma usekl, kde dojde ke kfizeni
nebo blizkému soubéhu s ostatnimi vedenimi. Tento Usek je dan ochrannym
pasmem 1,5 m na kazdou stranu od stavajicich siti.

Zemni prace budou provadény ve smyslu CSN 73 6133 navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci. Sitka vykopu pro hlavni ast stoky i pFipojky
je zvolena vzhledem k dimenzi potrubi - viz. vykresova Cast. Potrubi bude ukladano
do piskového loze tl. 250 mm, zasypano bude vrstvou pisku min. 300 mm nad
potrubi. Podsyp i obsyp bude proveden piskem zrnitosti max. 16 mm. Na piskovém
loZi (300 mm nad horni hranou potrubi) bude poloZzena vystrazna folie z PVC barvy
bilé, Sitky 300 mm.

8. Reseni komunikaci a ploch 7z hlediska pFistupu a uZivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Jedna se o vystavbu kanalizace, po dobu vystavby budou provedena opatieni
nejen pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. B&hem vystavby bude vstup na
stavenisté nepovolanym osobam zakazan.



Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno provést, po dohodé s DI Ceské
policie nezbytna dopravni opatfeni a osazeni dopravnich znacek, dle dodavatelem
zpracovaného DIO. Na zakladé Policii CR schvaleného DIO bude stanovena
pfechodna uprava silni¢niho provozu.

Déle je nutno provést vytyCeni trasy potrubi, vymezit pracovni pruh a zajistit
vyty€eni vSech kfizujicich, resp. s navrzenou trasou tésné vedenych inzenyrskych
siti. Z pracovniho pruhu je nasledné& nutno odstranit vSechny piekazky, které by
mohly ohrozit bezpecné provadéni stavby. Zahajeni vlastniho vykopu musi byt
oznameno predem vlastnikliim jednotlivych siti (dle jejich podminek).

Nejpozdéji 30 dnli pfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik pfislusny
silniéni spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlaStnim uzivani pozemnich
komunikaci. Podminky tohoto rozhodnuti musi stavebnik dodrZzet. Po celou dobu
stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotéené oblasti,
prujezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida
stavebnik za zachovani prlichozich profili ve schidném stavu v mistech pfechodu
pro chodce a to zfizenim pfechodovych mustkd v Urovni chodnik(l o min. Sifce 1,20
m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotykd stavba (nové navrhované pfijezdové
komunikace a siti) sousedni stavajici zastavby tak, Ze rusi dosavadni vstupy, vjezdy
nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem komunikace
zajistény potfebné Upravy, spocivajici v nahradnich vstupech, vjezdech &i oploceni.
Vykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky uloZzeny do ohradek, pfekopy vozovek
zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do sjizdného stavu.

9. Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpeénost prace:

Dusledky na Zivotni prostredi:

Montaz nami projektovanych kanaliza¢nich stok a domovnich odbodek nebude
mit negativni vliv na zivotni prostifedi, pokud bude spravné provedena zkouska
tésnosti.

Bezpecnost prace:

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpeénosti prace
a technickych zafizeni, zejména Zakonik prace €. 262/2006 Sb., zakon 309/2006 Sb.
a nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb., o bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Zvysenou pozornost je potfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni.
Jejich poloha musi byt pfedem vyty&ena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana.
S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace
v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfisluSné organizace, bez
pouziti mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni,
zejména pfi pouziti mechanizm ve vySce vy$si 3 m.
Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl pfi soubézném provadéni praci.

Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s nebezpelim. Dodavatelské
organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit
z&bradlim a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhl. €.
30/2001 Sb.

Mélnik, prosinec 2012 Vypracoval: Ing. SPURNY M.



