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A. PRUVODNIi ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : VENKOVNI ROZVOD NN PRO PRECERPAVACI SACHTY

Investor : Obec Luzec nad Vltavou
LuZec nad Vltavou, 1. Maje 176, 277 06

Misto stavby : obec LuZec nad Vltavou o
k.a. CHRAMOSTEK, ¢.parc. viz. DOKLADOVA CAST

Vypracoval . atelier free 69
Palackého 138, Mélnik 276 01
tel. 605 588 318, tel. 315 602 550

atelier@free69.cz

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1_Ugel stavby

Pfedmétem této projektové dokumentace je novy pfivod elektrické energie, pro
Cerpaci stanici odpadnich vod, napojeny na stavajici rozvodnou skfifn vefejného
osvétleni v obci Luzec nad Vlitavou, k.u. Chramostek, ¢.parc. viz. dokladova ¢ast.

2.2 Technicka zprava

Z&kladni udaje :

Soustava napéti : 3+PEN, stf. 50 Hz, 230/400 V - TN-C  pfipojka NN
3+PE+N, stf. 50 Hz, 230/400 V - TN-S vnitfni rozvody

Ochrana proti Grazu el. proudem: dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000):
samocinnym odpojenim od zdroje NN

Bilance spotieby el. energie : stupen el. B
Vybaveni el. spotiebici:

1 Cerpadlo = 7,5kwh/den, P1=5,3kW, P2=4,2kW
potfeba el. energie pro preCerpavaci stanice — celkem 4x¢erpadlo = 4x7,5 kWh/den

Zdroj el. energie :
stavajici rozvodna skfin vefejného osvétleni v dané lokalité
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Venkovni rozvod NN:

Elektrické rozvody, elektricka instalace, provedeni a umisténi méficiho mista
musi byt v souladu s platnymi CSN. Novy rozvod NN bude napojen na stavajici
rozvodnou skFifi vefejného osvétleni v lokalité, ktera je napojena na stavajici rozvody
NN v lokalité. Novy rozvod NN je veden k objektim &erpacich stanic, kde je rozvod
ukoncen v nové rozvodné skfini, ktera slouzi pro napojeni vnitfnich rozvodd NN
Cerpacich stanic.

Ze stavajiciho rozvadéce vefejného osvétleni bude veden kabelovy rozvod
NN, ktery bude uloZen v rostlém terénu s krytim dle PD pod povrchem a ukon&en
v novém pojistkovém rozvadéci u Cerpacich stanic. Kabely budou uloZeny v piskovém
loZi a zakryté betonovou deskou.

Pfed provadénim zemnich praci nutno vytycCit vSechny podzemni sité.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim: provedena uzemnénim
paskem FezZn 30/4mm do hodnoty zemniho odporu hodnoty 10 ohmd.

Méfeni odbéru el. energie: elektromérova rozvodnice osazena ve zdéném
pilifi, pfistupna z vefejné komunikace, viz. vykresova dokumentace.

Bude osazena pfistr. naplni pro méfeni el. energie pfimim dvojsaz.
elektromérem (3f.), jistiCem, jistiCem hlavnim, mustkem pen, fadovymi svorkami a
sadou poj. spodkad.

Veskeré prace budou provedeny dle platnych pfedpist a norem CSN. Na
zavér montaznich praci bude provedena vychozi revize el. zafizeni a vyhotovena
vychozi revizni zprava.

Kfizeni se sitémi:

V uvedené oblasti je potrubi vedeno v soubéhu, resp. kfizuje nékteré nové
projektované inzenyrské sité a stavajici sité. VeSkeré prace v ochranném pasmu
stavajicich inZenyrskych siti budou provadény ru¢né se zvySenou opatrnosti (viz
vyjadieni spravcu siti). Obnazené kabely budou pfed poloZenim potrubi fadné
vyvéseny a uloZeny do ochrannych krytd. Kabely budou obsypany piskem a zakryty
vystraznou folii, resp. cihlami. Pfi pracich bude zabranéno poskozeni sloupt NN, VN,
sloupt osvétleni a sloupl Telefonica O2.

U v8ech uvazovanych inZzenyrskych siti je pfedpokladana hloubka ulozeni a
tam, kde nebylo uréeno spravcem sité pfesnéji i poloha dle CSN 73 6005. Kabel bude
veden v soubéhu s ostatnimi stavajicimi sitémi dle CSN 73 6005, dle uvedené CSN
bude provadéno rovnéz kfizeni.

Pfipravné prace:

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno provést vytyCeni trasy kabelu,
vymezit pracovni pruh a zajistit vytyCeni vSech kfizujicich, resp. s navrZzenou trasou
tésné vedenych inZenyrskych siti. Z pracovniho pruhu je nasledné nutno odstranit
v8echny prekazky, které by mohly ohrozit bezpeéné provadéni stavby. Zahajeni
vlastniho vykopu musi byt oznameno pfedem vlastnikim jednotlivych siti (dle jejich
podminek). Vlastni stavba musi byt zahajena po spinéni vSech podminek danych
spravci siti pfi stavebnim Fizeni.



Vytyéeni a zaméreni:

Trasa kabelového vedeni bude vyty¢ena pomoci soufadnic lomovych bodu, dale
potom od hranic jednotlivych pozemkl, resp. vozovek. Soucasti stavby bude
geodetické zaméfeni nové budovaného kabelového vedeni, provedené na
nezahrnutém kabelu.

Zemni prace:
Zemni prace budou provadény otevienym vykopem.

VeSkeré vykopy budou provadény strojné, vyjma uUsekl, kde dojde ke kfizeni
nebo blizkému soubé&hu s ostatnimi vedenimi. Tento Usek je dan ochrannym pasmem
1,0 m na kazdou stranu od stavajicich siti.

Zemni prace budou provadény ve smyslu platnych CSN s ohledem na CSN EN
12007-1-4. Kabel bude ukladan do piskového loze 80 mm pod a nad kabelem a bude
provedeno kryti proti mechanickému posSkozeni. PFi uloZeni kabelu v chodniku
(vozovce) bude na piskovém loZi poloZena vystrazna folie z PVC.
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