


POZNÁMKA:

TRASY PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. STAVEBNÍK SI JEJICH PŘESNOU POLOHU NECHÁ VYTÝČIT A STANOVIT PODMINKY OCHRANY OD JEJICH SPRÁVCŮ PŘED ZAHLENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.

Korektura	—	Datum revize	Schválil
—	—	—	—



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost, Divize Praha
Dlešická 1100/12, 170 00 Praha 7
IČ: 156403334, DIČ: CZ156403334
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpis	
Zastupitel vedoucího projektu	Ing. Pavel Marčan		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Marčan		
Vypracoval	Ing. Jindřiška Jonašová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, OSČ		
Investor	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice		
Objednatel	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice		

Projekt:	Základové čísto 1427215
Stupeň	ZD
Datum	11/2015
Soubor	PODROBNÁ SITUACE.dgn
Titulek souboru	D.1.4_R12_HP.000
Formát	6 x A4
Velikost	1:500
Objekt:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ
Příloha	Číslo přílohy D.1.4 Revize 0
PODROBNÁ SITUACE č.3	

