

Smluvní strany

Objednatel: **Město Kryry**
Sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
Zápis v OR:
Zastoupený: Miroslavem Brdou, starostou
Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 1927481/0100
IČ: 00265080
DIČ: CZ00265080
Telefon: 415 216 054
Fax: 415 211 548
E-mail: podatelna@kryry.cz

dále jen „objednatel“

- na straně jedné -

a

Zhotovitel: **Froněk, spol. s r.o.**
Sídlo: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01
Zápis v OR: v obchodním rejstříku zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15879, dne 18. prosince 1992
Zastoupený: Jaroslavem Froňkem – jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kamilem Hrbkem - stavbyvedoucím
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 158187039/0300
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
Telefon: 313 517 276, 313 519 858
Fax: 313 516 361
E-mail: info@fronek.cz

dále jen „zhotovitel“

- na straně druhé -

mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

Smlouvu o dílo

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je obchodní korporací založenou a existující podle českého práva, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 15879.
- 1.2. Objednatel prohlašuje, že 

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu specifikovanou v článku IV. této smlouvy.

III. Specifikace díla

Kryry, Hluboká cesta –rekonstrukce komunikace.

IV. Místo stavby

4.1. Místem zhotovení díla - stavby je ulice Hluboká cesta Kryry.

V. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 6/2014 (dále jen „Doba plnění“).

Zahájení prací březen 2014

Dokončení prací červen 2014

VI. Cena díla

6.1. Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu (cenová nabídka č. NAB.04214), který je přílohou této smlouvy

CENA DÍLA bez DPH	822 776,00 Kč
DPH 21 %	172 783,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH	995 559,00 Kč

Z důvodu spoluúčasti firma RRR spol. s r.o. Chomutov, která v roce 2013 prováděla rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Hluboká cesta a přispěla na celkovou rekonstrukci částkou 325 842,76 Kč bez DPH. Z těchto se důvodů se dodatkem č. 1 snižuje vysoutěžená cena o tuto částku.

Celková cena díla dle dodatku č.1:

CENA DÍLA bez DPH dle SOD	822 776,00 Kč
Spoluúčast RRR spol. s r.o.	-325 842,76 Kč
CENA DÍLA bez DPH dle dodatku č.1	496 933,24 Kč
DPH 21 %	104 355,98 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH	601 289,22 Kč

6.2. V případě, že dojde po podpisu této smlouvy k změně sazby DPH, celková cena s DPH bude upravena (zvýšena nebo snížena) dle aktuální sazby DPH.

5

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku smlouvy má právní sílu originálu

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy

V Kryrech, dne 3.6. 2014

Objednatel:
Město Kryry



Miroslav Brda
starosta



V Rakovníku, dne 3.6.2014

Zhotovitel:
Froněk, spol. s r.o.



Froněk

Froněk, spol. s r.o.
Zápisí 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534830



Jaroslav Froněk,
jednatel společnosti