

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci JKSO	EČO	
Název objektu		Místo	
Název části		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Dřiten		
Projektant	P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.11.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0	3	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště			0	14	Územní vlivy			0						
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.		0	14	Územní vlivy			0											
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		0	15	Mimostav. doprava			0	16	Provozní vlivy			0						
4		Montáž	0	11			0	16	Provozní vlivy			0											
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní			0	18	NUS z rozpočtu			0							
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu			0												
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13-18)			0	20	HZS		0							
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady			0											
Projektant				Razítko				D				Celkové náklady											
								23		Součet 7, 12, 19-22		0,00											
								24		15 %		0,00 DPH		0,00									
Datum a podpis				Razítko				25		21 %		0,00 DPH		0,00									
Objednatel				Razítko				26		Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00											
								25		21 %		0,00 DPH		0,00									
								26		Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00											
Datum a podpis				Razítko				E				Přípočty a odpočty											
Zhotovitel				Razítko				27		Dodávky objednatele		0											
								28		Klouzavá doložka		0											
								29		Zvýhodnění + -		0											
Datum a podpis				Razítko				29		Zvýhodnění + -		0											

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci Díř Datum:
 Objednatel: Obec Díř Projektant: P-atelier JH s.r.o. Nádražní 249/II, J.Hradec
 Zhotovitel: Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
402	Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci Díř	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Stavební úpravy - lodžie	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	Přístavba schodiště	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci I. JKSO

Název objektu Stavební úpravy - lodžie

Název části

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Obec Ořiten

Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J. Hradec

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
Objednatel						24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatel	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci Dřítěn

Objekt: Stavební úpravy - ložnice

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřítěn

Zhotovitel:

Datum: 22.11.2016

Kód	Popis	Gena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Výplně otvorů	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
	<u>Geltem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci Dřiten

Objekt: Stavební úpravy - ložnice

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřiten

Zhotovitel:

Datum: 22.11.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Papís	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	011	3112303	Zdivo nosné z keram. kvámců tl.20cm (1,10*2,76*0,20*16	m3	9,075	0,00	0,00	21,0
D		4		Vodorovné konstrukce				0,00	
2	K	011	41116001	Dodá.mont. stropní kce - prafa panely tl.150mm	m2	49,170	0,00	0,00	21,0
3	K	011	417321414	Ztužující pásy s vlně ze ŽB tř. C 20/26 (1,1*0,25*0,20*15	m3	0,825	0,00	0,00	21,0
4	K	011	417351116	Zřízení bednění ztužujících věnců (1,10*0,25*2*15	m2	8,250	0,00	0,00	21,0
5	K	011	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	8,250	0,00	0,00	21,0
6	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10.505	t	0,124	0,00	0,00	21,0
D		6		Úpravy povrchu, podlahy, ozezení				0,00	
7	K	011	6224201	Zatepl.lodž.sířny v KZS systém.vč.koneč.povrch úpr. dle ozn A3 /6,96*16/	m2	104,400	0,00	0,00	21,0
8	K	011	6224202	Zatepl.strop.kcc lož.vč.koneč.povrch úpr./ dle ozn A2 40,593*0,95	m2	38,663	0,00	0,00	21,0
9	K	011	631312811	Beton.mezanina tl.55 mm z betonu C 20/26 výztuž.Karí /42,622*0,055	m3	2,344	0,00	0,00	21,0
10	K	011	631315811	Betonový práh C 20/25 výztuž.síř 2x (0,33*3)	m3	0,990	0,00	0,00	21,0
11	K	011	631319181	Příplatek k mazanině tl.55 mm ze spád	m3	2,344	0,00	0,00	21,0
12	K	011	631361921	Výztuž beton prahu svařovanými sítěmi	t	0,099	0,00	0,00	21,0
13	K	011	631880201	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	t	0,117	0,00	0,00	21,0
14	K	011	632451001	Nákladné vrstva do místnosti / A4	m2	5,760	0,00	0,00	21,0
15	K	011	632451019	Anhydritový potěr tl.do 40 mm / A4	m2	5,760	0,00	0,00	21,0
16	K	011	632461020	Vyrovnání podkladu po výbaur.sítěny cem.meliu /A4 (0,80*0,60)*12	m2	5,760	0,00	0,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
17	K	221	92001	Úprava polohy otopného tělesa vč. úpravy připojovacích potrubí	ks	12,000	0,00	0,00	21,0
18	K	003	941941051	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	315,000	0,00	0,00	21,0
19	K	003	941941391	Příplatek k lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m ze první a ZKD n	m2	315,000	0,00	0,00	21,0
20	K	003	941941851	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	315,000	0,00	0,00	21,0
21	K	013	962032231	Bourání zdiva vč.úpravy po výbaur. (0,80*1,10)*0,60*12	m3	6,336	0,00	0,00	21,0
22	K	013	979081111	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,405	0,00	0,00	21,0
23	K	013	979081121	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 9x/	t	102,645	0,00	0,00	21,0
24	K	006	979093111	Uložení suť na skládku	t	11,406	0,00	0,00	21,0

25	D	K	014	999281111	99	Přesun hmot						0,00
	K					Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 26 m	t	21,296	0,00	21,0		
	D			FSV		Práce a dodávky PSV				0,00		
	D			711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00		
26	K	711	711001			Hydroizolační náleť / A1 40,693*1,05	m2	42,623	0,00	21,0		
27	K	711	711002			Foliová hydroizolace / A1 40,593*1,05	m2	42,623	0,00	21,0		
28	K	711	998711202			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	21,0		
	D			713		Isolace tepelné				0,00		
29	K	713	713001			Dod+mont kročejové minerální izolace tl.4cm /A4	m2	5,760	0,00	21,0		
30	K	713	713002			Dod+mont tepelné izolace XPS tl.5cm /A1	m2	42,623	0,00	21,0		
31	K	713	713003			Dod+mont tepelné minerální izolace tl.10cm /A2	m2	42,465	0,00	21,0		
32	K	713	713004			Dod+mont tepelné minerální izolace - spádové klíny /A2	m	44,700	0,00	21,0		
33	K	713	998713202			Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	21,0		
	D			764		Konstrukce klempířské				0,00		
34	K	764	764311200			Plechová krytina z poplast.plechu vč.pojistné hydroizolace / A2 (14,90*0,85)*3	m2	37,995	0,00	21,0		
36	K	764	764322200			Oplechování hrany podlahy lodžie z poplast.plechu / K6	m	40,593	0,00	21,0		
36	K	764	764352200			Okapový žlab z poplastoveného plechu půlkruhový prům.150mm	m	44,700	0,00	21,0		
37	K	764	764352200A			Okapový žlab z poplast.plechu půlkruh. prům.150mm Is výtokem na sřechu lodžie/ K6	m	9,500	0,00	21,0		
38	K	764	764410200			Oplechování parapetů z poplast.plechu vč.bočních krytek / K1	m	13,200	0,00	21,0		
39	K	764	764454200			Odpadní trouby z poplast.plechu prům.100mm /K2	m	58,200	0,00	21,0		
40	K	764	998764202			Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	21,0		
	D			766		Výplně otvorů				0,00		
41	K	766	7661			Dod+mont atyp okna z PVC 1000/1450 vč. parapetu dle ozn. 01	ks	12,000	0,00	21,0		
42	K	766	7662			Dod+mont atyp okna/balkon.dveře z PVC 800/2460 dle ozn. 02	ks	12,000	0,00	21,0		
43	K	766	998766202			Přesun hmot pro výplně otvorů v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	21,0		
	D			767		Konstrukce zámečnické				0,00		
44	K	767	7671			Dod+mont. ocelového trubkového zábradlí povrch.úpr.žár.zámk./ dle ozn. Z1	m	121,779	0,00	21,0		
45	K	767	998767202			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	21,0		
	D			771		Podlahy z dlaždic				0,00		
46	K	771	771473112			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	63,390	0,00	21,0		
47	K	771	771573131			Montáž podlah keramických mrazuvzdor.proliskuz.lep.	m2	40,122	0,00	21,0		
48	M	MAT	5976510			dodávka mrazuvzdor.proliskuz.dlažby tl.10 mm vč.soklu (40,122+4,437)*1,10	m2	49,015	0,00	21,0		
49	K	771	998771202			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	21,0		
						<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci JKSO

Název objektu Přístavba schodiště

Název části

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Dřiten

Projektant

P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

16.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplnkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci Dřítěn

Objekt: Přístavba schodiště

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřítěn

Zhotovitel:

Datum: 22.11.2016

Kód	Popis		Cena celkem
1	2	3	
HSV	Práce a dodávky HSV		
1	Zemní práce		0,00
2	Zakládání		0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4	Vodorovné konstrukce		0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
99	Přesun hmot		0,00
PSV	Práce a dodávky PSV		0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
713	Izolace tepelné		0,00
743	Elektroinstalace		0,00
762	Konstrukce tesáříské		0,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony		0,00
764	Konstrukce klempířské		0,00
766	Výplně otvorů		0,00
767	Konstrukce zámečnické		0,00
771	Podlahy z dlaždic		0,00
784	Dokončovací práce - malby		0,00
	<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci Dřiten

Objekt: Přístavba schodiště

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřiten

Zhotovitel:

Datum: 22.11.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sezba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1		Zemní práce				0,00	
1	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ /14,232+1,038	m ³	15,270	0,00	0,00	21,0
2	K	001	132201101	Hlubební rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,264	0,00	0,00	21,0
3	K	001	132201103	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3/ 2,254/3	m ³	0,761	0,00	0,00	21,0
4	K	001	132201201	Hlubební rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	11,971	0,00	0,00	21,0
5	K	001	132201203	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 / 11,971/3	m ³	3,990	0,00	0,00	21,0
6	K	001	132203302	Hlubební rýh pro obrubníky v hornině tř. 3 / 1,629m ³	m	18,100	0,00	0,00	21,0
7	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	30,114	0,00	0,00	21,0
8	K	001	171201201	Uložení sypalin na skládce	m ³	30,114	0,00	0,00	21,0
9	K	001	171222	Poplatek za skládku	t	48,182	0,00	0,00	21,0
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhutněním	m ³	1,010	0,00	0,00	21,0
11	K	001	181101102	Úprava po odkopech se zhutněním	m ²	41,633	0,00	0,00	21,0
D		2		Zakládání				0,00	
12	K	211	272311126	Betón základů prostý C 20/25	m ³	9,863	0,00	0,00	21,0
13	K	011	272361215	Zřízení bednění stěn základů (12,5*0,15)	m ²	1,875	0,00	0,00	21,0
14	K	011	272361216	Odsranění bednění stěn základů	m ²	1,875	0,00	0,00	21,0
15	K	011	279113133	Zdivo z bet. tvárnice ztrac. bed. tl.250mm vř.výplně z betonu tř. C 20/25 s výztuž.	m ³	0,147	0,00	0,00	21,0
16	K	011	279113135	Zdivo z bet. tvárnice ztrac. bed. tl.400mm vř.výplně z betonu tř. C 20/25 s výztuž.	m ³	3,720	0,00	0,00	21,0
D		3		Svislé a kompietní konstrukce				0,00	
17	K	011	3112300	Zdivo z keramických tvárnice tl.17,5cm	m ³	3,572	0,00	0,00	21,0
18	K	011	3112310	Zdivo z keramických tvárnice tl.25cm	m ³	6,457	0,00	0,00	21,0
19	K	011	3112311	Zdivo z keramických tvárnice tl.40cm	m ³	3,300	0,00	0,00	21,0
20	K	011	3112312	Zdivo z keramických tvárnice tl.50cm	m ³	48,200	0,00	0,00	21,0
21	K	011	311233121	Výzdívky z porobetonových tvarnic (0,89*1,477*0,45	m ³	0,589	0,00	0,00	21,0
22	K	011	317168132	Překlady vysoký š. 23,8 cm d. 160 cm	ks	3,000	0,00	0,00	21,0
23	K	011	317168133	Překlady vysoký š. 23,8 cm d. 175 cm	ks	5,000	0,00	0,00	21,0
24	K	011	317168136	Překlady vysoký š. 23,8 cm d. 250 cm	ks	25,000	0,00	0,00	21,0
25	K	014	317234410	Výzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	0,076	0,00	0,00	21,0

26	K	011	317941121	Osezení ocelových válcových nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do š 12	t	0,047	0,00	21,0
27	M	MAT	133334200	tyč ocelová IPE, jakost 11375 označení průřezu 120 / 0,047*1,08/	t	0,051	0,00	21,0
28	K	011	317998116	Tepl izolace mezi překlady v 24 cm z polystyr. / (5*2,5)*0,24+(1*1,75)*0,24	m	3,420	0,00	21,0
29	K	011	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcov.nos. cihlami (1,40*0,12)*2	m2	0,336	0,00	21,0
30	K	011	346481111	Zapientování řtýh, potrubí, výklenků nebo ník ve stěnách rabto, pletivem J0,42*0,64/	m2	0,960	0,00	21,0
31	D	4		Vodorovná konstrukce			0,00	
32	K	011	41116002	Dod+mонт stropní konstr.- prefabrikovaný předpjatý panel tl.20cm	m2	11,000	0,00	21,0
33	K	011	417236100	Obeszdívka věnec věncovkou včetně zatepl.	m	36,000	0,00	21,0
34	K	011	417321414	Zlužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 / 4,5+0,5	m3	5,000	0,00	21,0
35	K	011	417351116	Zřízení bednění zlužujících věnců / 18*4	m2	22,000	0,00	21,0
36	K	011	417351116	Odstanění bednění zlužujících věnců	m2	22,000	0,00	21,0
37	K	011	417361820	Výztuž zlužujících pásů a věnců betonářskou ocelí / 0,875*0,075	t	0,750	0,00	21,0
38	K	011	4381001	Dod+mонт železobeton.přefa schodiště vě.madla a povrch úpr./dlažbař ozn.SC	ks	1,000	0,00	21,0
39	D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení			0,00	
40	K	011	611473112	Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	10,650	0,00	21,0
41	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	189,270	0,00	21,0
42	K	321	62047001	Vnější mlínarální omítka	m2	111,900	0,00	21,0
43	K	011	620991121	Zakrývání výhlední otvorů	m2	13,000	0,00	21,0
44	K	011	6224203	Zateplení soklu a bet.věnec vě.vněj.omítky soklu řozn S4 (6,5*5+6,5)*1	m2	18,000	0,00	21,0
45	K	011	6225001	Dílační spára vyplněná tepel.izol.EPS a živící.hydroizol. řozn DS	m2	37,920	0,00	21,0
46	K	011	631313811	Podkladní beton C 20/26 tl. 10cm vzt.Kari (6,40*4,80)*0,10 S1	m3	3,072	0,00	21,0
47	K	011	631362021	Výztuž podkl.betonu svařovanými sítěmi Kari	t	0,163	0,00	21,0
48	K	011	631671003	Štěr.kopiskový podsypl tl.15cm pro zpev.godkl. S1	m3	3,216	0,00	21,0
49	K	011	632451019	Anhydritový potěr tl.40mm S1,S2	m2	33,660	0,00	21,0
50	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	
51	K	221	916531111	Osezení záhonového obrubníku betonového do laže z betonu bez boční opěry	m	18,100	0,00	21,0
52	M	MAT	59217	obrubník betonový záhonový ABO 1000x50x250mm	ks	18,462	0,00	21,0
53	K	221	916101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,629	0,00	21,0
54	K	221	93001	Okap.chodíček z bet.dlažby 400/400mm do písk.lože vě.geotextílie M7,30*0,40	m2	6,920	0,00	21,0
55	K	221	93002	Příměstění venk.uměleckého díla	ks	1,000	0,00	21,0
56	K	003	941941051	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	117,000	0,00	21,0
57	K	003	941941391	Příplatek k lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD n	m2	117,000	0,00	21,0
58	K	003	941941851	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	117,000	0,00	21,0
59	K	013	962032231	Bourání zdiva vě.úpravy po vybourání (1,058-0,588)	m3	0,470	0,00	21,0
60	K	013	968082365	Vybourání rámtě oken pl do 2 m2 / 2ks	m2	2,617	0,00	21,0
61	K	013	973031330	Vysekáání kapes ve zdivu pro osaz.překlady	ks	6,000	0,00	21,0
62	K	013	979081111	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,302	0,00	21,0
63	K	013	979081121	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 9x /	t	11,718	0,00	21,0
64	K	006	979093111	Uložení suť na skládku	t	1,302	0,00	21,0
65	K	006	9790999	Poplatek za skládku	t	1,302	0,00	21,0
66	D	99		Přesun hmot			0,00	

63	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	166,226	0,00	0,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	30,720	0,00	0,00	21,0
64	K	711	711003	Živěná hydroizolace z modifikovaných pásů (6,4*4,8) S1	m2	17,600	0,00	0,00	21,0
65	K	711	711004	Živěná hydroizolace věžově penetračního náteru (6,4+4,8+8,4)*1 S4	%	0,000	0,00	0,00	21,0
66	K	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%		0,00	0,00	21,0
	D	713		Izolace tepelné	m2	23,000	0,00	0,00	21,0
67	K	713	713003	Dod+mont. tepelné izolace podlah - polystyren II, 10 cm S1	m2	33,650	0,00	0,00	21,0
68	K	713	713006	Dod+mont. folie PE S1, S2	m2	10,650	0,00	0,00	21,0
69	K	713	7131000	Dod+mont. kročejová minerální izolace tl. 5cm	m2	34,320	0,00	0,00	21,0
70	K	713	7131400	Dod+mont. tepelné minerální izolace tl. 8cm a 24cm vědřivací folie / střední S3 /	%	0,000	0,00	0,00	21,0
71	K	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%		0,00	0,00	21,0
	D	743		Elektroinstalace	kc	1,000	0,00	0,00	21,0
72	K	741	7431	Elektroinstalace vnitřní	m	46,200	0,00	0,00	21,0
	D	762		Konstrukce lesařské	m2	34,320	0,00	0,00	21,0
73	K	762	762331800	Dod+mont. krovní 120/240 z tep. lamel dřeva / 6,5*7 / S3	m2	34,320	0,00	0,00	21,0
74	K	762	762341000	Dod+mont. bednění z prken tl. 20mm vě. náteru / S3 /	m2	34,320	0,00	0,00	21,0
75	K	762	762342000	Dod+mont. lať a kontralať / S3 /	m2	34,320	0,00	0,00	21,0
76	K	762	76260001	Dod+mont. OSB desek s paro. folií / S3	%	0,000	0,00	0,00	21,0
77	K	762	998762202	Přesun hmot pro konstrukce lesařské v objektech v do 12 m	%		0,00	0,00	21,0
	D	763		Montované konstrukce - dřevostavby, sadrokarton	m2	23,000	0,00	0,00	21,0
78	K	763	76313100	SDK podhled vě. izol. tl. 6cm, roštu a koneč. povrch úpr. / S3 /	%	0,000	0,00	0,00	21,0
79	K	763	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%		0,00	0,00	21,0
	D	764		Konstrukce klempířské	m2	34,320	0,00	0,00	21,0
80	K	764	764311200	Sřídění krytina z poplast. folie, plochu vě. pojistné hydroizolace / 6,5*6,2 / S3	m	5,200	0,00	0,00	21,0
81	K	764	76435001	Žlab z poplast. plechu	m	10,500	0,00	0,00	21,0
82	K	764	76441001	Oplechování parapetů z poplast. plechu	m	18,400	0,00	0,00	21,0
83	K	764	76442001	Oplechování říms z poplast. folie, plechu	m	7,000	0,00	0,00	21,0
84	K	764	76445001	Odpedň krouby z poplast. plechu kruhové	%	0,000	0,00	0,00	21,0
85	K	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%		0,00	0,00	21,0
	D	766		Výplně otvorů	ks	5,000	0,00	0,00	21,0
86	K	766	7668210	Dod+mont. atyp oken z PVC 2000/1000 vě. parapetu / dle ozn. 01	ks	1,000	0,00	0,00	21,0
87	K	766	7668810	Dod+mont. atyp venkovních dveří z Al 1500/2090 / dle ozn. D1	ks	1,000	0,00	0,00	21,0
88	K	766	7668811	Dod+mont. atyp vnitřních dřev. dveří 800/1970 vě. zár. a kování / dle ozn. D2	ks	1,000	0,00	0,00	21,0
89	K	766	7668812	Dod+mont. atyp vnitřních dřev. dveří 900/1970 vě. zár. a kování / dle ozn. D3	%	0,000	0,00	0,00	21,0
90	K	766	998766202	Přesun hmot pro výplně otvorů v objektech v do 12 m	%		0,00	0,00	21,0
	D	767		Konstrukce zámečnické	m	8,500	0,00	0,00	21,0
91	K	767	76710	Dod+mont. ocel. trub. zábradlí s desk. výplní bezpečnost. sklem 102x2	%	0,000	0,00	0,00	21,0
92	K	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%		0,00	0,00	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic	m2	29,040	0,00	0,00	21,0
93	K	771	771573118	Montáž podlah keramických (6,81+11,68)					

94	M	MAT	697611210	dodávka dlažby	m2	31,944	0,00	21,0
95	K	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	21,0
	D	784		Dokončovací práce - malby			0,00	
96	K	784	784453602	Malby směsí PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 5 m	m2	199,920	0,00	21,0
				<u>Celkem</u>			<u>0,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci LJKSO**

Název objektu: **Vedlejší rozpočtové náklady**

Název části:

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel:

Obec Dřítěn

Projektant:

P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec

Zhotovitel:

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

21.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Územní vlivy		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Mimořad. doprava		0,00	
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00								18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00		12	DN (ř. 8-11)		0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompř. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s pečovatelskou službou v obci Dřítěn

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřítěn

Zhotovitel:

Datum: 22.11.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

M Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

21.N Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

Celkem

0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba k objektu domu s geovatelstou službou v obci Dřiten

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřiten

Zhotovitel:

Datum: 22.11.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	21-M		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	921 VRN 3 - 1		Zařízení staveniště	ko	1,000	0,00	0,00	21,0
2	K	921 VRN 7 - 1		Provozní vlny - stížený přístup na staveniště	ko	1,000	0,00	0,00	21,0
3	K	921 VRN 9 - 1		Ostatní náklady - geodetické zaměření	ko	1,000	0,00	0,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	