

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení obvodového pláště a výměna otvor.výplní domu s pečovatelskou sl.JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Dřítěn

Projektant

P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindř.Hradec

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.04.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

## D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00

## E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště a výměna otvor-výplní domu s pečovatelskou službou - Dřívěn

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřívěn

Zhotovitel:

Datum: 20.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

**Celkem**

**0.00**

## ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště a výměna otvor. výplní domu s pečovatelejší službou - Dřítěn

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřítěn

Zhotovitel:

Datum: 20.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Celkem

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení obvodového pláště a výměna otvor.výplní domu s pečovatelskou sl JKSO

Název objektu Zateplení obvodového pláště a výměna otvor.výplní

Název části

EČO

Místo

IČO

DČ

Objednatel

Obec Dřítěn

Projektant

P-stelieri JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindř.Hradeč

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.04.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

## D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 18-22		0,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00

## E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště a výměna otvor.výplní domu s pečovatelskou službou - Dřtěn

Objekt: Zateplení obvodového pláště a výměna otvor.výplní

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřtěn

Zhotovitel:

Datum: 20.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
5	Komunikace	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713	Izolace tepelně	0,00
762	Konstrukce tesářské	0,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokarton	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
765	Krytiny tvrdé	0,00
766	Výplně otvorů	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště a výměna otvor. výplní domu s pečovatelskou službou - Dřtěn

Objekt: Zateplení obvodového pláště a výměna otvor. výplní

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřtěn

Zhotovitel:

Datum: 20.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sezba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1		Zemní práce					0,00
1	K	221	113106121RO	Odstavení okap. chodníku z betonových dlaždic	m2	62,132	0,00	0,00	21,0
2	K	001	132201101RO	Odkop - rýha / kolem objektu /	m3	38,832	0,00	0,00	21,0
3	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku	m3	38,832	0,00	0,00	21,0
4	K	001	162301101RO	Vodorovné přemístění /pro zásep/	m3	29,612	0,00	0,00	21,0
5	K	001	162701105RO	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,320	0,00	0,00	21,0
6	K	001	171201201RO	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,320	0,00	0,00	21,0
7	K	001	1713	Poplatek za skládku	t	13,980	0,00	0,00	21,0
8	K	001	174101101RO	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	29,612	0,00	0,00	21,0
D		5		Komunikace					0,00
9	K	221	664211112RO	Zhutněný plákový podsyp pod beton. dlažbu / okap. chodník /	m2	62,132	0,00	0,00	21,0
10	K	221	566811121RO	Kladení betonové dlažby do lože z kameniva plochy do 100 m2	m2	62,132	0,00	0,00	21,0
11	K	221	56690	Dodávka betonové dlažby 400x400mm	m2	66,239	0,00	0,00	21,0
D		6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení					0,00
12	K	011	620991121RO	Zakrytí výplní venkovních otvorů	m2	231,783	0,00	0,00	21,0
13	K	011	622421140RO	Vnější omítka stěn	m2	218,360	0,00	0,00	21,0
14	K	014	622422300RO	Výsrazení stávajícího podkladu vepnocement. omítkou	m2	1 274,055	0,00	0,00	21,0
15	K	014	622423RO	Zateplení stávajícího obvod. pláště - lodžiové stěny - KZSv syst. výr. dle ozn A4	m2	242,220	0,00	0,00	21,0
16	K	014	622424RO	Zateplení stávajícího obvodového pláště - KZS v syst. výr. dle ozn A1, A3	m2	843,180	0,00	0,00	21,0
17	K	014	622425RO	Zateplení stávajícího obvod. pláště vč. pod terénem - sokl - KZSv syst. výr. dle ozn A2	m2	188,666	0,00	0,00	21,0
18	K	014	622426RO	Zateplení stropu lodže dle ozn A8, A9	m2	91,740	0,00	0,00	21,0
19	K	014	622429RO	Odtřívání zkoušky dle ČSN	ks	1,000	0,00	0,00	21,0
20	K	014	622503110RO	Mýtí s odmaštěním vnějších částí střešních a 2 tlakovou vodou	m2	1 274,055	0,00	0,00	21,0
21	K	011	632451001RO	Betonový polér tl. 40mm /lodžie/ A9, A10	m2	84,630	0,00	0,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00
22	K	003	941941052RO	Montáž lešení jednořadového s podlahami š. do 1,5 m v do 24 m	m2	1 292,000	0,00	0,00	21,0
23	K	003	941941392RO	Příplatek k lešení jednořadového s podlahami š. do 1,6 m v do 24 m za první a ZKD n	m2	1 292,000	0,00	0,00	21,0
24	K	003	941941862RO	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š. do 1,5 m v do 24 m	m2	1 292,000	0,00	0,00	21,0

25	K	013	965081220RO	Bourání stávající podlahy /lodžie / A9, A10	m2	84,530	0,00	0,00	21,0
26	K	013	968062351RO	Vybourání oken pl do 1 m2 vč.parapetů a úpravy po vybourání	m2	5,318	0,00	0,00	21,0
27	K	013	968062352RO	Vybourání oken pl do 2 m2 vč.parapetů a úpravy po vybourání	m2	57,758	0,00	0,00	21,0
28	K	013	968062353RO	Vybourání oken pl do 4 m2 vč.parapetů a úpravy po vybourání	m2	115,089	0,00	0,00	21,0
29	K	013	968062450RO	Vybourání balkon.dveří pl do 2 m2 vč.úpravy po vybourání.	m2	43,608	0,00	0,00	21,0
30	K	013	9700	Úprava stávajících zvonnů,rozvodnic ozn.10,11,12	ks	3,000	0,00	0,00	21,0
31	K	013	9701	Ocelová konstrukce markýzy nad hlavním vstupem lozn.13	ks	1,000	0,00	0,00	21,0
32	K	013	9702	Úprava stávajícího zábradlí lodžie lozn.9	m	76,800	0,00	0,00	21,0
33	K	013	9705	Úprava stávajícího uzemnění na fasádě	m	117,000	0,00	0,00	21,0
34	K	013	9706	Napojení VZD vč.větracích hlavíc	ks	6,000	0,00	0,00	21,0
35	K	013	979081111RO	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	64,290	0,00	0,00	21,0
36	K	013	979081121RO	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km / 9x/	t	578,510	0,00	0,00	21,0
37	K	008	979093111RO	Uložení suší na skládku	t	64,290	0,00	0,00	21,0
	D	99		Přesun hmot			0,00		
38	K	014	999281111RO	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	86,427	0,00	0,00	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00		
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0,00		
39	K	711	711100RO	Hydroizolační náter vč.dod./lodžie 1.a 2. NP/ A9, A10	m2	84,530	0,00	0,00	21,0
40	K	711	711200RO	Hzdizolace vč.dod. / lodžie 1.NP/ A10	m2	42,290	0,00	0,00	21,0
41	K	711	711300RO	Pojistná hydroizolace vč.dod. /lodžie/ A9	m2	42,240	0,00	0,00	21,0
42	K	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	0,000	0,00	0,00	21,0
	D	713		Izolace tepelné			0,00		
43	K	713	7131210RO	Tepelné izolace XPS tl.40mm dod+polož./lodžie/ A9, A10	m2	84,530	0,00	0,00	21,0
44	K	713	7131220RO	Tepelné minerální izolace tl.100mm + spádové klny dod+polož./lodžie/ A8	m2	49,500	0,00	0,00	21,0
45	K	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	21,0
	D	762		Konstrukce tesařské			0,00		
46	K	762	7623410RO	Podlaží sřešší římky vč.dod.s průtíž.větr.oborem s PVC mřížkou lozn 8	m2	98,040	0,00	0,00	21,0
47	K	762	762961800	Demontáž dřevěné konstrukce / mansarda / ozn. A3	m2	218,380	0,00	0,00	21,0
48	K	762	762821100RO	Pochůzná dřevěná podlaha vč.dod.a náteru	m2	66,000	0,00	0,00	21,0
49	K	762	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	21,0
	D	763		Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony			0,00		
50	K	763	763180RO	Odstanění stáv.SDK podhledu vč.izolace	m2	678,100	0,00	0,00	21,0
51	K	763	763181RO	SDK podhled s PO EW30 vč.koneč.povrch úpr.dle ozn. A5=610m2,A6=105m2,A7=61	m2	678,100	0,00	0,00	21,0
52	K	763	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00	21,0
	D	764		Konstrukce Ktempiřské			0,00		
53	K	764	7643002RO	Demontáž stávajících žlabů	m	208,700	0,00	0,00	21,0
54	K	764	764311200RO	Plechové krytina z poplast.plechu vč.pojistné folie dle ozn. A8	m2	49,500	0,00	0,00	21,0
55	K	764	764321000RO	Oplechování kraje lodžie z poplast.plechu	m	48,600	0,00	0,00	21,0
56	K	764	764362001RO	Podokapní žlab z poplast.plechu	m	208,700	0,00	0,00	21,0
57	K	764	764410200RO	Oplechování parapetů z poplast.plechu	m	143,980	0,00	0,00	21,0
58	K	764	764410850RO	Demontáž oplechování parapetu	m	143,980	0,00	0,00	21,0

59	K	764	76445480RO	Demontáž odpadních trub	m	97,000	0,00	21,0
60	K	764	76475111RO	Odpadní trouby z poplast,ptechu	m	123,000	0,00	21,0
61	K	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempříské v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	21,0
62	D	765		Krytiny tvrdé			0,00	
62	K	765	765332860RO	Demontáž krytiny / mansardy / do autí	m2	218,380	0,00	21,0
63	D	766		Výplně otvarů			0,00	
63	K	766	7666210RO	Dod+mont.oken z PVC 1780/1470 vč.parapetů /dle ozn.01	m2	20,000	0,00	21,0
64	K	766	7666211RO	Dod+mont.oken z PVC 1250/1470 vč.parapetů /dle ozn.02	m2	31,000	0,00	21,0
65	K	766	7666212RO	Dod+mont.oken z PVC 1400/1470 vč.parapetů /dle ozn.03	m2	12,000	0,00	21,0
66	K	766	7666213RO	Dod+mont.oken z PVC 1400/1470 vč.parapetů /dle ozn.04	m2	12,000	0,00	21,0
67	K	766	7666214RO	Dod+mont.oken z PVC 1400/1470 vč.parapetů /dle ozn.05	m2	5,000	0,00	21,0
68	K	766	7666215RO	Dod+mont.oken z PVC 1780/890 vč.parapetů /dle ozn.06	m2	4,000	0,00	21,0
69	K	766	7666216RO	Dod+mont.oken z PVC 590/890 vč.parapetů /dle ozn.07	m2	4,000	0,00	21,0
70	K	766	7666217RO	Dod+mont.oken z PVC 590/890 vč.parapetů /dle ozn.08	m2	2,000	0,00	21,0
71	K	766	7666218RO	Dod+mont.oken z PVC 2100/890 vč.parapetů /dle ozn.09	m2	1,000	0,00	21,0
72	K	766	7666219RO	Dod+mont.oken z PVC 2100/1470 vč.parapetů /dle ozn.010	m2	1,000	0,00	21,0
73	K	766	7666220RO	Dod+mont.oken z PVC 890/1470 vč.parapetů /dle ozn.011	m2	2,000	0,00	21,0
74	K	766	7666221RO	Dod+mont.oken z PVC 890/890 vč.parapetů /dle ozn.012	m2	1,000	0,00	21,0
75	K	766	7666610RO	Dod+mont.balkon.dveří z PVC 750/2330 /dle ozn.03	m2	12,000	0,00	21,0
76	K	766	7666611RO	Dod+mont.balkon.dveří z PVC 750/2330 /dle ozn.04	m2	12,000	0,00	21,0
77	K	766	998766202	Přesun hmot pro výplně otvorů	%	0,000	0,00	21,0
78	D	771		Podlahy z dlaždic			0,00	
78	K	771	771573131RO	Montáž podlah keramických různých protiskluzných lepených /podlahy lodžie 1.a 2.NF	m2	84,530	0,00	21,0
79	M	MAT	5976500RO	dodávka dlažby	m2	92,983	0,00	21,0
80	K	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	21,0
				<u>Gelkem</u>			0,00	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení obvodového pláště a výměna otvor.výplní domu s pečovatelskou sl. JKSO  
 Název objektu Vedlejší rozpočtové náklady  
 Název části

EČO

Místo

JČO

DČ

Objednatel Obec Dřítěn  
 Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindř.Hradec  
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

15.04.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mímostav. doprava		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

## D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

## E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště a výměna otvorových prahů a péřovatelství službu - Dířn

Objekt: Vřdlořší rozpočtové náklady

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřřen

Zřřovitel:

Datum: 20.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

M Vřdlořší rozpočtové náklady

21-M

Vřdlořší rozpočtové náklady

Celkem

0,00

0,00

0,00

# ROZPOČET

Slavba: Zateplení obvodového pláště a výměna otvor.výplní domu s pečovatelskou službou - Dřtěn

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Dřtěn

Zhotovitel:

Datum: 20.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	21-M		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	921 VRN3 - 1		Zařízení staveniště	kš	1,000	0,00	0,00	21,0
2	K	921 VRN7 - 1		Provozní vlivy	kš	1,000	0,00	0,00	21,0
3	K	921 VRN9 - 1		Ostatní náklady	kš	1,000	0,00	0,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	