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A. Prdvodni zpra

Al Identifika_€ni Udaje

A.1.1 Udaje o stavb &;

a) nazev stavby,

parc.¢.386/2 — k.U. Borsov nad Vitavou
Textovd ¢dast: 16-051.1, DSP

VvV a

Stavebni Gpravy zamek BorSov nad Vltavou -
budova Spejchar, na komunitni centrum
parc.¢. 386/2 - k.U. BorSov nad Vltavou

b) misto stavby (adresa, €isla popisna, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemku),

c) predmét projektové dokumentace.

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi

U Zamecku ¢.p. 196
BorSov nad Vitavou, Pofici
parc. €. 386/2

k.U. BorSov nad Vltavou

Predmétem feSeni prfedkladaného projektu jsou
stavebni Upravy zamku — budova Spejchar na komunitni
centrum

Josefina z.0.,
Na Sadgch 4/3,
370 01 Ceské Budgjovice

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole éné dokumentace

Zhotovitel:

BRUHA
KRAMPERA

ARCHITEKT]

Hlavni projektant:
Zodpoveédny projektant:
Spolupréace:

Konstrukéni feSent:

Pozarné-bezpecénostni feSeni:
Zdravotni instalace:

Rozvody plynu:

Ustfedni vytapéni:
Vzduchotechnika:
Zasobovani el. energii,

SLP,

Dopravni feSeni:

Cislo zakazky:
Datum:
Stupen:

BRUHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s r.o.
Riegrova 1745/59

370 01 Ceské Budgjovice

ICO: 03184439

DIC: CZ03184439

tel.: 387 425 213

e-mail: info@bkarchitekti.cz

Ing. arch. Jifi Braha, CKA 00103

Ing. Vaclav Krampera CKAIT 0102022

Tomas Kunes§

Ing. arch. Marcela Zahradnikova

Statika, JihoCeska stavebné konstrukéni kancelar s.r.o.,
C.Budgjovice, Ing. Ludék Némec

Ing. Martin Elias

LK Projekt, Dipl. Ing. Lukas$ Kvidera, Ing. Lukas Dolezal
Josef Princ VvP, Josef Princ

LK Projekt, Dipl. Ing. Lukas$ Kvidera, Ing. Lukas$ Dolezal
LK Projekt, Dipl. Ing. Lukas Kvidera, Ing. Lukas Dolezal
Martin Vanas, DiS. - Elektro SobiSek

Ing. Ondfej Zenkl — Zenkl CB spol. s r.o.
16-051.1

zafi 2016
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
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A2 Seznam vstupnich podklad U

V prubéhu zpracovani byly vyuzity zejména nasledujici podklady:
- Uzemni _plan obce BorSov nad Vitavou Ing. arch. Stépanka Tukalova (UA Projekce), Boleslavova
1581/30, Ceské Budgjovice
- polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality, E+P Petrovic¢ovi-geodetické prace, Lesni 387, Roudné,
370 07, unor 2014
- polohopisné a vyskopisné doméfeni &asti lokality, Geodeticka kancelaF Vladimir Rehof, Na Zlaté
stoce 10a, Ceské Budgjovice, srpen 2016
- mistni Setfeni, fotodokumentace
- informace o parcelach v feSeném Gzemi — internetovy portal CUZK
- stavebné historicky prizkum, BRISAMM s.r.0., Jirovcova 38, 370 01 Ceské Budgjovice, listopad
1997
- vyjadreni jednotlivych spravcua k existenci inzenyrskych siti
- dokumentace zaméfeni stavajiciho stavu objektu — BRUHA A KRAMPERA ARCHITEKTI,

spol. s r.0., Riegrova 1745/59, listopad 2015
- architektonicka studie — stavebni Gpravy zamek BorSov nad Vltavou, parc.C. 386/1, 386/2, 386/3 —
BRUHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s r.0., Riegrova 1745/59, zafi 2016
- dokumentace statického zajisténi — zamek BorSov nad Vitavou &.p. 196 na parc.¢. 386 - BRUHA A
KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s r.o., Riegrova 1745/59, duben 2016
- posouzeni stavu dfevénych konstrukci z hlediska napadeni biotickymi Skidci na zakladé prizkumu
objektu Zamek BorSov nad Vitavou, k.u. BorSov nad Vitavou (IMPREG, Jaroslav Raska, 06/2016)
- ndlezova zprava OPD (operativni prizkum a dokumentace), BorSov nad Vlitavou, Zamek Pofici ¢.p.
196 — zadavatel NPU UOP Ceské Budgjovice, erven-&ervenec 2016
- Narodni pamétkovy Ustav, Gzemni odborné pracovisté Ceské Budgjovice, zaznam z jednani ze dne
4.8.2016

Stavba neni, dle dostupnych zdroja, ohroZzena sesuvy pudy, poddolovanim, seizmickymi jevy ani
povodnémi.

A3 Udaje o Gizemi

a) rozsah feSeného Uzemi,

Misto stavby se nachazi v severni ¢asti obce BorSov nad Vitavou (Cast obce Pofi¢i) na pravém,
vychodnim bfehu Vltavy, Re$ené Gzemi se nachazi v zastavéné &asti obce a je uréené pro bydleni.
Stavajici objekt Spejcharu na parcele ¢. 386/2 v k.u. BorSov nad Vltavou, ktery je predmétem
stavebnich Gprav, je soucasti Zamku BorSov nad Vlitavou. Objekt je paméatkové chranén od 3.5.1958 a
je zapsan v Seznamu nemovitych kulturnich pamaéatek okresu Ceské Budgjovice s &islem rejstfiku
36124/ 3-5628.

Dle popisu objektu z ustfedniho seznamu NPU je objekt charakterizovan jako zamek, s omezenim:

bez hospodarského dvora — konirny, skleniku, stodoly, chlévu, sypky, kolny a brany s piliFi.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

Lokalita uréena pro stavebni Upravy pfedmétného objektu je pfedmétem pamatkové ochrany, neni
vSak sougasti ochranného pasma hradebniho systému MPR Ceské Budgjovice. Objekt zamku je
evidovan jako nemovita kulturni pamatka zapsana v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich
pamatek okresu Ceské Budgjovice s &islem rejstFiku 36124/ 3-5628. Z tohoto ddvodu budou veskeré
navrzené stavebni Gpravy objektu projednany s organy pamatkové péce (NPU, MM OPP).

Objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Jedné se o soucasné zastavéné Uzemi obce. Na pozemku se nachazi stavajici objekt — Zamek Pofici.
Dle udaju v databazi KN se jedna o zastavénou plochu a nadvori. K dneSnimu datu se objekt
vzhledem ke Spatnému technickému stavu nevyuziva.

Funkéni vyuziti tzemi je dle KN objekt ob&anské vybavenosti.

Dle platného Gzemniho planu obce BorSov nad Vitavou je feSeny objekt soucasti funkéni plochy
uréené pro bydleni.
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¢) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpisu, (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné Uzemi, zaplavové Gzemi apod.),

Lokalita uréena pro stavebni Upravy pfedmétného objektu je pfedmétem pamatkové ochrany, neni
v8ak soudasti ochranného pasma hradebniho systému MPR Ceské Budé&jovice. Objekt zamku je
evidovan jako nemovitd kulturni pamatka zapsana v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich
pamatek okresu Ceské Budgjovice s &islem rejstFiku 36124/ 3-5628. Z tohoto ddvodu budou veskeré
navrzené stavebni Gpravy objektu projednany s organy pamatkové péce (NPU, MM OPP).

d) Udaje o odtokovych pomérech,

Pozemek stavby je mirné svazity, odtokové poméry z predmétného Gzemi jsou standardni. Pozemek
neni podmacen ani jinak degradovan vodou. Destové vody volné stékaji na pozemek.

e) Uudaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti nebo
Uzemni opatreni, popfipadé nebyl-li vydan Gzemni souhlas,

Funkéni vyuziti tzemi je dle KN objekt ob&anské vybavenosti.
Dle platného Gzemniho planu obce BorSov nad Vitavou je feSeny objekt soucasti funkéni plochy
uréené pro bydleni.

f) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s requla¢nim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav podmirnujicich zménu v uzivani stavby
Udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci dokumentaci,

Projektova dokumentace je v souladu s platnym Gzemnim planem.

f) tdaje o dodrZeni obecnych poZadavkd na vyuZiti Gzemi,
ReSeni stavby je v souladu s pfislusnymi obecnymi pozadavky na vyuZiti Gzemi.

g) Udaje o spInéni poZadavkd dotéenych organd,
Pozadavky vznesené v prabéhu zpracovani dokumentace jsou do dokumentace zapracovany.

h) seznam vyjimek a ulevovych reSeni,
Vyjimky v Gzemi nebyly udéleny.

i) seznam souvisejicich a podmirujicich investic,
Nejsou znamy zadné podmirfiujici ani souvisejici investice.

i) seznam pozemkul a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Hlavni pozemky stavby a pozemky dotéené stavbou:

Parcelni Druh pozemku | Vyméra Katastralni Vlastnik
Cislo pozemku | Gzemi
m2
386/2 Zastavéna 182 BorSov Josefina z.4., Na Sadech 4/3, Ceské
plocha nad Vitavou Budéjovice 6, 370 01 Ceské Budéjovice
Gerald Aubdck, Matoschstr. 4, 4040 Linz,
BorSov Rakousko
387/1 Zahrada 2179 nad Vltavou Ing. JaaniIének, Cestice ¢.p. 203,
387 19 Cestice
Gerald Aubock, Matoschstr. 4, 4040 Linz,
. BorSov Rakousko
38712 Ostatni plocha 1607 nad Vitavou Ing. Jan Vilanek, Cestice &.p. 203,
387 19 Cestice
Gerald Aubdck, Matoschstr. 4, 4040 Linz,
p BorSov Rakousko
388 Ostatni plocha 87 nad Vltavou Ing. JaaniIének, Cestice ¢.p. 203,
387 19 Cestice

6



Stavebni Upravy zdmek Borsov nad ViItavou-budova $pejchar, na komunitni centrum
parc.¢.386/2 — k.U. Borsov nad Vitavou
Textovd Cdst: 16-051.1, DSP

Gerald Aubodck, Matoschstr. 4, 4040 Linz,
. BorSov Rakousko
386/3 Ostatni plocha 127 nad Vitavou Ing. JaaniIének, Cestice ¢.p. 203,
387 19 Cestice
397 Zastavéna 2639 BorSov Europasta SE, U Sila 246, Pofi¢i,
plocha a nadvori nad Vitavou 37382 Borsov nad Vitavou
. BorSov Europasta SE, U Sila 246, Pofic¢i,
395 Ostatni plocha 339 nad Vltavou 37382 Bor3ov nad Vitavou
Sousedni pozemky:
Parcelni Druh pozemku | Vyméra Katastralni Vlastnik
Cislo pozemku | Gzemi
m2
Gerald Aubodck, Matoschstr. 4, 4040 Linz,
Zastavéna BorSov Rakousko
386/1 plocha a nadvofri 404 nad Vltavou Ing. Jan Vilanek, Cestice &.p. 203,
387 19 Cestice

A4 Udaje o stavb &

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby,
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby,
V soucCasnosti se stavba vzhledem ke Spatnému technickému stavu nevyuziva.

Pfedmétem stavebnich Uprav je Uprava objektu Spejcharu na komunitni centrum.
V nové vzniklych prostorach budou provozovany socialni sluzby typu:

- socialni sluzba — vzdélavani

- setkavani komunit se spoleénym problémem — terapie

- rukodélna terapie

- integrace klient( do spole¢nosti

c) trvald nebo dodasné stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamétka apod.),

Objekt zamku je evidovan jako Nemovita kulturni pamatka zapsana v Ustfednim seznamu nemovitych
kulturnich pamatek okresu Ceské Budéjovice s Cislem rejstiiku 36124/ 3-5628. Z tohoto dlvodu
stavebni Upravy a prace na objektu projednany s organy pamatkové péce (NPU, MM, OPP).

e) Udaje o dodrzeni technickych poZzadavkl na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb,

V soucasné dobé neni objekt bezbariérové feSen.

V ramci stavebnich Uprav objektu Spejcharu je feSen bezbariérovy pristup do spolecnych sall
komunitniho centra v Grovni 1.pp a 1.np. Uroven 1.pp je bezbariérové pfistupna novou vyrovnavaci
venkovni rampou s pozadovanymi parametry dle vyhlasky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu
a orientace (vyhl. 398/2009 Sb.). Urover 1.np je bezbariérové feSena pomoci Sikmé schodistové
ploSiny, resp. schodiStové sedacky. Jako alternativni zplsob bezbariérového pfistupu do 1l.np lze
uvazovat s uzitim schodolezu.

Stavebni Upravy objektu jsou v maximalni mozné mife feSeny v souladu s poZadavky vyhl. 398/2009
Sb. O technickych pozadavcich na stavby v platném znéni.

Objekt je bezbariérové pfistupny z prostoru priléhajici zpevnéné plochy chodniku, ktera je napojena
na parkovaci stani. Vstupy do objektu a jeho parametry respektuji vyhl. 398/2009 Sb.

f) Udaje o spInéni poZadavkd dot€enych orgdnt a poZzadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpisu,
Pozadavky vznesené v prabéhu zpracovani dokumentace jsou do dokumentace zapracovany.
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g) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni,
Vyjimky pro navrzenou stavbu nebyly udéleny.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, poéet funkénich

jednotek a jejich velikosti, poéet uzivatelt / pracovnikl apod.),

Budované kapacity — zastavéné plochy:

Zastaveéna plocha objektu — stavajici stav ... 182,00 m?
Zastavéna plocha objektu — po stavebnich upravach ~247,37 m?
Zastavéna plocha zpevnénych ploch — navrh ~ 121,56 m?
Zastavéna plocha rozsSifené ¢asti stavajici mistni obsluzné komunikace ~ 38 m?

Budované kapacity — obestavény prostor:

Obestavény prostor objektu — stavajici stav ... ~2.220 m?3
Iv€. zakladu — plosné hl. ~0,5 m/
Obestavény prostor — po stavebnich Upravach ~2.447 m3

Iv€. zakladu — plosné hl. ~0,5 m/

pocet parkovacich stani . 30
z toho pocet parkovacich stanl pro |mob|In| 2

Bilance poctu osob (prfedpoklad)

- komunitni centrum ... cca 76 osob (3m?2/osobu)
- pracovna ... cca 4 osoby (10m?/osobu)
- knihovna ... cca 6 osob (10m?2/osobu)
- u¢ebna ... cca 10 osob (4m?/osobu)
- klubovna ... cca 15 osob (4m?/osobu)
Celkem ... ccalll osob

Pozn.: pii vlastnim provozu objektu Ize pfedpokladat, Ze se jednotlivé pocty osob budou soubézné prekryvat

i) zakladni bilance stavby (potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s desStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.),

Podrobné uvedeno viz jednotlivé projekty specializaci TZB.

Spotieba vody:

Vypoctovy prutok pro budovu Qv=0,918939 I/s

Navrhova kapacita pFipojky Qdmax.=0,91894 I/s
3,30818 m?/h

Pozadovany max. pratok vodomérem 3,80441 md/h

Bilance splaSkovych vod:

Odpadni vody dle CSN EN 12056:

MnoZstvi splaskovych vod Qs =3,258 /s

Posouzeni pripojky Q=S.v=0,0184 m?3/|

Dest'ové odpadni vody
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Bilance tepla
Celkova ztrata objektu obalkovou metodou

Energeticka bilance:

Instalovany vykon
Soudoby pfikon
Stupen dllezitosti dodavky:

5 m3/h pfi tlaku 2,1 kPa

37kwW

=90 kW
Ps = cca 20 kW
3

|) zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Predpokladané zahajeni vystavby — 2017

Predpokladana Ihdta vystavby (odhad) — cca 12-18 mésicl
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k) orientaéni naklady stavby.

Néklady budou zndmy na zakladé vybéru konkrétniho dodavatele stavby a kontrolniho rozpoctu
investora.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za fizeni

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty:

S0.01- Stavebni Upravy objektu

S0.02- Komunikace a zpevnéné plochy
S0.03- Terénni GUpravy

S0.04- Arealové rozvody NN a VO
S0.05- Prelozka vedeni NN

S0.06- STL plynovod — prodlouZeni fadu
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B. Souhrnnéd technicka zpréava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Pfedmétné a dot€ené pozemky se nachazi v severni ¢asti obce BorSov nad Vitavou (€ast obce PofFici)
na pravém, vychodnim bfehu Vitavy.

Stavajici objekt Spejcharu na parcele €. 386/2 v k.G. BorSov nad Vltavou, ktery je pfedmétem
stavebnich Gprav, je soucasti Zamku BorSov nad Vlitavou. Objekt je paméatkové chranén od 3.5.1958 a
je zapsan v Seznamu nemovitych kulturnich pamaétek okresu Ceské Budgjovice s &islem rejstiku
36124/ 3-5628.

Objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Jedné se o soucasné zastavéné Uzemi obce. Na pozemku se nachazi stavajici objekt — Zamek Pofici.
Dle udaju v databazi KN se jedna o zastavénou plochu a nadvofi. K dneSnimu datu se objekt
vzhledem ke Spatnému technickému stavu nevyuziva.

Funkéni vyuziti izemi je dle KN objekt obcanské vybavenosti.

Dle platného Uzemniho planu obce BorSov nad Vltavou je feSeny objekt souc€ésti funkéni plochy
uréené pro bydleni.

Pozemek stavby je mirné svazity smérem k jihozapadu, v rozsahu nadmorskych vySek cca 400,5-
403,0 m.n.m.

Odtokové poméry z pfedmétného Uzemi jsou standardni. Pozemek neni podmacen ani jinak
degradovan vodou.

Podél severni a vychodni hranice objektd je souCasnosti situovana stavajici mistni obsluzna
komunikace.

V blizkosti objektu zadmku se nachazi tyto limity vyuziti Gzemi:
- ochranné pasmo COV

- ochranné pasmo 2. stupné vnéjsi vodniho zdroje Vidov

- ochranné pasmo elektrické energie NN

- ochranné pasmo kanalizace

- ochranné pasmo vodovodu

- ochranné pasmo STL plynovodu

- hranice inundace

- vodni plocha

- vyznamny krajinny prvek

- loké&lni biokoridor, nefunkéni (navrhovany)

- lokélni, resp. regionélni biocentrum, nefunkéni (navrhovany)

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prdzkum apod.),

V dobé projekénich praci nebyl zpracovan ani inZenyrskogeologicky ani radonovy prazkum.

Pred vlastnim zahajenim stavby (v ramci pfipravy Gzemi) tak bude zapotfebi provedeni geologického
prazkumu, véetné stanoveni HPV - pro moznost odpovédného dopfesnéni navrhu zalozeni. Zjistény
stav bude porovnan s projektovanym feSenim a pred zahajenim realizace konzultovan s generalnim
projektantem a statikem.

Vlastni navrh protiradonovych opatfeni vychazi z radonové mapy dané oblasti, z pfedpokladu, ze se
jedna o lokalitu s nizkym radonovym indexem. Vzhledem k tomuto pfedpokladu neni zapotfebi
navrhovat ani provadét protiradonova opatfeni kontaktnich konstrukci objektu.

V ramci pfipravy Uzemi bude (pfed vlastnim zahajenim stavby) na pfedmétnych pozemcich proveden
radonovy prizkum za 0Celem stanoveni radonového indexu, jehoz vysledky budou porovnany
s navrzenym protiradonovym FeSenim, pfip. budou pfijata opatfeni poZadovana ze zpracovaného
radonového indexu a jeho zavéra.
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- Stavebné historicky prizkum byl zpracovan spol. BRISAMM s.r.o., Jirovcova 38, 370 01 Ceské
Budg&jovice, listopad 1997. Tento je doloZen u investora.

¢) stavajici ochranné a bezpeénostni pdsma,

Stavbou nejsou dotcena stavajici ochranna ani bezpecnostni pasma stavajicich inzenyrskych siti ani
nedaleké COV.

Ochranna pasma stavajicich a navrzenych podzemnich i nadzemnich tras inZzenyrskych siti budou
respektovana.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Stavba lezi mimo zaplavové tGzemi.
Z toho dlvodu neni jako soucast stavby navrhovano protipovodhové opatfeni.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

StaveniSté svym provozem nezamezi dopravni obsluznost na zadné z pfilehlych & dopravné
navazujicich komunikaci.

Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni zastavbu do¢asné negativni. Dodavatelska firma musi
pfijmout opatfeni pro minimalizaci dopadu jeji ¢innosti na obytné prostfedi okoli.

Stavebni ¢innost zpusobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach, mimo dny
pracovniho klidu.

Pozemek stavby je mirné svazity, odtokové poméry z predmétného Gzemi jsou standardni. Pozemek
neni podmacen ani jinak degradovan vodou.

Vliv stavby a navrzenych stavebnich Gprava nebude mit vliv na stavajici odtokové poméry v Gzemi.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Realizace stavby neméa pozadavky na asanace ¢i kaceni drevin.

V okoli stavby se nachazi stavajici vzrostla zelen (stromy), kter4 je dostatecné vzdélena od
predmétné budovy, tzn. stavebnich praci. V nezbytném pfipadé bude stavajici zelern ochranéna.
Stavajici vzrostld vegetace a néletové drfeviny v tésné blizkosti stavby a stavebnich praci bude
v pozadovaném a nezbytné nutném rozsahu odstranéna. V pfipadé néletovych dfevin se jedna o
podlimitni dfeviny, nevyzadujici svymi parametry souhlas pfisludného OOZP ke kaceni.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa (do¢asné / trvalé),

V feSeném Uzemi nedojde vlivem stavby, resp. stavebnich Gprav k odnéti pozemk( uréenych k pInéni
funkce lesa (PUPFL), ani k zasahu do ochranného pasma lesa.

V pFipadé ¢asti pozemku parc.¢. 387/1 dojde navrhovanymi stavebnimi Upravami k zaboru ZPF — orna
puda (BPEJ 55201, tf. ochran 3).

h) tzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),

Napojeni na technickou infrastrukturu bude provedeno na stavajici inzenyrské sité v blizkosti
pfedmétného objektu. Jedna se o napojeni na stavajici sité kanalizace, vodovodu, kabelové vedeni
elektro NN, pfipojeni na STL plynovod. Napojovaci mista jsou patrna ze situacnich vykrest stavby —
viz vykresova ¢ast dokumentace.

Doprava
Dopravné bude objekt napojen ze stavajici zpevnéné manipulaéni plochy sousedniho objektu mlyna

(parc.€. 397, 395), ktera je napojena na ul. Pofi¢ska. Na stavajici zpevnéné ploSe dvora bude
provedeno nové dopravni znaceni pro poZzadovany pocet parkovacich stani. Pro pfistup pro pési bude
v ndvaznosti na parkovaci stani vybudovana nové na parc.¢. 387/1 a 387/2 zpevnéna komunikace
(chodnik) pro pési, vedouci k hlavnim vstupum do objektu.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

Stavba bude zahajena v zavislosti na délce spravniho fizeni a finanéni rozvaze i moznostech
investora.

Predpokladané zahajeni vystavby — 2017
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Realizace stavby neni pfimo podminéna zadnymi souvisejicimi investicemi.

B.2

Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk

¢nich jednotek

Stavebni Upravy zdmek Borsov nad ViItavou-budova $pejchar, na komunitni centrum
parc.¢.386/2 — k.U. Borsov nad Vitavou
Textovd Cdst: 16-051.1, DSP

V soucasnosti se stavba vzhledem ke Spatnému technickému stavu nevyuziva.

Pfedmétem stavebnich Uprav je Uprava objektu Spejcharu na komunitni centrum.
V nové vzniklych prostorach budou provozovany socialni sluzby typu:
- socialni sluzba — vzdélavani

- setkavani komunit se spoleénym problémem — terapie

- rukodélna terapie
- integrace klienti do spole¢nosti

Budované kapacity celkem:

V ramci 1.pp a 1.np jsou navrhovany spole¢né prostory komunitniho centra, zejména pak spolecensky
sal (v urovni 1.pp-1.np vzajemné propojeny vnitfnim schodiStém) a navazujici prostory socialniho a

technické zazemi, v¢. kotelny.

Budované kapacity 1.pp

Budované kapacity 1.np

TABULKA MISTNOSTI - OBJEKT "A"

TABULKA MISTNOSTI - OBJEKT "A"
CELK. PL. . . PLOCHA
g | & M. [UCEL MISTNOSTI [m?]
A.0.01 | SPOLECENSKY SAL 124,25
A0.02 [WC CHODBA 2,42
x A0.03 |WC — IMOBILNI 5,43
2
2 A0.04 [WC - MUZI 6,25
&
w
= A0.05 |WC — ZENY 7,80
>
g A0.06 [SCHODISTE DO 1.NP 4,99
A.0.07 | VYROVNAVACI RAMPA 16,60

V ramci 2.np a podkrovi jsou navrhovany prostory uceben, pracoven, klubovny, knihovny, na né

CELK. PL. . PLOCHA
imy | € M.[OCEL MisTNOSTI e
A.1.01 [ SCHODISTE DO 1.NP 4,84
g A.1.02 | SPOLECENSKA MISTNOST 104,40
w
o
g A.1.03 | PREDSINKA 3,33
v
g A1.04 | GKLIDOVA' KOMORA 1,34
I~
w
A1.05|WC - PERSONAL (MUZI) 177
A1.06 [WC — PERSONAL (ZENY) 2,01
A1.07 | KOTELNA, TECHNICKA MISTNOST | 8,29
A.1.08 | SCHODISTE Z 1.PP 4,99
A.1.09 | CHODBA 9,06

navazujici schodistové prostory, chodby a socialni zazemi.
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Budované kapacity 2.np Budované kapacity podkrovi
TABULKA MISTNOSTI - OBJEKT "A" TABULKA MISTNOSTI - OBJEKT "A"
e PLOCHA
L B PLOCHA
CELK.PL.[m7 | &. M.|UCEL MISTNOSTI [ CELK.PL. [m?] | €. M. |UCEL MISTNOSTI [m?]
A2.01 [KRYTA PAVLAC 5.60 wz A.2.03 | SCHODISTE DO PODKROVI
O O
e
A2.01q ZADVERI 3,00 s3 A3.01 |CHODBA 3,84
Wy ot — ’
ge A.2.02 | CHODBA 3,88 A.3.02 |PREDSIN 3,16
22
w oo "
A.2.03 | SCHODISTE DO PODKROVI 8,18 A3.03 [LAZEN 4,21
A.2.04 |PREDSIN 3,71 A.3.04 [TOALETA 3,53
A2.05 |LAZEN 4,99 A.3.05 |PRACOVNA 34,93
A.2.06 |TOALETA 1,73 A3.06 | PREDSIN 317
A.2.07 | USEBNA 13,06 A3.07 |LAZEN 3,99
A.2.08 |UCEBNA 27,40 A.3.08 |TOALETA 3,03
A.2.09 | PREDSIN 3,49 A.3.09 | KNIHOVNA 37,84
A.2.10 | PRIRUCNI SKLAD 2,75 A.3.10 |PRACOVNA 15,20
A2.11 |LAZEN 4,51
A.2.12 | TOALETA 2,11
A2.13 |KLUBOVNA 58,25

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostorového feseni,
Budova zamku neméni své prostorové usporadani.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.

Navrhované stavebni Gpravy maji za cil celkovou obnovu a opravu dosud provedenych nekvalitnich
stavebnich Uprav a zasahu do objektu, vzniklych v pribéhu provozovani objektu zamku k rdznorodym
Gceldm vminulosti. Sou€asné jsou navrzeny stavebni Upravy, které reaguji na nové vyuziti zamku
S navazujicim zazemim.

Koncept navrzenych stavebnich Gprav si klade za cil minimalni zasah do plvodnich konstrukci a
uzplsobeni funkéniho vyuziti tak, aby v co nejvétSi mife odpovidalo prostorovému usporadani
stavajicich prostor.

Navrzené feSeni zohlednuje poZadavky stavebnika i vysledky a doporuéeni ze zpracovaného
stavebné historického prizkumu tak, aby byly v co nejvétSim rozsahu zachovany stavajici hodnotné
prvky a konstrukce, klenby v 1.pp a 1.np, apod.

Podrobny popis objektu viz SHP — stavebné historicky prizkum, ktery je dolozen v archivu byl
soucésti predané projektové dokumentace v rdmci 1.etapy.

P realizaci stavby bude generalnim dodavatelem zaji  Stén restauratorsky dohled a p Fip. pfjata
opat Feni vyplyvajici z poZadavk @ restauratora. Dale bude v pr dbéhu realizace stavby, zejména
potom p Fi provad éni zemnich praci, vykop @ a zaklad & zajist én archeologicky pr dgzkum.

Materialové feSeni

PFi stavebnich Gpravach v interiéru zamku budou pouzity materialy, které budou splfiovat estetické a
funkéni pozadavky a budou podporovat rdz zamku.

Podrobné materiadlové feSeni jednotlivych konstrukci a prvkd stavby — viz. Technicka zprava
stavebniho objektu SO.01 a vykresy Pohledu.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se o stavebni Upravy nemovité kulturni pamatky.
Bez vyrobni technologie.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V soucasné dobé neni objekt bezbariérové feSen ani uzivan.

V ramci stavebnich Uprav objektu je feSen bezbariérovy pfistup do spoleénych sali komunitniho
centra v rovni 1.pp a 1.np. Urover 1.pp je bezbariérové pFistupna novou vyrovnavaci venkovni
rampou s pozadovanymi parametry dle vyhlaSky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace (vyhl. 398/2009 Sb.). Uroven 1.np je bezbariérové FeSena pomoci Sikmé schodistové
ploSiny, resp. schodiStové sedacky. Jako alternativni zplsob bezbariérového pfistupu do 1l.np lze
uvazovat s uzitim schodolezu.

Stavebni Upravy objektu jsou v maximalni mozné mife feSeny v souladu s poZadavky vyhl. 398/2009
Sb. O technickych pozadavcich na stavby v platném znéni.

Objekt je bezbariérové pristupny z prostoru pfiléhajici zpevnéné plochy chodniku, ktera je napojena
na parkovaci stani. Vstupy do objektu a jeho parametry respektuji vyhl. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpe €énost p fi uzivani stavby

Provoz navrzenych Uprav nevyZzaduje mimoradna bezpecénostni opatfeni.

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veSkerych predpisl, nafizeni a pravidel. Dodrzovani
bezpeénostnich predpisl pfi provozovani hotového dila bude zajiStovat provozovatel ve smyslu §101
az 108 Zakoniku prace 262/2006Sh.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

S0.01 — Stavebni Upravy objektu

Tomas Kunes, Ing. Arch. Marcela Zahradnikova

a) Stavebni reSeni,

a.l) Stavajici stav
Objekt se nachazi v severni ¢asti obce BorSov nad Vltavou v Casti obce Pofi¢i v mirné svazitém
terénu v nadmorské vySce cca od 401,3 — 403,6 m.n.m.

V pfipadé pfedmétného objektu, uréeného ke stavebnim Upravam na komunitni centrum, se jedna o
stavajici objekt Spejcharu, ktery tvofi zapadni kfidlo zamku BorSové nad Vitavou, Pofici.

Puvodni budova Spejcharu pfiléha Stitem k jiznimu kfidlu zamku, avSak je konstrukéné od tohoto
oddélena.

Jedné se o objekt obdélnikového pidorysu o vnéjsSich rozmérech cca 19,5-20,0 m na délku a cca 8,8-
9,2 m na Sifku. Objekt ma 2 nadzemni podlazi, podsklepeni s pudnim podstfeSnim prostorem. Objekt
v soucasnosti obsahuje tyto prostory: 1.pp — sklepni prostor se ¢tyfmi stfedovymi sloupy podpirajici
pruské klenby, schodisté; 1.np — schodisté, vstupni prostor, sloupovy sal, stropni pruské klenby opét
podpirany ¢tyfmi sloupy, 2.np — schodisté, chodba, WC, 7x mistnost, 3X maly prostor bez oken, Puda
— pudni podstfesSni prostor. Stavba je zastfeSena sedlovou, resp. valbovou stfechou ve Stitech,
s taSkovou sklddanou krytinou. V objektu se nachéazi nékolik komind, veskrze v rozsahu od 2.np az
nad uroven hfebene stfechy. Objekt neni v sou¢asné dobé vzhledem k velmi Spatnému technickému
stavu jednotlivych konstrukci vyuzivan. Objekt je napojen na vodovod a elektfinu.

Svislé nosné konstrukce objektu jsou zdéné pfevazné z pinych cihel. Spodni ¢ast zdiva je kamenna
nebo smiSend. Sloupy v salu 1.pp kamenné.

Stropni konstrukce nad 1l.pp a 1l.np jsou klenuté z cihelnych kleneb — pruské klenby. Stropni
konstrukce nad 2.np plochostropé, dievéné tramové (pfipadné povalové).

NasSlapné vrstvy podlah chybéjici, na mnoha mistech (zejména v rozsahu 2.np) pouze pavodni hlinéné
nasypy s patrnymi polstafi pod plvodnimi konstrukcemi naSlapnych vrstev (pravdépodobné tesafské
podlahy). V rozsahu 1.pp podlaha zpevnéna plvodni betonovou mazaninou na nasypu, v Urovni 1.np
v pfevazujici ¢asti cihelna dlazba (v ¢asti konstrukce podlahy zcela chybéjici a odkryta az na cihelnu
klenbu). PodstfeSni prostor — pada v pfevazujici ¢asti bez konstrukce podlahy, pouze s viditelnymi
stropnimi dfevénymi tramy a viditelnym podhledem 2.np, v jizni ¢asti pak na stropnich tramech
drevény zaklop s nasypem a padovkami.

Konstrukce krovu je klasickd drevéna, v pfevazné c¢asti hambalkovy krov s pozednicemi podél
okapnich fims, jizniho ¢ast mé konstrukci krovu z lezaté stolice.

15



Stavebni Upravy zdmek Borsov nad ViItavou-budova $pejchar, na komunitni centrum
parc.¢.386/2 — k.U. Borsov nad Vitavou
Textovd Cdst: 16-051.1, DSP

StfesSni krytina objektu je palena taSkova — bobrovka s Supinovym krytim, na jednoduchém latovani.
Na mnoha mistech je tato dozita4, misty zcela chybéjici — zejména v mistech narozi, uzlabi, hfebene,
aj.

Klempifské prvky prakticky zcela chybéjici nejen v rozsahu stfechy (podokapni Zlaby, deStové svody,
oplechovani Gzlabi, lemovani kominovych téles), ale i spodnich podlazich (vnéjSi oplechovéani
parapett vyplni otvord). Jejich absence, spole¢né se stavem stfeSni krytiny, je tak jednou ze
zakladnich pficin stavajiciho stavu objektu a nejen statickymi projevy poruch.

Truhlarské vyrobky celého objektu jsou ve Spatném, dezolatnim stavu. Jsou z velké ¢asti poniceny,
kfidla dvefi, oken vétSinou chybi. Sklenéna vypli otvord vétSinou chybi, nebo je poruSena.
Zamecnické vyrobky chybi.

a.2) Stavebni Upravy

Cilem stavebnich Gprav je nejen celkova obnova dozitych &i zcela chybéjicich prvkd a konstrukcti,
statické zajiSténi budovy, ale sou¢asné téz doplnéni novych konstrukci a prostort pro pfedpokladané
vyuziti objektu Spejcharu na komunitni centrum vé. technického a sociélniho zazemi.

V ramci stavebnich Gprav tak budou doplnény a soucasné sanovany zejména svislé a vodorovné
nosné konstrukce, konstrukce podlah, celkova vyména stfeSni krytiny, veSkeré vyplné otvord,
truhlarské a zamecnické prvky a prace. V neposledni fadé potom dojde k obnové a provedeni novych
omitek a maleb. PodstfeSni prostor bude nové vyuzit jako podkrovi, veSkeré stavajici ponechané
(jakoz i nové navrhované ¢i vyménované) prvky krovu budou chemicky a biologicky oSetfeny, pfip.
poskozené ¢i chybéjici dfevéné prvky budou doplnény &i nahrazeny. V ramci vyuziti podkrovi bude
konstrukce krovu doplnéna na pozadovanych mistech novymi pultovymi stfeSnimi vikyfi, podkrovi pak
v Urovni mezi krokvemi a z ¢asti pod krokvemi doplnéno tepelnou izolaci (chytrd, stfikana izolace) +
sdk podhledem.

V ramci stavebnich Gprav pak budou jednotlivAd podlazi vzajemné vertikdlné propojena novymi
konstrukcemi schodist. Schodisté mezi 1.pp-1.np bude provedena jako venkovni, celodfevéné —
schodnice + stupné + Cela stupnu. Schodisté bude zakryté dfevénym pfistfeSkem se sloupky,
vaznicemi a difevénym bednénim s plechovou krytinou (médény plech).

Uvnitf  dispozice 1.pp, resp. 1.np pak bude vnitini tocité schodisté, spojujici obé podlazi
spole¢enského salu komunitniho centra. Konstrukce schodisté ocelova, pfip. ocelové vieteno + plechy
vynasejici difevéné stupné.

V ramci pudorysu 2.np bude podél zapadni vnéjSi obvodové stény provedeno nové dvouramenné
schodisté do podkrovi. Konstrukce schodiSté bude Zelezobetonova monoliticka, pfip. prefabrikovana ,
s vlozenou mezipodestou. Vnitfni nosné stény kolem schodiStového prostoru budou vyneseny
ocelovymi valcovanymi profily v Urovni podlahy 2.np (nad klenbami 1.np).

Prostory 1.pp budou déle bezbariérové zpfistupnény pomoci venkovni vyrovnavaci rampy podél
severniho Stitu objektu, kterd bude provedena jako nosna monolitickd Zelezobetonova deska na
hutnéném podsypu, ze 2 stran pak bude vyrovnavaci rampa doplnéna svislymi Zelezobetonovymi
sténami s finalni Gpravou povrchu v provedeni pohledovy beton.

V jizni ¢asti 1.pp bude provedena nova pfistavba socialniho zazemi komunitniho centra. Konstrukce
pristavby zdéna tl. 450 mm z keramickych cihelnych blok( 44 (Standard produktu: napf. Porotherm),
vnitfni nosna sténa podél stavajici obvodové stény pak bude tl. 250 mm (keramické zdivo 24 P D),
oddilatovana od stavajiciho zdiva a konstrukci. Stropni konstrukce nad pfistavbou bude provedena
jako tuha stropni Zelezobetonova deska, doplnéna shora tepelné izola¢ni a hydroizola¢ni vrstvou
s finalni povlakovou hydroizolaci a ochrannou a stabiliza¢ni vrstvou vymyvaného kameniva, kacirku).

Veskeré nové navrzené svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramickych cihelnych blokud
(Standard produktu: napf. Porotherm, vnéjSi nosné zdivo tl. 450 mm z cihel 44, vnitfni nosné zdivo tl.
300 mm z akustickych cihelnych blokd 30 AKU Z, vntfni nosné zdivo tl. 250 mm z cihel 24 P D.
VeSkeré prip. zazdivky stavajiciho nosného zdiva z cihel plnych palenych.

Nové vnitfni délici pficky tl. 115 mm z keramickych cihel 11,5 P D, v pfipadé akustickych délicich

pricek pak budou provedeny z akustickych pfickovek 11,5 AKU.

V rozsahu nové navrzeného podkrovi budou jednotlivé délici stény (at jiz vnitini délici pFicky,
mezipokojové stény ¢&i obvodova sténa mezi pldnim prostorem a vnitfnimi prostory) provedeny ze
sadrokartonovych desek a profili, systémové feSeni (Standard produktu: napf. Knauf, Rigips).
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V ramci bouracich pracich na stavajicich konstrukcich a zdivu bude provedeno rovnéz ubourani
dvojice stavajicich kominovych téles uvnitf navrzené dispozici. Jedna se o stavajici kominova télesa
od Urovné podlahy 2.np nad hfeben stfechy.

Veskeré stavajici konstrukce podlah, v¢. jednotlivych podkladnich vrstev a pfip. naSlapnych krytin
budou v ramci stavebnich Gprav odstranény v plném rozsahu a nahrazeny novymi.

Podlaha 1.pp bude — vzhledem k malé svétlé vySce prostoru — prohloubena provedena jako zcela
nova, v¢. nasypu s drenazni vrstvou, podkladniho betonu, tepelné a hydroizolaéni vrstvé v konstrukci
podlahy. Novou podlahovou krytinu 1.pp bude tvofit cihelna dlazba.

Podlahy 1.np a 2.np, na stavajici pruskych klenbach, budou odkryty az na cihelné klenby, nasledné
bude provedeno ocisténi kleneb, proSkrabnuti spar, statické zajiSténi a vyspraveni kleneb. Novou
konstrukci podlah budou tvofi zasypy z leh¢eného kameniva (napf. Liapor), roznaseci vrstvy z lehkého
betonu + nové skladby podlah s finalni naSlapnou vrstvou z dlazby, pfip. dfevéné podlahy v ramci
u€eben, pracoven, klubovny.

Stavajici dfevéné stropni trdmy nad 2.np (pod pudnim prostorem), vé. dfevéného podbiti a radkosové
omitky budou sneseny a odstranény v plném rozsahu. Konstrukce podlahy mezi 2.np-podkrovim pak
bude provedena nové, a to znosnych ocelovych valcovanych profil, v¢. trapézovych
pfebetonovanych plechd a nové skladby podlahy.

V ramci stavebnich Gprav objektu bude soucasné provedena celkova vyména stfesni krytiny, véetné
dopInéné podstfesni pojistné hydroizolace a dvojitého latovani. Nova stfesni krytina bude shodna se
stavajicim typem, tvarem, barvou a krytim — tzn. palena stfesSni skladana krytina, bobrovka, barva
cervend, Supinové kryti (Standard produktu: napf. Tondach). Tato krytina jiz byla v nedavné minulost
pouZita pfi opravé posSkozené casti stfechy v severni ¢asti valby.

v

drevéna, Spaletova. Dvefe v obvodovém zdivu rovnéz dfevéné, sramovou zarubni. Vnitfni dverni
vypIné dfevéné, do oblozkovych zarubni.

Soucasti stavebnich Gprav objektu pak bude rovnéz doplnéni novych klempifskych prvkda a praci,
okapovych Zlabua a svod(, oplechovani vnéjSich parapeti vypini otvorG. VesSkeré nové klempifské
prvky a prace budou provedeny z médéného plechu.

Nové budou provedeny rovnéz veSkeré zamecnické prvky a prace.

L:Jroveﬁ 1.pp navrzena po provedeni novych podlah : -2,300=401,320 m.n.m.
Uroven 1.np navrZena po provedeni novych podlah : +1,100=404,720 m.n.m.

b) Konstrukéni a materialové feSeni,
Statika, Jihoeskéa stavebné konstrukéni kancelar s.r.o., C.Budé&jovice, Ing. Ludék Némec, Ing. Toméas Marchal

Pfedmétem zadani je navrh konstrukéniho feSeni stavebnich Gprav zamku v BorSové nad Vlitavou,
budova Spejcharu, na komunitni centrum.

Objekt je nepravidelného pldorysu ve tvaru pismene U, je rozdélen na vychodni, jizni a zapadni
kfidlo. VySkové je objekt rozdélen na 1.NP, 2.NP a podkrovi. Mald ¢ast vychodniho kfidla a celé
zapadni kfidlo je podsklepeno (Groven 1.PP). ReSenou &asti je pouze zapadni kfidlo.

Svislé nosné konstrukce objektu jsou zdéné pfevazné z pinych cihel. Spodni ¢ast zdiva je kamenna
nebo smiSend. Sloupy v salu zapadniho kfidla jsou kamenné.

Stropni konstrukce nad 1.PP a 1.NP jsou klenuté z cihelnych kleneb. Stropni konstrukce nad 2.NP
jsou plochostropé, dfevéné trdmové.

Konstrukce krovu je klasicka dfevéna, v jizni a vychodni ¢asti vaznicova s plnymi vazbami se stojatou
stolici. Nad stfechu vychodniho kfidla vystupuje vézi¢ka. Zapadni kfidlo ma konstrukci krovu
hambalkovou. Stfecha objektu ma sedlovy tvar s valbami ve Stitech objektu.

V projektu se jedna pfedevsim o navrh prvka krovu, stropni konstrukce 2.NP, schodiStové konstrukce
vnitfni i vnéjSi, navrh prekladd a vchodové rampy do 1.PP. V jizni ¢asti zapadniho kfidla je navrzen
podzemni objekt socialniho zazemi.

b.1) zaklady
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Zakladové konstrukce stavajiciho objektu predpokladame ploSné na zakladovych pasech a patkach
z kamenné rovnaniny. Na objektu nejsou patrné poruchy zpusobené sedanim nebo nerovnomérnym
sedanim.

ZaloZeni nového objektu zazemi v jizni ¢asti zapadniho kfidla je navrzené ploSné na zakladovych
pasech z Zelezobetonu nebo konstrukéné vyztuzeného betonu. Uroveri zakladové spary novych past
bude zvolena na stejné Urovni zakladové spary jako jsou zakladové konstrukce stavajiciho objektu.
Nové zékladové pasy budou provadény po zabérech, aby nedoSlo k Uplnému obnazeni stavajicich
zakladovych konstrukci. Na styku stavajicich zakladovych konstrukci a novych pasu bude provedena
povrchova Uprava stavajicich zakladovych konstrukci tak, aby nedoSlo ke svislému propojeni
stavajicich a novych konstrukci. Napojeni stavajicich a novych pasl bude provedeno tak, aby bylo
schopné prenaset vodorovné sily ze stavajiciho objektu do novych past a naopak. Nové pasy budou
betonovany do vykopu. Do novych zakladovych pasu budou zalozeny ocelové trubky pro napojeni
stén z bednicich dilcl, které budou do past pfenaSet vodorovné sily od zemniho tlaku.

Ve dvorni ¢asti zapadniho kfidla je navrzen zdkladovy pas z prostého betonu pro venkovni schodisté.
Pas bude oddélen od stavajicich zakladovych konstrukci separaci.

V severni ¢asti zapadniho kfidla je navrzena Zelezobetonova monoliticka rampa pro pfistup do 1.PP.
Konstrukce je staticky feSena jako Uhlova opérna sténa, vyrovnavajici prevyseni okolniho terénu a
Uroven vstupu do 1.PP. TlouStka stény je 300 mm, pata je navrZzena tloustky 350 mm. Po obvodu paty
bude proveden pas z prostého betonu pro zajisténi nezamrzné hloubky. Konstrukce rampy bude od
stavajicich zakladovych konstrukci separovana. Rubova strana je opatfena asfaltovym natérem a
odvodnéna obsypem z hutnéného Stérku a podélnou drenazi.

Pred zapo ¢etim realizace bude provedena sonda pro zjiSt é&ni zpusobu zalozeni kamenného
sloupu p Fitizeného novou konstrukci schodist & ve 2.NP. Po provedeni sondy bude statikem
rozhodnuto o nutnosti resp. o zp  Gisobu zesileni zakladové konstrukce. V p  Fipadé nutnosti bude
zesileni provedeno skupinou mikropilot a roznaseci Zelezobetonovou konstrukci.

Po obvodu objektu je navrzeno odvodnéni pomoci drendznich trubek a opatfeni suterénnich stén
hydroizolaci. Vykopy po obvodu objektu budou provadény po ¢astech v délkach dva az tfi metry, aby
nedoSlo k obnazeni velké ¢asti zakladovych konstrukci. Zpétné zasypani zeminou bude provadéno
s Setrnym zpusobem hutnéni, aby nedochazelo k otfesiim stavajicich objektu.

V interiéru 1.PP je navrZeno tocité schodisté zalozené na zakladové patce z prostého betonu.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajiciho objektu a Ze nebylo mozno provést ovértujici
sondy, musi zhotovitel stavby zajistit dostate¢ny prizkum zakladovych konstrukci a ovéfit soulad
skute¢nosti s predpoklady projektu.

ProtoZze neni k dispozici inZenyrsko-geologicky prlizkum mista stavby, pfedpokladame pfi navrhu
velikosti zakladovych konstrukci vyslednou Unosnost zakladové spary (R/A") > 150 kPa. Pokud se
tato skute¢nost nepotvrdi, bude nutné pfepracovani tvaru zakladovych konstrukci.

Je nutno provadét ochranu zakladové spary dle CSN 731001, &l. 35. K prejimce zakladové spary je
nutno pfizvat geologa, o prevzeti se provede zapis do stavebniho deniku.

Vyztuz zékladovych konstrukci bude ukladana na podkladni betony o tloustce minimélné 50 mm. Do
desek, pasu a patek se vlozi kotevni vyztuz pro navazujici konstrukce.

Nasypy a zasypy budou provadény z vhodného nenamrzavého, propustného, dobfe hutnitelného
materialu (piscity stérk, drcena Stérkodrt, pis€itokamenity lomovy odval, apod.).

Zpusob hutnéni (druh valce, pocet hutnéni apod.) musi byt zvoleny takovy, aby nedochazelo
k otfestim stavajici konstrukce.

b.2) Svislé nosné konstrukce

V drovni 1.PP je zdivo kamenné nebo smiSené, jeho stav je pomérné dobry, vyzadujici pouze lokalni
opravy.

V 1.PP jsou ve stavajicich sténach navrzeny dva zvétSené okenni otvory ubouranim parapett pro
pFistup do nové ¢asti zazemi.

Nové obvodové nosné stény 1.PP v ¢asti zazemi jsou navrzené Zelezobetonové
z betonovych bednicich dilcu tloustky 300 mm. Sténa podél stavajiciho objektu je zdéna tloustky 240
mm.

V drovni 1.NP je zdivo cihelné, vyzdéné z plnych cihel, mozna lokalné smiSené. V prevazné ¢asti (cca
90%) je stav zdiva dobry, vyzadujici pouze lokalni opravy. Vazné poskozeni je ve vnitfnim rohu
objektu v napojeni jizniho a zapadniho kfidla. PoSkozeni bude vyspraveno tradi¢nimi postupy a
materialy pouzitymi ve stavajici stavbé.

V 1.NP a 2.NP je navrzeno odstranéni vétSiny nenosnych stén a kominovych téles, vytvofeni novych
dvefnich otvoru a Upravy stavajicich otvor(i. Podrobnéji viz vykresova ¢ast dokumentace.
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Mezi 2.NP a podkrovim je navrzen&d nova konstrukce pro uloZeni schodiSté. Schodisté je navrzené
Zelezobetonové monolitické, tvarové je deskové dvouramenné pfimocaré. Mezipodesta je ulozena do
novych zdénych stén z keramickych blokd. Stény podél ramen schodisté, nastupni stupen a vystupni
stupen jsou uloZené na prostorové ocelové konstrukci a stabilizatné propojené se stropnimi nosniky
2.NP. Hlavni nosnik ocelové konstrukce je ulozeny na kamenny sloup 1.NP. V misté ulozeni nosniku
na sloup bude proveden Zelezobetonovy roznaSeci blok.

Pfed zapocetim praci bude ovéfena celistvost a svislost kamennych sloupt a nedestruktivni zkouSkou
zjiSténa pevnost pouzitého kamene v tlaku. Ve statickém vypoctu jsou uvazovany sloupy z Zuly o
pevnosti tlaku min. fk = 125 MPa.

Trhliny v obvodovém nosném zdivu ve fasadé navrhujeme stahnout pomoci helikalni vyztuze. Pro
lepSi zakotveni, Uc€innost statického zajisténi a vzhledem k tloustce zdiva, jsou vyztuzné profily v
kotevni délce zavrtany Sikmo do zdiva.

V mistech napojeni novych konstrukci na stavajici zdivo musi byt zajisténo jejich vzadjemné provazani
pomoci kapes. Na stavajicim zdivu bude v misté styku odstranéna omitka a malta ze spéar zdiva
hloubkové proskrabnuta.

Veskeré ocelové profily pfekladt apod. umisténé do zdiva budou pfed nahozenim Ffadné zabudovéany
(napf. 2x rabicové pletivo, nebo vyztuzna tkanina). Spara v napojovani zdiva rizného stari bude fadné
oSetfena (napf. 2x rabicové pletivo, nebo vyztuzna tkanina).

Napojeni sadrokartonovych pfi¢ek na zdivo bude vzdy feSeno jako dilatované.

Kamenné pilife budou ocistény, vyplhova hmota spar bude vyjmuta a nahrazena novym kvalitnim
nerozpinavym materialem, povrch kamene se opatfi hydrofobnim natérem odolnym proti solim.

b.3) Konstrukce stfechy a vodorovné nosné konstrukce

Stévajici konstrukce krovu je hambalkova. Hambalky v horni tfetiné krovu jsou zacepovany do krokvi.
Krokve v misté napojeni hambalku na krokev staticky nevyhovuji. Krokve hambalkového krovu jsou
vsazené do stropnich trdmu, misty jsou krokve sepnuté se stropnimi trAmy ocelovymi pasovinami.
Krokve tak se stropnimi tramy spoluplsobi a vytvafi staticky funkéni celek. V ramci zpfistupnéni
podkrovi je navrzeno sesazeni stropni konstrukce 2.NP (podlahy podkrovi) vySkové o pfiblizné 57 cm.
Tim neni moZné uvazovat s hambalkovou soustavou, protoze krokve se nadale geometricky nestykaji
se stropnimi tramy. V rdmci stavebnich Gprav je navrzen novy vaznicovy krov. Krokve jsou uloZzené na
dfevéné vaznice a pozednice. Krokve jsou v Urovni vaznice stazené klestinami. Vaznice jsou
podporovany sloupy uloZzenymi na stropni nosniky 2.NP. Dfevéné sloupy jsou opatfeny pasky pro
ztuzeni krovu.

Stropni konstrukce 2.NP je navrZzena nova z ocelovych nosnikd ukladanych do obvodového zdiva na
betonové bloky. Na ocelové nosniky je navrzena Zelezobetonova deska celkové tloustky 100 mm
betonovand do trapézovych plech( tvoficich ztracené bednéni. Trapézovy plech je kotveny
k ocelovym nosnikim pro zabranéni klopeni. Pfed zapocetim praci je nutné provést podrobné
zaméfeni prostoru podkrovi a rozmisténi nosnikl a geometrii krovu pfesné naprojektovat tak, aby
sloupy krovu staly nad ocelovymi nosniky, pfipadné nad vyménami ve stropni konstrukci 2.NP.

Stropy nad 1.NP (podlaha 2.NP) jsou v pfevazné casti tvorené cihelnymi klenbami. Jejich stav je v cca
85% dobry, vyZadujici pouze lokalni opravy. Stropni konstrukce nad 1.PP (podlaha 1.NP) je rovnéz
klenuta. Béhem realizace budou z rubové strany kleneb odstranény stavajici nasypy, aby bylo mozné
na misté rozhodnout o rozsahu pfipadnych oprav nebo zesileni. PoruSené klenby budou z rubové
strany posileny a staticky zajitStény. Nové nasypy na klenbach jsou navrzeny z lehéeného kameniva.
Na nasypech jsou navrZzené nové stavebni podlahy.

Z 1.PP do 1.NP je navrzené nové tocité schodisSté prochéazejici klenbou v severni ¢asti zapadniho
kfidla. Pro nahradu klenby v misté prostupu bude stropni konstrukce zesilena Zelezobetonovou
monolitickou membranou kotevnou do klenebnich pasu.

Zapadni kfidlo je ze dvorni ¢asti pfistupné po venkovnim schodisti. Stavajici konstrukce bude
odstranéna a nahrazena novou konstrukéné a materialové odpovidajici stavajici konstrukci.
Mezipodesta a podesta je navrzend vetknutid do obvodového zdiva. Mezi jsou pnuté dfevéné
schodnice pro ulozeni stupnic schodisté.

Zastropeni nového objektu zazemi v 1.PP je navrzené Zelezobetonovou monolitickou deskou pro
pfenos vodorovnych sil od zemniho tlaku do nosnych stén zazemi.

b.4) Preklady

Predklady nad otvory ve stavajicich svislych konstrukcich jsou navrzeny z ocelovych valcovanych
profild. Ty budou zasekany do zdiva, kladeny do betonového loze, navzdjem propojeny pasovinami
50/5 po 500 mm a prostor mezi nimi zabetonovan. Po jejich aktivaci fadnym podklinovanim bude
vybouravéan vlastni otvor. Dimenze profilt jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci.
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¢) mechanicka odolnost a stabilita
Statika, Jiho&eska stavebné konstrukéni kanceldF s.r.o., C.Budé&jovice, Ing. Ludék Némec, Ing. Toméas Marchal

VesSkeré pracovni postupy, pouzité materialy a vyrobky musi splfiovat platnou legislativu.
Mechanické odolnost a stabilita - podrobnéji viz konstrukéni FeSeni.

Stavebni zasahy jsou navrzeny dle platné legislativy — stavebniho zakona, CSN, EN, Eurokédd a
souvisejicich predpisa.
Stavebni Gpravy jsou navrzeny tak, aby zatizeni na stavbu plsobici v pribéhu stavebnich praci a po
dokongeni vystavby v priibéhu jejiho uzivani nebude mit za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

¢) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni

v dusledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce,

Klimaticka zatizeni

klimatické zatizeni snéhem pro Il. oblast (1,00 kN/m? pGdorysné),
klimatické zatizeni vétrem pro Il. oblast (25 m/s),
terén kategorie 11l — rovnomérné pokryto vegetaci nebo budovami

Uzitna zatizeni

rovnomerné uzitné zatizeni

kategorie B (kancelarské) 2,50 kN/m2 pro kancelarské prostory,
atd. dle CSN EN 1990, CSN EN 1991 ZatiZeni konstrukci.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a techn _ ologickych za Fizeni
Podrobnéji viz jednotlivé samostatné dokumentace.

a) Zdravotni instalace
LK Projekt, Dipl. Ing. Luka$ Kvidera, Ing. Luka$ Dolezal

a.l. Vodovod

Vodovodni pfipojka

Objekt je napojen stavajici vodovodni pfipojkou, u které neni znam technicky stav, proto bude
navrzena pripojka nova. Podél severni hranice objektu vede vodovodni fad PE90. Pfipojka bude
dimenzovéna pro cely objekt z PE63x5,8, tedy pro ¢ast A i B. Pfipojka bude zakonéena v nové
vodomérné Sachté, ve které bude vodomérna sestava pro kaZdou ¢&ast objektu. Cast A s
mokrobéznym vodomérem Qn=2,5m3h a ¢ast B s mokrobéznym vodomérem Qn=6m?3/h.

Z vodomérné Sachty bude proveden arealovy rozvod pro kazdé kfidlo z PE50x4,6. Potrubi musi
splnovat hygienické pozadavky kladené na vodovodni potrubi. Soucasné s pokladanim potrubi bude
ukladan i identifikaéni vodi¢ CY6. Soupata, pfip. jiné armatury budou s povrchovou Gpravou a
schvalené hygienikem.

Vodomeérna Sachta bude o min. pldorysnych rozmérech 1200x2000mm.

Vnit/ni rozvody vody

Objekt je napojen novou pfipojkou na vefejny vodovodni fad. Pfipojka je zadsténa do vodomeérné
Sachty na hranici pozemku. Ze Sachty bude rozvod veden jako arealovy a bude zakoncen v nice v
objektu, kde bude osazen kulovy uzavér. Odtud bude rozvod pokracovat k jednotlivym vytokovym
armaturam a kotli s TUV. VSechny vnitini rozvody budou provedeny z plastickych hmot EKOPLASTIK
PPR3.

Navrzené potrubi bude vedeno v podlaze, pfipadné v konstrukcich a predsténach. Dilatace potrubi
je zajiSténa zménou trasy potrubi a pomoci kompenzatorovych smycek. Potrubi bude opatfeno
nalevkovou izolaci TUBEX tl. 9mm. Plastové potrubi Ize montovat pfi teplotach vysSich nez +5 <TC.
Pokud teplota poklesne pod +5 T nesmi se instalace provadét. Cely rozvod bude provadén se
spadem k jednotlivym vytokdm.

Tepla uzZitkovad voda bude pfipravovana pomoci nepfimotopného zasobniku TUV ohfivaného
pomoci plynového kotle.
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Rozvody vodovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovana pfedepsana provozni
pevnost trubek a spoju, zabezpecena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych G¢inkd na
potrubi. MontaZ musi byt provedena dle platnych vyhlasek a CSN a montaZznich predpist vyrobcd
material(. Tlakova zkouska vodovodu bude provedena po prohlidce vnitfniho vodovodu, po montézi
pFisluSenstvi, zafizovacich pfedmétd, pfistroju a zafizeni (vytokovych a uzaviracich armatur apod.).
Pred tlakovou zkouSkou se musi vSechny Useky proplachnout vodou. Vnitfni vodovod se zkousi 1,5
nasobkem provozniho pretlaku. Tlakova zkouSka bude probihat jako:

a) tlakova zkouSka potrubi a b) kone¢na tlakova zkouSka vnitiniho vodovodu. Tlakova zkouska bude
provedena dle CSN 73 6660.

Bilance spotfeby vody
viz zakladni bilance stavby a zprava profese ZT| (samostatna pfiloha PD)

a.2. Kanalizace splaSkova a deS tova

Kanalizaéni pfipojka

V lokalit¢ se nachazi jednotna kanalizace. Objekt bude napojen novou kanalizaéni pfipojkou, ktera
bude napojena na posledni kanalizaéni Sachtu osazenou na fadu PVC 300 vedenym podél severni
hranice objektu. Pfipojka bude zhotovena z PVC trub DN200 a bude zakoncena stavajici betonovou
Sachtou rfadu. Na pripojku bude napojen arealovy rozvod splaSkové kanalizace z celého objektu, tedy
z ¢asti A a B (vlastni dokumentace — neni pfedmétem této PD a spravniho Fizeni). Novy areélovy
rozvod splaskové kanalizace proveden z PVC-KG.

Aredlovy rozvod splasSkové kanalizace je proveden z PVC-KG DN200. Rozvod poéita s plnym
vyuzitim objektu dle navrzené studie. Zména sméru je provedena pomoci PVC Sachty DN1000 s
poklopem zatizeni A15, ktery bude osazen v planované zeleni nebo v chodniku. VeSkeré nové trasy
jsou ve spadu 2% v DN200.

Povrchova srédzkovéa voda ze stfech a zpevnénych ploch bude odvadéna pomoci uliénich vpusti a
liniovych Zlabu do arealového rozvodu destové kanalizace, ktera bude zakon&ena vsakovaci galerii.

Vsakovaci galerie

Do vsakovaci galerie budou svedeny deStové vody ze stfechy objektu a zpevnénych ploch. Dle
geologickych map je v misté planované galerie obsazena zemina ve slozeni pisky a Stérky. Galerie
bude umisténa minimalné 1m pod terén. Pldorysné rozméry vsakovaciho objektu dle situacniho
vykresu, hloubka galerie bude 1m. Na Usti do galerie bude osazena PVC revizni Sachta s filtrem a
PVC poklopem s odvétranim (tfida zatizeni A15) pro odvzduSnéni galerie.

Na dno vyrovnani vykopu se polozi geotextilie o hmotnosti 200g/m2 s povrchovou Upravou. Textilie
bude ukladana s presahy min 0,5m nejlépe svafovany teplovzdusnou pistoli. Poté bude prostor do
vySky 1 zasypén Stérkem fr. 32-63mm. Na zavér bude Stérkova plocha opét prekryta geotextilii s
prfesahem.

Na Usti do galerie bude osazena Sachta s filtrem pro lapani necistot, zaroven bude Sachta slouZzit k
odvétrani galerie.

Pokud je zadouci, aby na povrchu nad vsakovaci galerii rostla trava, potom se pfed zakrytim galerie
na térkovou vrstvu vlozi vhodna hydroizolace (félie PE, PVC apod.) nebo asi 10cm silna vrstva jilu,
ktera funguje jako izolant. Takto vybaveny systém se muze zasypat. V opacném pfipadé by travnik
prilis rychle vysychal.

Vnit/ni rozvody splaSkové kanalizace

Svodna potrubi splaskové kanalizace budou vedena pod podlahovou konstrukci a budou provedena z
PVC a PP trub (napf. Osma, KG a HT systém). Minimalni sklon svodného potrubi splaskové
kanalizace bude 2%. Splaskova kanalizace bude vyvedena pfed objekt, kde bude pfechazet v
arealovy rozvod.

Odvedeni splaskovych vod bude zajiSténo odpadnimi trubkami z PP (napf. HT systém, vyrobce
OSMA). Odpadni potrubi bude odvétrano min. 0,5 m nad stfeSni rovinu (dle vykresové ¢asti) a bude
zakonc¢eno ventilaéni hlavici (napf. HL810). Na odpadni potrubi bude v 1.P.P. a v 2.NP osazena ¢istici
tvarovka 1m nad podlahou. Odpadni potrubi budou vedena v drazkach ve zdivu.

PFipojovaci potrubi bude provedeno z PP (napf. HT systém, vyrobce OSMA) minimalni sklon
potrubi bude 3%. Potrubi bude vedeno ve zdivu v drazkach, pfipadné v podlaze.

Uchyceni potrubi bude pomoci pevnych a kluznych objimek. Dilatace potrubi bude v hrdlech
povytazenim pfi montazi.
Odvedeni deStovych vod neni pfedmétem PD, zUstane stavajici.
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Zafizovaci predméty budou keramické glazované, pfipadné ocelové smaltované, vSe dle vybéru
stavebnika. Zafizovaci predméty budou pfed objednanim potvrzeny stavebnikem.

Pfipojovaci potrubi: PP-HT potrubi, ve zdivu v drézce, pfipadné v podlaze
Odpadni potrubi: PP-HT potrubi, v drazce ve zdivu
Svodné potrubi: PVC-KG, PP-HT potrubi, pod podlahovou konstrukci

Bilance splaskovych a deStovych vod
viz z&kladni bilance stavby a zprava profese ZTI (samostatna pfiloha PD)

b) Rozvody plynu
Josef Princ VvP, Josef Princ

Plynovodni pfipojka:

Plynovodni pfipojka bude napojena na prodlouzeny plynovod kde bude osazen zemni

uzavér DN25 se zemni zdkopovou soupravou .

Plynovodni pfipojka je ukon€ena hlavnim uzavérem plynu (HUP) kulovym kohoutem DN 25

v uzaviratelné vétrané skfini o rozmérech 1200x1200x300 mm v obvodové zdi spole¢né s regulatorem
tlaku plynu (RTP) (100/2,1kPa, Q=25m3ZP/hod) a plynomérem BK G4. Velikost plynomérné skfiné
bude vystavéna pro budouci napojeni dalSiho plynoméru.

Pfipojka bude provedena v otevieném vykopu.

Pro zemni a montazni prace na domovnich pfipojkach plati stejné pravidla pro provadéni

zemnich praci jako pro STL plynovody.

Pfechod pfipojky z vertikalni do horizontalni ¢asti musi byt od dimenze D 32 realizovan pouze

pomaoci elektrokolena, pfechod pomoci oblouku Ize pouze s pisemnym svoleni budouciho
provozovatele.

Rozvod plynu:
Rozvod plynu zagina regulatorem tlaku plynu (RTP) (100/2,1kPa, Q=25m3ZP/hod) v

uzaviratelné skfini spole¢né s plynomérem BK G4.

Velikost plynomérné skfiné bude vystavéna pro budouci napojeni dalsiho plynoméru.

Od plynoméru je potrubi vedeno v zemi SDR D40x3,7 (DN32-iz.bralen), dale potrubi

prostoupi chrani¢kou do objektu, kde bude vedeno ve zdi k plynovému kondenza&nimu zavésnému
kotli o vykonu 45 kW (5 m3/h). Odtah spalin od kotle je pres stfechu do volného venkovniho
prostfedi.

Pfed vstupem do objektu bude na fasadé osazen HUP KK32 v uzaviratelné skfini.

Bilance spotreby plynu:
viz zakladni bilance stavby a zprava profese Plynové instalace (samostatna pfiloha PD)

c) Ustfedni vytapéni
LK Projekt, Dipl. Ing. Luka$ Kvidera, Ing. Luka$ Dolezal

Klimatické podminky stavby: .
Klimatické podminky mista stavby jsou dle CSN EN 12831 stanoveny pro klimatickou oblast Il s
vypoctovou venkovni teplotou -15C a krajinou s normalni intenzitou vétru.

Vypocet tepelnych ztrat:
Vypocet tepelnych ztrat dle CSN EN 12831 v programu Tepelny vykon od firmy PROTECH spol.
Celkova ztrata objektu obalkovou metodou je 37kW.

Zdroj tepla:
Zdrojem vytapéni bude plynovy kondenzacni kotel o vykonu 45kW napf. Viessmann Vitodens 200-W.

Jednd se o plynovy nizkoteplotni kotel, soucasti dodavky bude pfipojovaci sada s obéhovym
Cerpadlem a regulaci Vitrotronic. Kotel bude opatfen hydraoulickym vyrovnavacem dyn. Tlaki HVDT
63B DN100.

Odvod spalin bude koncentrickym koufovodem DN 125/80, ktery bude vyveden nad stfechu objektu.
Mistnost, ve které bude osazen plynovy kotel, musi mit vétraci otvor, pro vétrani kotelny.

Koncentricky koufovod bude zajiStovat pfivod spalovaciho vzduchu z venkovniho prostoru a zarover
odvod spalin nad stfechu. Maximalni délka koncentrického odkoureni je 10m (zapocitana jsou dvé
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kolena 909. Kou fovod bude veden v obvodové konstrukci a v pidnim prostoru bude opatfen tepelnou
izolaci tl. 30mm, zajisti stavba.

Jedna se o uzaviené spotfebice typu "C". Kominick& firma zajisti kontrolu spalinové cesty a revizni
Zpravu.

Plynovy kotel bude jiStén pruzinovym pojistnym ventilem s oteviracim pretlakem 300 kPa, které jsou
soucasti dodavky kotle.

Zéakladni popis technického FeSeni:

Kotel bude zajisStovat temperovani objektu véetné ohfevu zasobniku TUV o objemu 300l osazeny
v kotelné. Zasobnik TUV bude nepfimotopny napf. Viessmann Vitocell CVA 300. Rozvod od kotle
bude proveden z Cu potrubi opatfené izolaci a spojovanou lisovanymi spoji. Systém vytapéni je
teplovodni s nucenou cirkulaci topné vody. Teplotni spad je uvazovan 55/45C a pro podlahové topeni
40/35<T.

Jako teplosménné plochy bude pouzito podlahového vytapéni. Pro podlahové topeni bude
pozadovany teplotni spad sméSovan spolu s ¢erpadlem pro podlahové topeni. Systém podlahového
topeni je volen pro uloZeni topného hada na systémovou desku.

Napojeni rozdélovacu (s pratokoméry) bude zhotoveno z potrubi AL-PEX, vedenym v podlaze.
Rozdélovace budou umistény viz. vykresova dokumentace, soucasti bude dalkové méfeni tepla pro
dany Usek. Z jednotlivych rozdélovacl budou napojeny jednotlivé topné smycky v podlaze.

Vlastni topné smycky budou zhotoveny z plastovych PEX trubek 017x2 a to dle montaznich predpist
vyrobce. Potrubi bude uloZzeno vZdy do spiraly (pfivod a zpatecka vedle sebe, aby teplota podlahy na
vSech mistech byla rovhomérna. Jednotlivé topné smycky budou po obvodech osazeny dilataéni
paskou dle mont. Predpisu vyrobce. Dilatacni spary musi byt vytmeleny trvale pruznym tmelem.
Potrubi proch&zejici pode dvefmi ¢i stavebni konstrukci bude opatfeno chrani¢kou (Lmin=0,8m).
Jednotlivé okruhy budou osazeny na rozdélovacgich termopohony (230V, 2W), které budou ovladany
od prostorovych termostatd osazenych v jednotlivych mistnostech — umisténi termostatd upfesni
investor a architekt. Propojeni termostatl s termopohony fesSi MaR.

Pro topenarskou firmu bude pfipravena hola podlaha s tepelnou a kro€ejovou izolaci - zajisti
stavba. Topenarska firma provede kompletni pokladku podlahového systému, v€. dilataénich pasek.
Po montazi potrubi bude provedena fadna tlakova zkouSka topného systému. Na Zadném misté
zkouSeného zafizeni nesmi byt patrné netésnosti. Po tlakovych zkouSkach bude potrubi zalito
anhydritovou mazaninou tl. 60mm. Povinnosti dodavatele je provést zatopovou zkouSku a vypracovat
~Protokol o zatopové zkousSce*.

Jako doplikové teplosménné plochy v koupelnach jsou pouziti trubkové radiatory ze sortimentu
KORADO. Pfipojeni otopnych téles bude pomoci radiatorového rohového Sroubeni napf. HEIMEIER.
VSechna otopna télesa budou opatfena termostatickou hlavici. Radiatory budou napojeny
z rozdélovacu podlahového vytapéni.

Potrubni rozvody:

Rozvod v kotelné bude veden po povrchu, bude z Cu potrubi véetné navlekové izolace v souladu s
vyhlaskou 193/2007.

Rozvod k rozdélovaci podlahového topeni bude z AL-Pex a bude veden v draZce zdiva nebo v izolaci
podlahové konstrukce, potrubi bude opatfeno navlekovou izolaci tl. 20mm (napf. Mirelon). Smycky
podlahového topeni budou z plastu 17x2mm dle sortimentu podlahové systému vytapéni.
Odvzdusnéni bude pomoci odvzduSfiovaciho ventilu v nejvySSich mistech soustavy a v rozdélovaci

s

v rozdélovaci/sbéraci podlahového topeni.

d) Elektroinstalace
Martin Varias, DiS. - Elektro SobiSek

d.1. Elektroinstalace-silnoproud

Provozni Udaje:
Provozni napéti: 3+PE+N; 3x400/230V, 50Hz; soustava TN-C-S

Ochrana pred nebezpeénym dotykem: - zakladni = automatickym odpojenim od zdroje.
- zvysena proudovym chrani¢em
ochrannym pospojovanim
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Instalovany vykon Pi = 90 kW

Soudoby pfikon Ps = cca 20 kW

Stupen dllezitosti dodavky: 3

Intenzita osvétleni dle CSN a EN 12464.1 - viz svételn& technicky navrh.

Druh prosttedi dle CSN 332000-1 ed.2 , 5-51 ed.3 a 5-52 ed.2:
Elektroinstalace v prostorech s vanou, sprchou a umyvacich prostorech dle CSN 33

2000-7-701.
AA5 AB5 AB8 AC1 AD4 AE2 AF1 AG1 AH1 AK1 AM1 AN1 AP1 BAl1 BC1 BD1 BE1 CA1 CB1

Souvisejici prostory - venkovni

AA2 AB5 AB8 AC1 AD4 AE1 AF2 AG2 AH2 AK1 AL1 AM1 AN2 AP1 AQ1 AR2 AS2 BA1 BC1 BD1
BE1 CA1 CB1

Ve vSech ostatnich prostorech prostfedi zakladni, bez nebezpeénych vlivl

Hlavni rozvody:
Napojeni objektu bude provedeno ze stavajici kabelové skfiné u objektu B, zde bude zfizen novy

rozvadé¢ méfeni RE-1, odkud bude hlavnim domovnim vedenim napojen rozvadé¢ hlavni rozvadéc
objektu HR-RE. Z tohoto rozvadéce bude napojena veSkera spotfeba feSeného objektu, jednotlivé
podruzné odbéry budou v tomto rozvadéci méreny.

Napojeni podruznych rozvadéct bude provedeno paprskové kabely CYKY.

Z rozvadéce spole¢né spotfeby RSP bude napojena elektroinstalace chodeb a schodist, véetné
technicky prostor.

Svételnd a zasuvkova instalace:

Osvétleni bude provedeno LED svitidly. Spinani osvétleni po sekcich. Osvétleni musi splfovat
pozadavky CSN a EN 12464.1 a souvisejicich, zvlasté co se tyka intenzity osvétleni, rovnomérnosti,
¢initele osInéni a barevného podéani svétla. Zatfidéni — jako celkové — odstupriované. Instalace pro
osvétleni se provede vodi¢i CYKY 1,5 pod omitkou.

Zasuvkova instalace bude provedena plosné, kabely CYKY 3Cx2,5 p.om. Samostatné vyvody budou
tazeny pro Ucelové spotiebice. Jedna se o pfipojeni automatickych pracek, myéek nadobi a ostatnich
kuchynskych spotrebic.

VSechny zasuvkové okruhy, kromé vyvodu pro pocitace a lednici, budou opatfeny zvySenou ochranou
proudovym chrani¢em.

Instalace v kanceléfich (pracovnach) bude napojena vzdy ze samostatného okruhového rozvadéce R.
Odvétrani socidld a koupelen bude feSeno axidlnimi ventilatory v jednotlivych mistnostech,
pfipojenymi ze svételnych okruhl a spinanymi samostatné.

Vytapéni je navrzeno centralni véetné ohfevu TUV. Re3ené prostory budou mit vlastni rozdélovaé UT,
napéjen z pfislusného rozvadéce a propojen s prostorovymi termostaty v referenénich mistnostech.

V kuchynikach bude osazen elektricky sporak v sestavé linky a pfipojena pres sporakovou pripojku
kabelem CYKY 5Cx2,5 eventuelné HO 5-5Cx2,5 v to 23.

Spolecné prostory:

Spolecné prostory budou napojeny ze samostatného rozvadéce pro spolec¢nou spotiebu RSP.

Svitidla na schodisti budou pfipojena pres pohybova cidla v jednotlivych podlazich. Svitidla
v chodbach budou spinana rovnéz pohybovymi Cidly. Na schodisti, spoleéenskych prostorech a
v chodbach bude provedeno nouzové osvétleni dle poZzadavki CSN EN 1838 — svitidla s viastnim
zdrojem.

Instalace v chodbéch a schodistich bude provedena dle pozadavkd PBR.

Hromosvody: .
Ochrana pfed vlivem atmosférické elektfiny bude provedena dle CSN EN 62 305-3. Objekt je zafazen

do tfidy LPS Ill. Hromosvod je feSen metodou ochrannych uhla a valici se koule. Na velkych kovovych
pfedmétech na stfeSe budou instalovany izolované jimace. Celd jimaci sit bude tvofena dratem FeZn
na podpérach PV a uzemnéna svislymi svody pres zkuSebni svorky na zemnici sit v zakladové spare.
Svody budou provedeny jako skryté.

d.2. Elektroinstalace-slaboproud




Stavebni Upravy zdmek Borsov nad ViItavou-budova $pejchar, na komunitni centrum
parc.¢.386/2 — k.U. Borsov nad Vitavou
Textovd Cdst: 16-051.1, DSP

Datové rozvody:

Na stfeSe bude instalovan systém pro pfijem WI-FI signéld — dle mistnich moznosti. Vnitfni rozvody
datovymi kabely UTP cat.5e v trubkach — paprskové ze skfiné RACK v technické mistnosti v 1.NP, do
Ucastnickych zasuvek. Rozvody v trubkéch to. Provede se svislé patefni zatrubkovani ze stfechy, pfes
rozvadéc¢ RACK, s rezervou pro moznost pfipojeni rozvod( CETIN.

Televizni anténa:

Na stfeSe bude instalovan systém pro pfijem TV-R-SAT a WI-FI signalu. Na stfeSe budou televizni
antény. Aktivni a pasivni prvky v datovém rozvadéci RACK, vertikalni svody ve stoupacim prostoru na
rostu. Ugastnické rozvody budou provedeny datovymi kabely v trubkach a ukonéeny v Ggastnickych
zasuvkéch.

Elektronické zabezpecdovaci signalizace:
Bude feSena individualné dle pozadavku jednotlivych subjektd.

e) Vzduchotechnika
LK Projekt, Dipl. Ing. Luka$ Kvidera, Ing. Luk&sS Dolezal

Projekt feSi pozadavky na vétrani dle hygienickych predpisu, tykajicich se pozadavk( na pracovni
prostfedi v rekonstruované ¢asti objektu. Prostory budou slouzit jako komunitni centrum.

Prostory sociadlniho zafizeni jsou navrzeny zafizeni pro odvod vzduchu v mnozstvi odpovidajici
hygienickym pfedpisim. Mechanickym zpusobem jsou vétrany prostory bez moznosti pfirozeného
vétrani.

Zakladni popis a rozdéleni VZT zafizeni:

VZT 1

Prostory WC v 1.pp a 1.np objektu budou vétrany pomoci spole¢ného spiro potrubi, do kterého jsou
zaustény ventilatory se zpétnymi klapkami osazené v jednotlivych mistnostech, kde budou dvefe bez
prah(i nebo s prostupy. Ventilatory budou dodany s dobéhem a budou spoustény s rozsvicenim
mistnosti. Vykon ventilatoru 1.1 je Q= 150m3/h a 1.2. je Q=100m3/h, vytlak bude veden viditelné pod
stropem na fasadu, kde bude zakonéen mfizkou.

VZT 2

Prostory koupelen a WC (¢.m. 2.05, 2.06 a 3.03) budou vétrany pomoci spole¢ného spiro potrubi, do
kterého jsou zalstény ventilatory se zpétnymi klapkami osazené v jednotlivych mistnostech.
Ventildtory budou dodany s dobéhem a budou spoustény s rozsvicenim mistnosti na WC,
v koupelnach bude ventilator spoustén mechanicky vypinaéem. Vykon ventilatoru 2.1 je Q=150m3/h a
2.2. je Q=50m3/h. Vytlak bude veden v konstrukci stény na stfechu objektu.

VZT 3

Prostory WC (€.m. 3.04 a 3.08) budou vétrany pomoci spoleéného spiro potrubi, do kterého jsou
zaustény ventilatory se zpétnymi klapkami osazené v jednotlivych mistnostech. Ventilatory budou
dodany s dobéhem a budou spoustény s rozsvicenim mistnosti na WC. Vykon ventilatoru 3.1 je
Q=50m3/h. Vytlak bude veden v konstrukci stény na stfechu objektu.

VZT 4
Nad kuchyrisky sporék bude osazena recirkula¢ni digestor.

S0.04 — Areédlové rozvody NN a VO
Martin Varias, DiS - Elektro SobiSek

Projekt FeSi arealové rozvody NN a VO a preloZeni stavajiciho vedeni NN u stavebné upravovaného
Zamku v BorSoveé nad Vlitavou.

Kabelové rozvody NN - arealové:
Vedle stavajici kabelové skfiné u objektu B bude zfizen novy elektromérovy rozvadé¢ — dle
pozadavkd E.ON. Odtud bude novym kabelovym vedenim napojen rozvadé¢ HR-RE. Z tohoto
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rozvadéce budou paprskové napojeny jednotlivé podruzné rozvadéce v objektu A, zaroven zde budou
i podruzné méfeny. ]
VSechna kabelova vedeni budou uloZena v terénu, ve vykopech dle pozadavk( CSN.

Venkovni osvétleni - aredlové:

Z rozvadéce RSP bude napojeno nové venkovni osvétleni VO pro nasvétleni pfistupového chodniku.
StoZzary budou instalovany do pouzdrovych zéakladd, pfipojeni smyckové, na elektrovyzbroj
v kabelovych prostorech stozaru. Svitidla budou v historickém provedeni. Nasvétleni vnitfniho dvora
bude provedeno nasténnymi svitidly (historickymi) na konstrukci schodisté.

S0.05 — Prelozka vedeni NN
Martin Varias, DiS - Elektro SobiSek

V sou€asné dobé je v misté stavajiciho vedeni kabelu NN uvazovano s realizaci vyrovnavaci
venkovni rampy. Z tohoto divodu je nezbytné provést prelozku stavajicich kabeld.

Stavajici kabely v misté jeho uvazované prelozky budou odkopany a naspojkovany. Kabely budou
uloZeny v nové trase mimo uvazovanou pfistavbu rampy. A bud opét naspojkovany na stavajici kabel,
nebo zalstény do stavajici skfiné SS — viz situace.

Stavebni povoleni feSené prelozky vedeni je souc¢asti dokumentace distributora.

S0.06 — STL plynovod — prodlouzeni  fadu

Josef Princ VvP, Josef Princ

Plynovodni sit pro stavebni Gpravy predmétného objektu bude provedena plynovodnim potrubim

LPE SDR 11D 63x5,8 PN4 napojenym na stavajici STL plynovod LPE 100.

Noveé vybudovany STL plynovod bude odvzdusnén pfes plynovodni pfipojku .

Trasy plynovodu budou fe$eny vykopem za dodrzeni CSN 73 6005.

Dimenze plynovodu byly stanoveny s tak, aby pokryly potfebu stavajicich objektd, ale i

planovanou vystavbu dle informaci investora .

Plynovodni potrubi je navrZzeno v provedeni z linearniho polyetylenu SDR 11 D63x5,8 PN4.

Potrubi bude v celé délce ulozeno v zemi s krytim v komunikaci min.1,2 m . Ryha pro ulozZeni
plynovodu bude 0,6 m Sirok&. Pfesné trasa vykopu bude dojednana pred zapoc&etim vykopovych praci
a vyty€eni vSech inzenyrskych siti.

B.2.8 Pozarn & bezpe€nostni_feSeni
Viz samostatna pfiloha PD - Pozarné bezpecnostni feSeni stavby.

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Stavebni Upravy FeSi stavebni Upravy stavajiciho — pamatkové chranéného — objektu Spejcharu, ktery

je soucasti Zamku BorSov nad Vltavou, Pofici. Vzhledem k charakteru objektu a stavebnich konstrukci
je nutné preferovat kulturné-historickou hodnotu objektu pfed jeho tepelné-technickymi vlastnostmi.

Navrhované souvrstvi podlah je na pokyn stavebnika navrzeno jako nedostatec¢né z pohledu tepelné-
technickych vlastnosti, ackoliv na to byl stavebnik opakované upozornén GP.

Pro zajisténi kvality vnitfniho prostfedi a zamezeni vzniku defektd v podobé plisni apod., je nutné dbat
zvySené pozornosti na vétrani a topeni objektu zejména v mrazivych dnech roku.

b) energetickd naro¢nost stavby,
Pro Gcely vytapéni je zpracovan vypocet tepelnych ztrat.
Vypocet energetické naro¢nosti s ohledem na typ stavby nebyl proveden.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii.

Vyuziti alternativnich zdroju energie nebylo investorem pozadovano a nejsou tudiz pfedmétem feSeni.
PFi stavbé objektu je uvazovano s realizaci hlavniho zdroje vytapéni — plynovy kotel.
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B.2.10 Hygienické pozZadavky na stavby, pozadavky n a pracovni a komunalni prost fedi.
Zasady fFeSeni parametr i _stavby (v étrani, vytip éni, osv étleni, zasobovani vodou, odpad U
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasSnos t apod.).

Materialy, konstrukce a detaily, technicka FeSeni a zafizeni, které projekt pfesné nespecifikuje, museji
svou skladbou, provedenim a parametry odpovidat plathym normam a dalSim legislativnim
poZzadavkdm. Ustanoveni vyplyvajici z norem, PBRS, akustickych ¢&i hygienickych poZadavk( maiji
prednost pfed navrzenymi materialy.

V feSeném Uzemi se, vzhledem k navrzenému funkénimu vyuziti se pfedpoklada vznik tuhého
komunélniho odpadu. Tento bude likvidovan na zakladé smlouvy s pfisluSnou spole¢nosti.

Stanovisté odpadnich nadob bude situovano na stavajici zpevnéné manipulacni ploSe dvorni Casti
objektu sousedniho mlyna (parc.¢. 397), ve vazbé na pfijezdovou komunikaci na tuto plochu.

Pfedmétem stavebnich Gprav je Uprava objektu Spejcharu na komunitni centrum.
V noveé vzniklych prostorach budou provozovany socialni sluzby typu:

- socialni sluzba — vzdélavani

- setkavani komunit se spoleénym problémem — terapie

- rukodélna terapie

- integrace klient do spole¢nosti

Hluk z provozu stavby véetné hluku z provozu pfilehlého parkovisté v jizni ¢asti a s tim souvisejici
dopravy nebude prekracovat hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb,
v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru. Budou dodrzeny
pozadavky vyplyvajici z 8 30 popf. § 32 odst. 1 zadkona ¢. 258/2000 Sh. a z nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Dale budou dodrzeny hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti.

Provoz stavby nebude mit negativni dopad na zdravi osob &i na zivotni prostfedi, nebude zatéZovat
okoli hlukem, praSnosti ani vibracemi.

Vzduchotechnicka zafizeni navrZzena v objektu nevypoustéji do venkovniho prostoru Zadne latky
ohroZzujici ZP.

Parametry vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou atd. jsou podrobné popsany v kapitole
B.2.7.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U ¢€inky vn éjSiho prost fedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi,

V dobé projekénich praci nebyl zpracovan radonovy prizkum.

Vlastni navrh protiradonovych opatfeni vychazi z radonové mapy dané oblasti, z pfedpokladu, Ze se
jedna o lokalitu s nizkym radonovym indexem. Vzhledem k tomuto pfedpokladu neni zapotfebi
navrhovat ani provadét protiradonova opatfeni kontaktnich konstrukci objektu.

V ramci pfipravy Gzemi bude (pfed vlastnim zahajenim stavby) na pfedmétnych pozemcich proveden
radonovy prizkum za 0Celem stanoveni radonového indexu, jehoZz vysledky budou porovnany
s navrzenym protiradonovym FeSenim, pfip. budou pfijata opatfeni poZzadovana ze zpracovaného
radonového indexu a jeho zavéru.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Ochrana staveb pfed Gc€inky bludnych proudl se dotyka zejména Zivotnosti liniovych staveb -
ocelovych potrubnich systému a ocelovych konstrukci uloZzenych v zemi, dale zemnicich soustav a v
neposledni fadé betonovych konstrukci. — bude provedeno dle platné CSN.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

Technickou seizmicitou rozumime seizmické otfesy vyvolané umeélym zdrojem nebo indukovanou
seizmicitou.

Nepredpoklada se existence zdroju technické seizmicity (napfiklad stroje, tézka doprava, silniéni nebo
Zelezniéni doprava, razy tézkych mechanismu (buchary, lisy, beranidla pfi zaraZeni pilot apod.)

d) ochrana pred hlukem,
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Obvodovy plast je stavajici z masivniho cihelného zdiva tl. ~0,8-1,0 m, osazeni novych okennich a
dvefnich vypini bude provedeno dle platné CSN a souvisejici legislativy.

Hluk z provozu stavby véetné hluku z provozu parkovisté a souvisejici dopravy nebude prekracovat
hygienické limity hluku v chrdnéném vnitfnim prostoru staveb, v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru. Budou dodrZzeny poZadavky vyplyvajici z § 30 popt. § 32
odst. 1 zdkona ¢&. 258/2000 Sb. a znafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Dale budou dodrzeny hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti.

Pfedmétem stavebnich Gprav je Uprava objektu Spejcharu na komunitni centrum.
V nové vzniklych prostorach budou provozovany socialni sluzby typu:

- socialni sluzba — vzdélavani

- setkavani komunit se spoleénym problémem — terapie

- rukodélna terapie

- integrace klient( do spole¢nosti

e) protipovodriova opatreni

Stavba lezi mimo zéplavové Uzemi. Ztoho ddvodu neni jako sou€ést stavby navrhovano
protipovodnové opatfeni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu bude provedeno na stavajici inzenyrské sité v blizkosti
prfedmétného objektu. Jedna se o napojeni na stavajici sité kanalizace, vodovodu, kabelové vedeni
elektro NN, pfipojeni na STL plynovod. Napojovaci mista jsou patrna ze situacnich vykrest stavby —
viz vykresova ¢ast dokumentace.

Doprava
Dopravné bude objekt napojen ze stavajici zpevnéné manipulacni plochy sousedniho objektu mlyna

(parc.€. 397, 395), ktera je napojena na ul. Pofi¢ska. Na stavajici zpevnéné ploSe dvora bude
provedeno nové dopravni znaceni pro poZzadovany pocet parkovacich stani. Pro pfistup pro pési bude
v ndvaznosti na parkovaci stani vybudovana nové na parc.¢. 387/1 a 387/2 zpevnéna komunikace
(chodnik) pro pési, vedouci k hlavnim vstupum do objektu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vodovodni pfipojka - PE63x5,8 — dI. 4,40 bM

Aredalovy vodovod- PE50x4,6 — dl. 12,5 bM

Splaskova kanalizace - PVC-KG DN200 — dI.55,0 bM

Destova kanalizace- dl. 24,5 bM

STL prodlouZeni plynovodu - IPE SDR 11 D63x5,8 PN4 — dl.44,0 bM
STL plynovodni pfipojka — SDR D32x3,0 - dl. 13,2 bM

NTL plynovod arealovy — DN32 - dl. 14,2 bM

Aredlové osvétleni — dl. 49,0 bM + 3 ks stozard VO

Aredlové rozvody NN — dlI. 24,4 bM

Prelozka kabelového vedeni NN — dl.10,5 bM

Podrobnosti pfipojeni na stavajici sité technické infrastruktury - viz projekty jednotlivych specializaci.

B.4 Dopravni_FeSeni — SO.02

a) popis dopravniho feSeni,

Pfedmétem predlozeného posouzeni dopravni pfipojeni pozemku p.€. 395 a navazujicich na kterych
bude zfizeno parkovisté s kapacitou 30 parkovacich stani pro potfeby komunitniho centra v zamku
BorSov nad Vitavou (dale jen objekt) a vypocet kapacity odstavnych a parkovacich stani potfebnych
pro akci: “ Stavebni Gpravy zamek BorSov nad Vitavou - budova Spejchar,na komunitni centrum
parc.¢. 386/2 - k .0. BorSov nad Vltavou".
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b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Posuzovana pfijezdova komunikace je navrzena napojit na pruitah silnice 111/14325 (ul. Pofiéskd) obci
BorSov nad Vitavou. Tato je v pfilehlém Useku ve stavajicim stavu s Sifkou vozovky cca 6-7,0m,
v tomto misté bez chodnikl a bez parkovacich past, vyskové ve sklonu cca 3%. NejvySSi povolena
rychlost jizdy 50 km/hod neni omezena zadnou dopravni znackou. Posuzovany sjezd bude slouZit
stavajicimu vyuziti a nové pro potfeby Upravy zdmku a jeho vyuZziti.

Napojeni je posouzeno na stavajici stav bez stavebnich Gprav.

Obec BorSov nad Vitavou ma v planu v p FiStim roce realizovat chodnik na prot &jSi stran é
silnice 111/14325. Po dohod é se zastupci obce bude stavebni  FeSeni prot &jSi strany zahrnuto do
realizace (i projektové p Fipravy!) v rezii obce.

Sitka pro vjezd a vyjezd na pozemek je 5,95 m. Sitka vrat je dostateéna. Vrata jsou ve stavajici
poloze umisténa cca 11,5 m od hrany komunikace, vrata jsou otevirava dovnitf a v provozni dobu jsou
oteviena. Na pozemku je zpevnéna plocha umoznujici oto¢eni vozidla vSech skupin — na pozemek
bude tedy vjizdéno i vyjizdéno popfedu. Na pozemku budou nové zfizena parkovaci stani s kapacitou
30 parkovacich mist.

c) doprava v klidu,

Potfebny podet odstavnych a parkovacich stani uréuje CSN 73 6110 - Projektovani mistnich
komunikaci z ledna 2006 ve znéni Zmény Z1 z Gnora 2010 (kapitola 14.1 a tab. 34). Ztéchto
ustanoveni vyplyvaji nasledujici poéty zakladniho ukazatele odstavnych a parkovacich stani:

Vypocet potfebného poctu parkovacich stani

Komunitni centrum:
Ucelové jednotka:

Skolici centrum pro dospélé, pfednaSkova sin

Pocet ucelovych jednotek na 1 stani: 3 navstévnici
Pocet posuzovanych jednotek: 35
Ukazatel poctu odstavnych stani OO: 0

Ukazatel poctu parkovacich stani PO:

Pracovna:

Ugelova jednotka:

Pocet Ucelovych jednotek na 1 stani:
Pocet posuzovanych jednotek:
Ukazatel poctu odstavnych stani OO:

Ukazatel poctu parkovacich stani PO:

Knihovna:

Ucelova jednotka:

Pocet Ucelovych jednotek na 1 stani:
Pocet posuzovanych jednotek:
Ukazatel poctu odstavnych stani OO:

Ukazatel poctu parkovacich stani PO:

Ucebna:

Ucelova jednotka:

Pocet ucelovych jednotek na 1 stani:
Pocet posuzovanych jednotek:
Ukazatel poctu odstavnych stani OO:

Ukazatel poctu parkovacich stani PO:

Klubovna:

Ugelova jednotka:

Pocet Ucelovych jednotek na 1 stani:
Pocet posuzovanych jednotek:
Ukazatel poctu odstavnych stani OO:

Ukazatel poctu parkovacich stani PO:

11,66 stani

feditelstvi podnikd, instituce
35m2

33,6m2

0

0,96 stani

—_—

knihovna
20m2
57,2m2

0

2,86 stani

Skolici zafizeni pro dospélé
3 navstévnici

10

0

3,33 sténi

—_—

prednaskova sin
3 navstévnici

15

0

5 stani

29



Stavebni Upravy zdmek Borsov nad Vitavou-budova pejchar, na komunitni centrum | 30
parc.¢.386/2 — k.U. Borsov nad Vitavou
Textovd Cdst: 16-051.1, DSP

Tyto ukazatele se podle ¢l. 14.1.11 a dalSich citované novely normy upravuiji dle vzorce:

N=0¢ -ka+ PO -ka -kp

kde jednotlivé koeficienty znamenaji:

ka - soucinitel stupné automobilizace, ktery v daném pfipadé (pro stupen automobilizace 1:2.0)
predstavuje hodnotu 1.25,

kp — soucinitel redukce poctu stani na zakladé dostupnosti MHD,

Podoba vypoctu je pak nasledujici:
N=00 -ka+P0-ka -kp=0x1,25+23,81x1,25x 1=29,76; tj. 30 stani.

Celkem je navrZzeno 30 parkovacich stani, z toho 2 stani pro imobilni.

d) péSi a cyklistické stezky.
Nejsou soucasti feSeného Gzemi.
Stavebnimi Gpravami nedojde k jejich dotéeni ani k vytvafeni novych.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy — SO.03,

V ramci pripravy Uzemi bude v nezbytné nutném rozsahu provedena skryvka ornice ze soucéasné
zatravnénych a vegetaénich ploch, dale potom budou provedeny HTU vrozsahu navrZzenych
stavebnich praci.

V ramci provadéni zemnich praci pro vlastni vykopy nové navrhovanych konstrukci vznikne prebytek
vykopové zeminy. Vykopova zemina — dle skuteéného druhu, mnoZzstvi a charakteru zeminy - bude
deponovana na pozemku investora (na pfedem uréeném misté v rdmci planu ZOV) a pouZzita pro
nasledné zemni prace a kone¢né Upravy terénu. Pfip. nevhodné ¢i nadbyteéna zemina bude
odvezena na skladku nebo bude uréen generalnim dodavatelem stavby dalSi postup z hlediska pfip.
vyuziti zeminy pro potfeby investora. V pfipadé, Ze by byla vykopova zemina urena pro pouziti v
nasypem, je zapotfebi nechat geologem ¢i statikem posoudit vhodnost vykopané zeminy do
nasypovych téles jejich zpusob uziti!

V pripadé terénnich Uprav se tak jedna zejména o nasledujici stavebni prace a ¢innost:

- Uprava stavajiciho terénu v misté nové budované vyrovnavaci rampy, umoznujici vstup do 1.pp, v¢.
navaznosti na okolni stavajici terén.

- Uprava terénu podél zapadni stény objektu Spejcharu, souvisejici s vybudovanim nové zpevnéné
komunikace-chodniku pro pési. Vlastni zpevnéna plocha chodniku, véetné podkladnich

technologickych vrstev, obrubnikt do betonového loze apod. bude soucasti terénnich Gprav.

Sifka chodniku je navrzena $.=2,0 m, celkova délka ~46,9 bM od stavajiciho oploceni az po venkovni

schodisté podél vychodni (dvorni) obvodové stény. Na hranici mezi parc.¢. 387/1-397 bude v misté

stavajiciho oploceni nové doplnéna a osazena vstupni jednokfidlova branka $.=1,0 m, uzamykatelna.

Novéa zpevnéna plocha chodniku bude provedena v ndvaznosti na stavajici zpevnénou manipulacni

plochu dvora (parc.€.397). Chodnik bude splfiovat parametry vyhl. 398/2009 Sb. a bude vy3kové

navazovat na stavajici terén na hranici parc.¢.387/1-397, na druhé strané pak na nové budovanou

vyrovnavaci rampu do 1.pp

- Gprava terénu, vE€. vytvoreni obsypu (terénniho valu) kolem nové navrzeného obvodového zdiva
(socialni zazemi v 1.pp) podél jizniho Stitu objektu, s vySkovym navazanim na pfilehly rostly terén na

pozemku parc.¢. 387/1

- Uprava terénu, resp. rozSifeni a zpevnéni povrchu stavajici mistni obsluzné komunikace

(parc.¢. 388) podél vychodni a z ¢asti potom severni strany objektu. RozSifeni a zpevnéni povrchu je

navrzeno z divodu mozného pfijezdu a zasahu vozidel HZS, min. Sifka pfijezdové cesty min. 3,0 m.

Povrch bude nové proveden jako zpevnény Stérkovy povrch pro pojezd vozidel HZS.

b) pouzité vegetaéni prvky,
Nejsou navrzeny.

c) biotechnicka opatfeni.
Vzhledem k charakteru stavby neni tato problematika feSena.
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B.6 Popis vliv_a stavby na zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostifedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Provoz stavby nebude mit negativni dopad na zdravi osob &i na Zivotni prostredi.

Provozem stavby bude vznikat komundlni odpad, ktery bude likvidovan dodavatelskou (svozovou)
sluzbou v ramci smluvnich vztaht s obci BorSov nad Vitavou.

Stanovisté odpadnich nadob bude situovano na stavajici zpevnéné manipulacni ploSe dvorni Casti
objektu sousedniho mlyna (parc.€. 397), ve vazbé na pfijezdovou komunikaci na tuto plochu.

Hluk z provozu stavby vcetné hluku z provozu pfilehlého parkovisté a souvisejici dopravy nebude
prekracovat hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb, v chranéném venkovnim
prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru. Budou dodrzeny pozadavky vyplyvajici z § 30
popf. § 32 odst. 1 zakona €. 258/2000 Sb. a z nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Dale budou dodrzeny hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti.

Po dobu provadéni stavby bude vliv této na okolni prostfedi pfechodné negativni. Stavebni spole¢nost
bude muset pfijmout takova opatfeni, aby jejich rozsah v maximalni mife eliminovala.

Stavebni ¢innost zpusobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach, mimo dny
pracovniho klidu.

V prabéhu stavebni Cinnosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovan dodavatelskou firmou —
odvozem na fadné vedenou skladku, vznik nebezpecného odpadu se nepfedpoklada. Plan nakladani
s odpady zpracuje provadéci firma. Odpady Ize pfedavat pouze osobé opravnéné k podnikani, kterd je
provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni - 812, odst. 3 a 4 zdkona. Dodavatel je povinen
vést jejich evidence o znesSkodrovani odpadu tuto predlozit dle pozadavku.

VeSkeré odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni.

Likvidace azbestu zastoupeného ve stavajicim objektu ¢&i jeho d&astech nebyla zjisténa a
nepredpoklada se tak nutnost jeho likvidace.

Provoz stavby nebude mit negativni dopad na zdravi osob ¢i na Zivotni prostfedi, nebude zatézovat
okoli hlukem, prasnosti ani vibracemi.

Vzduchotechnicka zafizeni navrzena v objektu nevypoustéji do venkovniho prostoru Zadne latky
ohroZujici ZP.

Odpady vznikajici pfi stavebni €innosti musi byt specifikovany dle Katalogu odpadl (vyhlaska ¢&.
381/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich predpist. K jednotlivym odpadim bude pfipojeno jejich mnozstvi a
zpusob nakladani s nimi.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

vyhl. €.383/2001 Sb. MZP o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. &. 376/2001 Sh. MZP o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu

vyhl. &. 381/2001 Sh. MZP, kterou se stanovi katalog odpad

V ramci zafizeni staveniSté se nenavrhuje samostatnd skladka odpad( vznikajicich pfi stavebni a
montézni ¢innosti. Tyto budou shromazdovany v zavislosti na postupu vystavby na misté stanoveném
vedenim stavby a bezprostfedné likvidovany.

Skryvka ornice bude provedena v nezbytném rozsahu. V projektu je uvazovano se zpétnym vyuzitim
vykopku i ornice, oboji bude do¢asné deponovano v prostoru stavenisté na uréenych mistech, vSe na
pozemcich investora stavby.

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych predpist a pravidel pro
ochranu zivotniho prostfedi. Nebude akceptovano zadné znecisténi vod v prostoru stavenisté nebo v
pracovnim prostoru. Budou zavedena nezbytnd bezpecnostni opatfeni na prevenci takovéhoto
znecisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyzadovano.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence
ekologického dopadu nadmeérného hluku, prachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele,
chodce, fidice apod. (vSe dle Nafizeni vlady €. 502/2000). Preventivni opatfeni budou provedena i
podél prepravnich tras.
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Zhotovitel bude pfi nakupu materialt brat v avahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na
Zivotni prostfedi béhem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v prabéhu stavby omezit Skodlivé disledky pracovni ¢innosti na Zivotni prostfedi.
Jedna se zejména o hluk, zneciStovani ovzduSi, znecisStovani komunikaci, zneciStovani vody a
ochranu zelené.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(l, ochrana rostlin a
zivodichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Predmétna stavba nema vliv.

Stavbou nejsou dotéeny pozemky PUPFL, prvky USES ani zadné jiné pfirodné chrané&né prvky,
dreviny, rostliny, stromy ¢&i Zivocichove.

PFi FeSeni projektové dokumentace neni zasahovano do zakladnich skladebnych prvki USES ani do
dalSich vyznamnych krajinnych prvki.

Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzdusi vyplyvajici z platnych pravnich norem.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000,
Predmétna stavba nema vliv.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavérl zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba ani jeji provoz nepodléha schvalovani procesem EIA ¢i zjiStovacimu Fizeni.

e) navrhovana ochranné a bezpecénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie jinych
pravnich predpisu.

V feSeném Uzemi budou respektovana veskera ochranna pasma u stavajicich siti vefejné technické
infrastruktury (vodovod, kanalizace, podzemni kabely NN, plynovod, sdélovaci kabely).
Stavbou nejsou vymezovana zadna nova ochrannd ¢i bezpecénostni pasma, ani omezeni ¢i podminky
ochrany dle jinych pravnich pfedpis(, vyjma pasem nové navrzenych inzenyrskych siti.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukolt ochrany obyvatelstva.

Zadna opatfeni vyplyvajici z poZzadavki civilni ochrany nejsou navrhovana. Ukryti obyvatelstva se pfi
mimoradnych udalostech zajiStuje v improvizovanych Ukrytech a ve stalych Ukrytech civilni ochrany,
které jsou specifikovany a definovany zachrannym sborem.

V feSeném Uzemi stavby se vzhledem navrhovanému vyuziti nepfedpoklada vznik zavaznych havérii.
Z mimoradnych udalosti vedenych v havarijnim planu JihoCeského kraje, Ize na Uzemi obce
predpokladat zaplavy, snéhové kalamity, epidemie u lidi, epizootie u hospodéarského zvifectva apod.

V feSeném Gzemi se nenachazi, ani neni navrhovana Zadna zéna havarijniho planovani.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Vyrobni prostfedky v¢. médii si bude zajiStovat dodavatel konkrétnich praci.

Veskera provozni média se na staveniSti jiz nachazeji v podobé stavajicich pfipojek (vodovod,
kanalizace, kabelové vedeni NN) a budou pro stavbu vyuzita.

b) odvodnéni stavenisté,

Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

Odvodnéni staveniSté nebude zfizovano. Pro pfipadné odvodnéni stavenisté, bude vyuzita stavajici
pfipojka kanalizace.

Splasky — pro pracovniky bude pouzito suchych mobilnich toalet (TOI-TOI) ev. napojeni do stavajici
pripojky splaskové kanalizace nachazejici se na pozemku.

c) napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude po dobu vystavby pfistupné ze stavajici mistni obsluzné komunikace (parc.¢. 388)
v tésné blizkosti objektu. Tato komunikace je v soucasnosti dopravné napojena na hlavni silnici — ul
Porfic¢skéa (parc.€. 766/4) vedouci ze V¢elné u C. Budé&jovic.
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Je tfeba ochranit stavajici povrch komunikace, tak aby nedoslo k jejich poruSeni téZkou stavebni
technikou.

Veskeré vyuzivané inzenyrské sité se nachazeji na stavbé v podobé stavajicich pfipojek (vodovod,
kabelové vedeni NN, splaSkova kanalizace).

Splasky — pro pracovniky bude pouzito suchych mobilnich toalet (TOI-TOI) ev. napojeni do stavajici
pripojky splaskové kanalizace nachazejici se na pozemku.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavenisté svym provozem nesmi zamezit provozu na pfilehlych komunikacich a cestach.

Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni zastavbu doasné negativni. Dodavatelska firma musi
pfijmout opatfeni pro minimalizaci dopadu jeji ¢innosti na obytné prostfedi okoli.

Stavebni ¢innost zpusobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach, mimo dny
pracovniho klidu.

e) ochrana okoli staveniSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavenisté bude po dobu vystavby pfistupné z pfilehlé mistni obsluzné komunikace, ktera je dopravné
napojena na ul Pofi¢ska.

Je tfeba ochranit stavajici povrch komunikace, tak aby nedoSlo k jejich poruSeni téZkou stavebni
technikou.

Realizace stavby neméa pozadavky na asanace ¢i kaceni drevin.

Oploceni stavenisté bude provedeno vysky cca 2,0 m v pozadovaném rozsahu dle planu BOZP,
vypracovaného pred zahajenim stavby generalnim dodavatelem, vjezd na staveniSté bude opatfen
dvoukfidlovou uzamykatelnou branou. Oploceni stavenisté (po dobu provadéni vystavby) bude feSeno
v potfebném rozsahu dle postupu vystavby — béhem vystavby nepfekro¢i hranice pozemku
vlastnénych investorem.

Stavenisté bude fadné oznaceno a zabezpecéeno proti vniknuti nepovolanych osob, vSe na naklady
zhotovitele.

Zhotovitel stavby si oploti dle vlastni potfeby a na vlastni naklady sklady materialu, objekty socialniho
zabezpeceni atd.

Zhotovitel musi zajistit odvod destovych vod ze staveniSté. Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato,
umyvarna vozidel apod.).

Odvodnéni stavenisté nebude zfizovano. Pro pfipadné odvodnéni stavenisté, bude vyuzita stavajici
pfipojka kanalizace.

V ramci provadéni vykopovych a zemnich praci je zapotfebi pocitat s pfip. doCasnym Cerpanim
povrchové srazkové vody z vykopl po dobu desStovych pfehanék a srazkového obdobi.

Priprava uzemi:

V réamci pfipravy Gzemi budou provedeny zejména nasledujici prace:

- oploceni celého stavenisté v pozadovaném rozsahu dle planu BOZP a zajiSténi proti vniknuti cizich
osob

- skryvka ornice ze sou¢asné zatravnénych ploch v rozsahu dotéeném stavebnimi pracemi a Gpravami
objektu

- vyty€eni vSech stavajicich inZenyrskych siti, pfipojek a pfip. arealovych rozvodd v rozsahu dotéeném
stavbou a stavebnimi Gpravami

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé),
Zabory jsou omezeny pouze na pozemky investora. Zabory vefejnych prostranstvi se neplanuiji.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni zastavbu doasné negativni. Dodavatelska firma musi
pfijmout opatfeni pro minimalizaci dopadu jeji ¢innosti na obytné prostfedi okoli.

Stavebni ¢innost zplsobujici nadmeérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach, mimo dny
pracovniho klidu.

V prabéhu stavebni ¢innosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovan dodavatelskou firmou —
odvozen na fadné vedenou skladku, vznik nebezpeéného odpadu se nepfedpoklada.

VeSkeré odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh., o odpadech v platném
znéni.
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Odpady vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt specifikovany dle Katalogu odpadi (vyhlaSka ¢.
381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu. K jednotlivym odpaddm bude pfipojeno jejich mnozstvi a
zpUsob nakladani s nimi.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

vyhl. .383/2001 Sbh. MZP o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. & 376/2001 Sb. MZP o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu

vyhl. &. 381/2001 Sb. MZP, kterou se stanovi katalog odpadd

V ramci zafizeni staveniSté se nenavrhuje samostatna skladka odpad( vznikajicich pfi stavebni a
montézni ¢innosti. Tyto budou shromazdovany v zavislosti na postupu vystavby na misté stanovené
vedenim stavby a bezprostfedné likvidovany.

Maximalni produkovand mnozZstvi a druhy odpadl a emisi pfi odstranéni stavby, nakladani s odpady,
zeiména s nebezpeénym odpadem, zplsob prepravy a jejich uloZeni nebo dalSiho vyuZiti nebo
likvidace.

Kéd Odpad Zpusolg zneskodnenl, Mnozstvi
likvidace
170106 | Smési nebo oddélené frakce betonu, | Recyklaéni dvar, skladka 600 t
cihel, taSek a keramickych vyrobku odpadu
170201 | Dfevo Skladka odpadu, sbérny 1t
dvar
170405 | Zelezo nebo ocel Shérné suroviny 2t
170401 | Kabely Sbérné suroviny 05t
200307 | Objemny odpad Skladka odpadu 16t

Odpadové hospodarstvi — odpady, vniklé pfi realizaci - odstrafiovani stavby je nutné dle zakona ¢.
185/2001 Sh. 85 a 816 o odpadech a souvisejicich pfedpisech fadneé likvidovat. Sou¢asné je nutné
dbat na tfidéni jednotlivych druhG odpadi podle §21-25 vyhl. MZP &islo 383/2001 Sh. o
podrobnostech nakladani s odpady, skladovani téchto tfidénych odpadu, zhotovitel stavby je dale
povinen vést evidenci odpadl a to jak vzniklych, tak i vyuzitych nebo zneSkodnénych. Dodavatel
stavby (pGvodci odpadl) povede fadnou evidenci odpadd vyprodukovanych pfi stavbé — odstrafiovani
stavby, evidenci o zplsobu jejich vyuziti a zneSkodnéni. Tato evidence bude slouzit pro potfeby
kontrolni &innosti Méstského Ufadu Dagice — Odboru Zivotniho prostiedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi — odpadové hospodarstvi.

Zatfidéni odpadd produkovanych stavebni ¢innosti dle pfilohy €. 1 vyhl. €. 381/2001 Sb.

17 STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
MIST)

17 01 Beton, cihly, tadky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd obsahujici
nebezpecné latky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod
¢islem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Dfevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpecnymi latkami znecisténé

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu

17 04 Kovy (v&etné jejich slitin)

17 04 01 Méd, bronz, mosaz
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17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 09* Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

17 04 10* Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézenda hlusina

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 05 05* VytéZen4 hlusina obsahujici nebezpecné latky

17 05 06 Vytézena hlusSina neuvedend pod ¢islem 17 05 05

17 05 07* Stérk ze zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpeéné latky

17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho svrdku neuvedeny pod &islem 17 05 07

17 06 Izola¢ni materialy a stavebni materidly s obsahem azbestu

17 06 01* I1zolacni material s obsahem azbestu

17 06 03* Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01* Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoliéni odpady

17 09 01* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

17 09 02* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy obsahujici PCB,
podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzéatory
obsahujici PCB)

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadu)
obsahujici nebezpecéné latky

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 KOMUNALNi ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTIi A PODOBNE ZIVNOSTENSKE,
PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

20 01 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadu uvedenych v podskupiné 15 01)
20 01 01 Papir a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 08 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven

20 01 10 Odévy

20 01 11 Textilni materialy

20 01 13* Rozpoustédla

20 01 14* Kyseliny

20 01 15* Zasady

20 01 17* Fotochemikalie

20 01 19* Pesticidy

20 01 21* Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut

20 01 23* Vyfazena zafizeni obsahujici chlorofluorouhlovodiky

20 01 25 Jedly olej a tuk

20 01 26* Olej a tuk neuvedeny pod ¢&islem 20 01 25

20 01 27* Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpecné latky
20 01 28 Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod &islem 20 01 27
20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky

20 01 30 Detergenty neuvedené pod ¢islem 20 01 29

20 01 31* NepouZitelna cytostatika

20 01 32* Jina nepouzitelna léCiva neuvedena pod ¢islem 20 01 31

20 01 33* Baterie a akumulatory, zafazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod &islem 16 06 03 a
netfidéné baterie a akumulatory obsahuijici tyto baterie

20 01 34 Baterie a akumulatory neuvedené pod ¢&islem 20 01 33

35



Stavebni Upravy zdmek Borsov nad ViItavou-budova $pejchar, na komunitni centrum
parc.¢.386/2 — k.U. Borsov nad Vitavou
Textovd Cdst: 16-051.1, DSP

20 01 35* Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici nebezpecné latky neuvedené pod
¢isly 20 01 21 a 20 01 236)

20 01 36 Vyrazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod ¢cisly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35

20 01 37* Dfevo obsahujici nebezpecné latky

20 01 38 Dfevo neuvedené pod cislem 20 01 37

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

20 01 41 Odpady z ¢iSténi kominud

20 01 99 Dalsi frakce jinak blize neuréené

20 02 Odpady ze zahrad a parkl (véetné hibitovniho odpadu)
20 02 01 Biologicky rozlozZitelny odpad

20 02 02 Zemina a kameny

20 02 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad

20 03 Ostatni komunalni odpady

20 03 01 Smésny komunélni odpad

20 03 02 Odpad z trzist

20 03 03 Uliéni smetky

20 03 04 Kal ze septikd a Zump

20 03 06 Odpad z ¢isténi kanalizace

20 03 07 Objemny odpad

20 03 99 Komunalni odpady jinak blize neuréené

Zhotovitel stavby je povinen:

Udrzovat pofadek na staveniSti. Materidly uklddat odborné na vyhrazend mista. Zajistit odvod
deStovych vod ze stavenisté. Zamezit zneciSténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

K realizaci stavby vyuzivat plochy uvnitf staveniSté. V maximalni mozné mire chranit stavajici zeler.
Odvoz materialu z bouracich a ostatnich praci zajisti v souladu s platnymi pfedpisy odborna firma.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

V ramci pfipravy Uzemi bude v nezbytné nutném rozsahu provedena skryvka ornice ze soucasné
zatravnénych a vegetaénich ploch, dale potom budou provedeny HTU vrozsahu navrzenych
stavebnich praci.

V ramci provadéni zemnich praci pro vlastni vykopy navrzeného objektu vznikne pfebytek vykopové
zeminy.

Vykopova zemina — dle skute¢ného druhu, mnozstvi a charakteru zeminy - bude deponovana na
pozemku investora (na pfedem uréeném misté v ramci planu ZOV) a pouzita pro nasledné zemni
prace a kone¢né Upravy terénu. PFip. nevhodna &i nadbyte¢na zemina bude odvezena na skladku
nebo bude uréen generalnim dodavatelem stavby dalSi postup z hlediska pfip. vyuZziti zeminy pro
potfeby investora. V pfipadé, Ze by byla vykopova zemina uréena pro pouziti v nasypem, je zapotiebi
nechat geologem ¢i statikem posoudit vhodnost vykopané zeminy do nasypovych téles jejich zplisob
uziti!

V ¢asti pozemku parc.¢. 387/1, 387/2 bude provedena skryvka ornice. Ornice bude deponovana na
pozemku investora. Bude zajiSténa pfed znehodnocenim a ztratou. Po dokonceni stavby bude ornice
rovnomérné rozprostfena na zatravnéné a vegetacni plochy kolem objektu a nové budvanych
zpevnénych ploch.

Prilehlé pozemky nesmi byt nijak poSkozeny.

Investor a dodavatelé praci zabrani Uniku latek poSkozuji ZPF a jeho vegetacni kryt.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni zastavbu doasné negativni. Dodavatelska firma musi
pfijmout opatfeni pro minimalizaci dopadu jeji ¢innosti na obytné prostfedi okoli.

Stavebni ¢innost zplsobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach, mimo dny
pracovniho klidu.

Budou dodrzeny hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti.

V prabéhu stavebni ¢innosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovan dodavatelskou firmou —
odvozen na fadné vedenou skladku, vznik nebezpeéného odpadu se nepfedpoklada.
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Veskeré odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni.

Hlavni souvisejici pravni predpisy

vyhl. &. 383/2001 Sh. MZP o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. &. 376/2001 Sh. MZP o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu

vyhl. &. 381/2001 Sb. MZP, kterou se stanovi katalog odpadd

V ramci zafizeni staveniSté se nenavrhuje samostatna skladka odpad( vznikajicich pfi stavebni a
montéazni ¢innosti. Tyto budou shromazdovany v zavislosti na postupu vystavby na misté stanovené

vedenim stavby a bezprostfedné likvidovany.

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych predpist a pravidel pro
ochranu zivotniho prostfedi. Nebude akceptovano zadné znecisténi vod v prostoru staveniSté nebo
v pracovnim prostoru. Budou zavedena nezbytnd bezpecnostni opatfeni na prevenci takovéhoto
znecisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyzadovano.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence
ekologického dopadu nadmeérného hluku, prachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele,
chodce, fidice apod. vSe dle Nafizeni vlady &. 272/2011). Preventivni opatfeni budou provedena i
podél prepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi ndkupu materiald brat v Gvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na
Zivotni prostfedi b&€hem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v prabéhu stavby omezit Skodlivé disledky pracovni ¢innosti na Zivotni prostredi.
Jednd se zejména o hluk, znecistovani ovzdusi, zneciStovani komunikaci, znecistovani vody a
ochranu zeleng.

Zhotovitel je povinen kromé jiného provadét tato opatfeni:

Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené pfedepsanymi kryty pro
snizeni hluku.

Provadét pribézné technické prohlidky a tdrzbu mechanizma a stroja.

Zabezpecovat plynulou praci strojd, zajistit dostate¢ny pocet dopravnich prostfedkd. V dobé nutnych
prestavek zastavovat motory stroji. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroji s nadmérnym
mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych plynech.

Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a doprave.

Prepravovany material zajistit tak, aby neznecisStoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, snizeni rychlosti
apod).

Pfijezdové vozovky na stavenisté udrzovat zpevnéné (neprasné) s odvodnénim. Omezit pojizdéni a
stani vozidel mimo zpevnéné plochy. Netankovat pohonné hmoty na staveniSti. Neprovadét na
stavenisti chemické myti aut.

U vjezdud na vefejné komunikace zabezpecdit €isténi kol (podvozk() dopravnich prostfedk( a strojd.
Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstrafiovat.

UdrZzovat poradek na stavenisti. Materialy ukladat odborné na vyhrazend mista. Zajistit odvod
destovych vod ze stavenisté. Zamezit znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

K realizaci stavby vyuZivat plochy uvnitf stavenisté. V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.

i) zdsady bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pracovnici

Pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

Pracovnici budou mit potfebné znalosti k zajiSténi bezpecénosti prace a budou sezndmeni s organizaci
zajisténi prvni pomoci a pozarni ochrany na stavenisti.

Pro vybrané prace budou pracovnici i zdravotné a odborné zpusobili.

Pracovnici budou prikazné proSkoleni, pfipadné prakticky zacvieni v rozsahu potfebném pro vykon
jejich prace a jejich znalosti budou ovéfeny. Skoleni budou provadét instruktofi a vedouci pracovnici
jednotlivych dodavateld.

Prace za provozu, za ztizenych podminek a v nebezpeéném prostfedi budou provadény pekel
technologickych postupt zpracovanych jednotlivymi dodavateli.

Stroje
Stroje budou pouzivany k G¢elim a zplsobem, pro ktery jsou technicky zpusobilé.
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Stroje budou vybaveny pokyny pro obsluhu a Gdrzbu. Stroj miZe obsluhovat pouze odborné zpUsobily
pracovnik.

Obsluha stroje bude seznamena s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami.

Pfi preruSeni nebo ukonceni provozu budou stroje zajistény tak, aby nemohly byt zdrojem ohrozeni
nebo neopravnéného pouziti.

Budou provadény pravidelné kontroly a revize strojli, technickych zafizeni a nafadi s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi.

Pracovisté
Pracovisté musi odpovidat podminkdm, které jsou stanoveny bezpecnostnimi, pozarnimi a
hygienickymi predpisy.

Prace ve vySkach

Ochrana proti padu z vySky nebo do hloubky bude FeSena na vSech pracovistich od vysky 1,5m nad
okolni drovni pfednostné prostfedky kolektivni ochrany, tedy ochrannym zabradlim vySky 1,1m,
ohrazenim ve vySi 1,1m minimalné 1,5m od hrany padu, leSenim, poklopy, zachytnymi konstrukcemi
apod.

V pfipadé, ze by kolektivni zajisténi vzhledem k délce trvani nebo povaze provadéné prace nebylo
Ucelné, musi byt pracovnik zajistén OOPP proti padu. Osobni ochranné pracovni prostfedky budou
pravidelné kontrolovany v pfipadé poSkozeni nebo vyprSeni data pouzitelnosti vyfazeny a pracovnici
musi byt proskoleni v jejich pouzivani.

Ostatni stavebni prace
Svarovani budou provadét pouze pracovnici odborné zplsobili a vybaveni OOPP. Budou-li dosahu
hoflavé latky, budou pfijata opatfeni proti vzniku pozaru.

Koordinator vystavby

Stavebnik je povinen:

- budou-li na stavenisti pasobit sou€asné zaméstnanci vice neZz jednoho dodavatele urcit, s
pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti vystavby a jeji narocnosti na koordinaci, ve fazi pfipravy a ve fazi
jeji realizace koordinatora, popf. vice koordinatort (8 14, odst. 1), a to u staveb, jejichZ celkova
predpokladana doba realizace je delSi nez 30 pracovnich dnu, v nichz budou prace vykonavany
soucasné vice nez 20 pracovniky po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem
praci a ¢innosti béhem provadéni stavby pfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na 1 pracovnika
(vymezené stavby);

- predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho &innost a poskytovat mu potfebnou
soucinnost a zavézat vSechny dodavatele, popf. jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou
dobu pfipravy a realizace stavby (8§ 14, odst. 4);

- u staveb (podle § 15, odst. 1) dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
pfisluSnému podle mista stavenisté (8 2, odst. 1, zakona €. 251/2005 Sb. o inspekci prace) nejpozdéji
do 8 dn(l pfed predanim stavenisté zhotoviteli; nalezitosti ozndmeni o zahajeni praci jsou stanoveny v
pfiloze €. 4 ke zminénému nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb;

- zajistit, aby jesté prfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti na stavenisti
podle druhu a velikosti stavby tak, aby umoznil zajistit bezpeéné a zdravi neohroZzujici prace, budou-li
na stavenisti vykonavany prace vystavujici pracovniky zvysenému ohrozeni zivota nebo zdravi, které
jsou stanoveny v pfiloze €. 5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2).

Koordinator je povinen:
- zachovavat mlicéenlivost o vSech informacich a skute¢nostech, o nichZz se v souvislosti s ¢innosti
dozvédél, a nelze je sdélovat dalSim osobam, nestanovi-li zvlastni pravni pfedpis jinak (8§ 14, odst. 5);

pfi pfipravé stavby:

- v dostateCném Casovém predstihu pfed zadanim stavby dodavateli pfedat stavebnikovi pfehled
pravnich predpisu vztahujicich se ke stavbé, informace o pracovné bezpecnostnich rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, a dalSi podklady k zajiSténi bezpecnosti a zdravi pfi praci na
stavenisti (8 18, odst. 1, pism. a/);

- bez zbyteéného odkladu pfedat projektantovi, dodavateli (byl-li jiz uréen), popf. jiné osobé veSkeré
dalsi informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich
¢innosti (§ 18, odst. 1, pism. b/);

- provadét dalSi ¢innosti stanovené nafizenim vliady €. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 1, pism. c/);
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pfi realizaci stavby:

- informovat v8echny dotc¢ené dodavatele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na
staveniSti béhem postupu praci (8 18, odst. 2, pism. a/, bod 1);

- upozornit dodavatele na nedostatky v uplatiovani pozadavkd na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
préaci zjiSténé na pracovisti pfevzatém dodavatelem a vyzadovat zjednani napravy; k tomu je opravnén
navrhovat pfiméfena opatfeni (§ 18, odst. 2, pism. a/, bod 2);

- oznamit stavebnikovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodlené pfijata opatfeni ke
zjednani napravy (8§ 18, odst. 2, pism. a/, bod 3);

- provadét dalsi ¢innosti stanovené nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb. (8§ 18, odst. 2, pism. b/).

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Upravy vystavbou nejsou vyvolany.

1) zdsady pro dopravné inzenyrské opatreni,

Pfijezdovou trasou pro veSkerou dopravu material(i, stavebnich hmot a stavebnich mechanizmd bude
stavajici mistni obsluznd komunikace (parc.¢. 388) v tésné blizkosti objektu, ktera je v soucasnosti
dopravné napojena na hlavni silnici — ul Pofiéska (parc.¢. 766/4) vedouci ze Vé&elné u C. Budé&jovic.

Je tfeba ochranit stavajici povrch komunikace, tak aby nedoSlo k jejich poruSeni téZkou stavebni
technikou..

S ohledem na charakter pfilehlého Gzemi (smiSena obytna funkce) je nutné béhem stavebnich praci
dodrzovat maximalni ohleduplnost vuci okoli, zejména v maximalni mozné mife omezit hluk a
prasnost.

Vozidla stavby (v€etné pfepravy material(, stavebnich hmot apod.) budou provozovana pouze v
dennim obdobi (6.00 — 22.00 hod.).

Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ociSténa, aby nedochéazelo k zanaSeni zeminy na vefejné
komunikace.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinktim vnéjSiho prostiedi pri vystavbé apod.),
Vzhledem k charakteru stavby neni tato problematika feSena.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Predpokladané zahajeni vystavby — 2017
Predpokladana Ihdta vystavby (odhad) — cca 12-18 mésicl

V zaFi 2016 v Ceskych Budgjovicich
Ing. arch. Jifi Briha

Ing. Vaclav Krampera

Ing. Arch. Marcela Zahradnikova
Tomas Kunes
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