

POŘ.Č.	Č. POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
HSV			0,00			
Práce a dodávky HSV						
1.	115101201	Zemní práce Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,000	82,53	0,00
2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	108,65	0,00
3.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	0,000	34,02	0,00
4.	131101202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	0,000	108,65	0,00
5.	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,000	291,94	0,00
6.	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	0,000	386,32	0,00
7.	131401202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	0,000	612,41	0,00
8.	131501202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	0,000	789,10	0,00
9.	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	0,000	357,79	0,00
10.	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	0,000	383,03	0,00
11.	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	0,000	85,61	0,00
12.	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m	m2	0,000	104,37	0,00
13.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	0,000	60,36	0,00
14.	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	0,000	70,24	0,00
15.	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	95,48	0,00
16.	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,000	126,21	0,00
17.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	38,41	0,00
18.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	0,000	55,97	0,00
19.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	9,88	0,00
20.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	82,31	0,00
21.	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	16,46	0,00
22.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	25,24	0,00
23.	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	0,000	108,65	0,00
24.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	0,000	7,68	0,00
25.	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	5,49	0,00

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
	ZEMNÍ PRÁCE - c e l k e m					0,00
	96	Trubní vedení - ostatní konstrukce		0,000		
		Čerpací stanice ČS A - vč. technolog. vybavení, rozvaděče, betonu, osazení, obsl. šachty, bezpeč. přepadu se zpět. klapkou	kus	0,000	837 142,27	0,00
26.	891CS-A					
		Čerpací stanice ČS B - vč. technolog. vybavení, rozvaděče, betonu, osazení, obsl. šachty, bezpeč. přepadu se zpět. klapkou	kus	0,000	358 340,34	0,00
27.	891CS-B					
		Čerpací stanice ČS C - vč. technolog. vybavení, rozvaděče, betonu, osazení, obsl. šachty, bezpeč. přepadu se zpět. klapkou	kus	0,000	353 350,00	0,00
28.	891CS-C					
		Čerpací stanice ČS D - vč. technolog. vybavení, rozvaděče, betonu, osazení, obsl. šachty, bezpeč. přepadu se zpět. klapkou	kus	0,000	351 126,47	0,00
29.	891CS-D					
		Čerpací stanice ČS E - vč. technolog. vybavení, rozvaděče, betonu, osazení, obsl. šachty, bezpeč. přepadu se zpět. klapkou	kus	0,000	362 675,46	0,00
30.	891CS-E					
		Dodávka a montáž radiového přenosu pro čerpací stanice	kus	0,000	44 119,50	0,00
31.	891TCH02					
		Dodávka a osazení zdvihacího zařízení čerpadel	kus	0,000	37 589,38	0,00
32.	891TCH03					
		Trubní vedení - ostatní konstrukce c e l k e m		0,000		0,00
	99	Přesun hmot		0,000		
		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	829,71	0,00
33.	998276101					
		Přesun hmot c e l k e m		0,000		0,00
	M	Práce a dodávky M		0,000		0,00
	211	Elektro pro ČS-A		0,000		
		Kompletní dodávka a montáž elektroměrového rozvaděče ER1 včetně veškerého vybavení	kus	0,000	18 547,75	0,00
34.	211-001A					
		Úprava stávající pojistkové skříně PSR 502 u objektu čp.137	kus	0,000	2 304,75	0,00
35.	211-002A					
		Dodávka a uložení kabelu AYKY 3x50+35	m	0,000	186,58	0,00
36.	211-003A					
		Elektro pro ČS-A - celkem		0,000		0,00
	212	Elektro pro ČS-B,C		0,000	0,00	0,00
		Kompletní dodávka a montáž pojistkové skříně SP100 včetně veškerého vybavení	kus	0,000	2 743,75	0,00
37.	212-001A					
		Kompletní dodávka a montáž elektroměrového rozvaděče ER2 včetně veškerého vybavení	kus	0,000	17 889,25	0,00
38.	212-002A					

POR.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
39.	212-003A	Dodávka a uložení kabelu AYKY 4x16	m	0,000	164,63	0,00
	Elektro pro ČS-B,C - celkem					
	213	Elektro pro ČS-D		0,000		0,00
38.	213-001A	Úprava stávající pojistkové skříně SR u objektu čp.161	kus	0,000	0,00	0,00
39.	213-002A	Kompletní dodávka a montáž elektrometrového rozvaděče ER3 včetně veškerého vybavení	kus	0,000	2 743,75	0,00
40.	213-003A	Dodávka a uložení kabelu AYKY 4x16	m	0,000	164,63	0,00
	Elektro pro ČS-D - celkem					
	214	Elektro pro ČS-E		0,000	0,00	0,00
41.	214-001A	Kompletní dodávka a montáž pojistkové skříně SP100 včetně veškerého vybavení	kus	0,000	2 743,75	0,00
42.	214-002A	Kompletní dodávka a montáž elektrometrového rozvaděče ER4 včetně veškerého vybavení	kus	0,000	17 889,25	0,00
43.	214-003A	Dodávka a uložení kabelu AYKY 4x16	m	0,000	164,63	0,00
	Elektro pro ČS-E - celkem					
	96	Elektromontáže		0,000	0,00	0,00
44.	21001101A	Revize elektrozařízení	kus	0,000	2 304,75	0,00
	Elektromontáže celkem					
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		0,000	0,00	0,00
45.	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,000	11 962,75	0,00
46.	460070163	Hloubení nezapažených jam pro ER ručně v hornině tř 3	kus	0,000	899,95	0,00
47.	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	0,000	199,75	0,00
48.	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	0,000	133,90	0,00
49.	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	0,000	130,60	0,00
	Zemní práce při extr.mont.pracích celkem					
	Celkem bez DPH objekt					
						0,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Pro vodu,
vzduch a přírodu

POŘ.Č.	Č. POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN. CENA	CENA CELKEM
1		Zemní práce				
1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,000	82,53	0,00
2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	108,65	0,00
3.	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,000	261,21	0,00
4.	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	215,11	0,00
5.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	142,916	34,02	4 862,02
6.	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	76,984	221,70	17 067,34
7.	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	127,024	65,85	8 364,52
8.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	285,803	126,21	36 071,23
9.	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	127,024	167,92	21 329,86
10.	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	63,512	1 060,19	67 334,51
11.	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	31,756	1 158,96	36 803,78
12.	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	0,000	2 173,05	0,00
13.	286139721	chránička PEHD 225 mm	m	0,000	735,33	0,00
14.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 149,627	68,05	78 232,10
15.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 149,627	12,07	13 875,99
16.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	269,926	34,02	9 182,87
17.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	47,634	39,51	1 882,01
18.	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,829	95,48	3 611,92
19.	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	95,268	126,21	12 023,73
20.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	37,829	38,41	1 453,01
21.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	95,268	55,97	5 332,13
22.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	133,097	9,88	1 315,00
23.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	502,022	82,31	41 321,43
24.	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	99,395	301,81	29 998,35
25.	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	165,989	273,28	45 361,56
26.	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	714,582	16,46	11 762,02
27.	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	714,582	25,24	18 036,05
28.	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	22,867	108,65	2 484,48
29.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	714,582	7,68	5 487,99

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
30.	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	714,582	5,49	3 923,05
	ZEMNÍ PRÁCE - celkem					
	2	Zakládání		0,000		477 116,95
31.	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	395,655	3,29	1 301,70
32.	693113070	pás varovný pro inženýrské sítě š 40 cm	m	415,437	6,04	2 509,24
	ZAKLADÁNÍ celkem					
	4	Vodorovné konstrukce		0,000		3 810,94
33.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	28,399	883,49	25 089,81
	Vodorovné konstrukce celkem					
	5	Komunikace		0,000		25 089,81
34.	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 200 mm	m2	0,000	129,51	0,00
35.	56486111A	Podklad ze štěrku ŠD tl 350 mm	m2	0,000	251,33	0,00
36.	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	0,000	174,50	0,00
37.	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	0,000	238,16	0,00
38.	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	0,000	14,05	0,00
39.	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	339,13	0,00
40.	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	366,57	0,00
41.	591141111	Kladení dlažby z kostek z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	581,68	0,00
42.	599141111	Vyplnění spár živичnou závlivkou s posypem drti nebo pískem	m	0,000	73,86	0,00
	Komunikace - celkem					
	8	Trubní vedení		0,000		0,00
43.	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	346,000	79,02	27 340,92
44.	286113151	trubka kanalizace plastová KG 150x5000 mm	kus	70,238	363,27	25 515,36
45.	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	18,000	155,85	2 805,30
46.	286113611	koleno kanalizace plastové DN 150x45°	kus	18,000	49,39	889,02
47.	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	346,000	16,13	5 580,98
48.	89481114A	Revizní šachta z PVC DN 300 mm vč.poklopu pro třídu zatížení D400 hloubka do 1480 mm	kus	18,000	6 552,08	117 937,44
	TRUBNÍ VEDENÍ - celkem					
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,000	0,00	180 069,02
49.	935113211	Osazení betonového žlabu s krycí deskou šířky do 200 mm	m	0,000	412,66	0,00
50.	592131011	žlab kabelový betonový 100x20x17 cm	kus	0,000	162,43	0,00
51.	592131041	deska krycí kabelového žlabu 50 x 20,0 x 4,5 cm	kus	0,000	43,02	0,00
52.	979071111	Očištění dlažebních kostek s původním spárováním kamenivem těženým	m2	0,000	18,99	0,00

POŘ.Č.	Č.POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČET M.J.	JEDN.CENA	CENA CELKEM
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ - celkem				0,00
	96	Bourání konstrukcí		0,000		0,00
53.	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek do lože z kameniva	m2	0,000	0,00	0,00
54.	113107112	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	0,000	52,68	0,00
55.	113107123	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	0,000	124,02	0,00
56.	113107152	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	0,000	415,95	0,00
57.	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1,0 - 2,0 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	0,000	24,91	0,00
58.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	0,000	57,07	0,00
59.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	75,73	0,00
60.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,000	40,61	0,00
61.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,000	15,37	0,00
62.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,000	206,33	0,00
		Bourání konstrukcí celkem			149,26	0,00
	99	Přesun hmot		0,000		0,00
63.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	0,00	0,00
64.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	57,84	0,00
		Přesun hmot celkem		185,629	829,71	154 018,42
						154 018,42

Celkem bez DPH objekt

840 105,14



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu