

Položkový rozpočet stavby

Stavba	Rekonstrukce LC Svěbohy, Horní Stropnice
Objekt	Rekonstrukce LC Svěbohy
Rozpočet	Rekonstrukce LC Svěbohy

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0,00	
5	Komunikace	HSV				0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN				0,00	
Celkem						0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce LC Svěbohy, Horní Stropnice
O:	Rekonstrukce LC Svěbohy
R:	Rekonstrukce LC Svěbohy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	1 269,12000		0,00
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	1 269,12000		0,00
3	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 60 m3, STROJNĚ	m3	8,64000		0,00
4	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	8,64000		0,00
5	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 60 m3, STROJNĚ	m3	40,00000		0,00
6	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	40,00000		0,00
7	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	32,00000		0,00
8	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	32,00000		0,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 671,66000		0,00
10	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	1 671,66000		0,00
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 671,66000		0,00
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	1 671,66000		0,00
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	56,00000		0,00
14	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	6 346,60000		0,00
15	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	6 346,60000		0,00
16	683419023R	Kamenivo drcené frakce 63/125	T	64,00000		0,00
Díl:	2	Zaklady a zvláštní zakládání				0,00
17	274313511R00	Beton základových písků prostý C 12/15	m3	8,64000		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
18	461317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu C-7/5, C8/10 tl.do 10cm	m2	10,00000		0,00
19	461319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	250,00000		0,00
20	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,00000		0,00
21	465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	48,00000		0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
22	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 16 cm	m2	4 510,60000		0,00
23	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	1 835,00000		0,00
24	569861111R00	Zpevnění krajnic šlěrkodřeví tloušťky 15 cm	m2	1 309,00000		0,00
25	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	4 510,60000		0,00
26	571907211R00	Posyp krytu lomovýmí výsivkami do 35 kg/m2	m2	1 835,00000		0,00
27	572751112R00	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem, 1 km nad 10 t	t	485,55620		0,00
28	573312511R00	Profil podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	4 510,60000		0,00
29	577151113R00	Beton asfalt, ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	4 377,00000		0,00
30	597172121R00	Rigol svednicový z lom.kamene do betonu C20/25	m2	10,00000		0,00
31	578231111R00	Podšitka živitný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	8 437,60000		0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
32	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	4,00000		0,00
33	919614111R00	Zřízení propustku z trub betonových ŽB DN 60 cm	m	10,00000		0,00
34	919635556R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10	m3	4,40000		0,00
35	59222410R	Trouba železobetonová TZH-Q 600/2500 integro	kus	4,04000		0,00
Díl:	93	Drnkovací práce inženýrských staveb				0,00
36	938902106R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,60 m3/m	m	60,00000		0,00
37	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	1 309,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
38	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živitný	t	4 273,67297		0,00
39	998225192R00	Přesun hmot, komunikace živitné, příplatek do 2 km	t	4 273,67297		0,00
Díl:	VN	Vedlejší naklád.				0,00

40	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000		0,00
41	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	3,00000		0,00
42	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000		0,00
43	005211030R	Dobčasná dopravní opatření , +DIO	Soubor	1,00000		0,00
44	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	5,00000		0,00