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Obsah dokumentace: 
 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifika ční údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
         a) název stavby, 
         b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
         c) předmět projektové dokumentace. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
         a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
         b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
            osoba podnikající) nebo 
         c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
         a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
             osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
             sídla (právnická osoba), 
         b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
             evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
             komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
             oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
         c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
             čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
             komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
             činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
             autorizace. 
 
A.2 Seznam vstupních podklad ů 
         a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

         b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

         c) další podklady. 
 
A.3 Údaje o území 
      a) rozsah řešeného území 
      b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 
          památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
      c) údaje o odtokových poměrech, 
      d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
          rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
      e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
          rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
          v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
          podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
          dokumentací, 
      f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
      g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
      h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
      i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
      j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
         nemovitostí). 
 
A.4 Údaje o stavb ě 
      a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
      b) účel užívání stavby, 
      c) trvalá nebo dočasná stavba, 
      d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 
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      e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
          požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
      f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
         právních předpisů2), 
      g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
      h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
          počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
      i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
         vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
         náročnosti budov apod.), 
      j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
      k) orientační náklady stavby. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
 
B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
      a) charakteristika stavebního pozemku, 
      b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
          hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
      c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
      d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
      e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
          poměry v území, 
      f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
      g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
          určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
      h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
          infrastrukturu), 
      i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
          a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
          b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
         a) SO.01 – Příprava území, parcelace 
         b) SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy (vč. zelených pásů) 
         c) SO.03 – Kanalizace dešťová, vč. přípojek 
         d) SO.04 – Kanalizace splašková, vč. přípojek 
         e) SO.05 – Vodovod, vč. přípojek 
         f)  SO.06 – STL plynovod, vč. přípojek 
         g) SO.07 – Veřejné osvětlení 
         h) SO.08 – Kabelové rozvody NN (není předmětem této PD a správního řízení) 
         i)  SO.09 – Terénní a sadové úpravy 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
         a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
         b) energetická náročnost stavby, 
         c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
            Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
            odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
            apod.). 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
           a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
           b) ochrana před bludnými proudy, 
           c) ochrana před technickou seizmicitou, 
           d) ochrana před hlukem, 
           e) protipovodňová opatření. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
      a) napojovací místa technické infrastruktury, 
      b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
B.4 Dopravní řešení  
       a) popis dopravního řešení, 
       b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
       c) doprava v klidu, 
       d) pěší a cyklistické stezky. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
       a) terénní úpravy, 
       b) použité vegetační prvky, 
       c) biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
       a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
       b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
           ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
           krajině, 
       c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
       d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
       e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
           podle jiných právních předpisů. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
      Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
      a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
      b) odvodnění staveniště, 
      c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
      d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
      e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
          dřevin, 
      f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
      g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
          likvidace, 
      h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
      i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
       j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
          koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
          předpisů5), 
      k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
      l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
     m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
          provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
     n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
B.9 Upozorn ění 
B.10 Specifikace vedlejších náklad ů stavby  
Není-li u názvu kapitoly uveden její autor, je zpracovatelem příslušné části textu společnost 
A+U Design, spol. s r.o. 
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A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifika ční údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 

ZTV Hluboká nad Vltavou 
Křesín – Pod Pilou 

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 k.ú. Hluboká nad Vltavou 
 parc.č.  1745/4, 1763/1, 1127/36, 1127/33, 1126/1, 1127/5, 1125/7, 1125/9,    
                         1125/10, 1127/1, 1125/22, 1125/21, 1125/27, 1125/19, 1125/18,   
                         1125/26, 1125/25, 1125/24, 1125/17, 1125/16, 1759, 1124, 1125/60  
 
c) předmět projektové dokumentace 

Základní technická vybavenost a parcelace nové obytné zóny. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
             město Hluboká nad Vltavou 
             Masarykova 36 
             373 41 Hluboká nad Vltavou 
  
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 A+U DESIGN, spol. s r.o. 
      projekční a inženýrská kancelář 
      Nová 1997/24, 370 01 České Budějovice 
      IČO: 49022571, DIČ:CZ49022571 
      tel.: 387436898 
      e-mail: audesign@audesign.cz 
 
     hlavní projektant:            Ing. Arch. Dagmar Polcarová, ČKA 00102  

     souhrnné řešení :  Tomáš Kuneš 

 dopravní řešení:   Ing. Pavel Lukš 

     veřejné osvětlení:            Ing. Stanislav Anderle 

zásobování plynem:        Radka Bambulová 

     vodohospodářské  

     řešení:     VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2 - Ing. Jiří Pudil, Radek Voldřich 

            datum :      duben 2014 

    č. zakázky :    P/02-14 

    stupeň dokumentace :    projekt pro provádění stavby  
 
A.2 Seznam vstupních podklad ů 
V průběhu zpracování byly využity zejména následující podklady: 
- polohopisné a výškopisné zaměření lokality, Gesta GP (vypracoval Vladimír Postl ), duben 2012 
- místní šetření, fotodokumentace 
- informace o existenci podzemních i nadzemních vedeních, od správců a provozovatelů jednotlivých    
  Sítí 
- závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu podloží protipovodňové hráze v Hluboké n.  
  Vltavou – Zámostí, vypracovaná pro projekt úpravy protipovodňové hráze – Geologie a geotechnika,  
  Ing. M. Janda, ing. L. Šetina – červenec 1998 
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracovatel A+U Design spol. s r.o, Nová 24,  
  České Budějovice, ing. arch. Dagmar Polcarová – duben 2012 
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- vydané Územní rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Hluboká nad Vltavou, Křesín-Pod Pilou“, které  
  vydal Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Odbor stavební a stavební úřad, ze dne 21.9.2012, pod 
  spisovou značkou 05499/12/OSSÚ/Kan. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.10.2012.  
 
V řešeném území stavby nebyly provedeny žádné inženýrskogeologické ani hydrogeologické  
průzkumy pozemku.  
- Podkladem se stala zapůjčená zpráva z archivu města Hluboká - závěrečná zpráva o 
inženýrskogeologickém průzkumu podloží protipovodňové hráze v Hluboké nad Vltavou – Zámostí, 
vypracovaná pro projekt úpravy protipovodňové hráze – Geologie a geotechnika, Ing. M. Janda, ing. 
L. Šetina – červenec 1998 
 
Stavba není, dle dostupných zdrojů, ohrožena sesuvy půdy, poddolováním, seizmickými jevy ani 
povodněmi. 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
    povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
    vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 
Stavba byla povolena rozhodnutím Odboru dopravy a silničního hospodářství MMČB ze dne 
03.09.2013, pod značkou ODaSH /13/9617/Tal-SP a dále potom rozhodnutím Odboru ochrany 
životního prostředí MMČB ze dne 30.8.2013, pod značkou OOŽP 6647/2013/Sn 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
    základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
Projektová dokumentace pro provedení stavby byla vypracována na základě schválené a 
odsouhlasené projektové dokumentaci pro stavební povolení, zpracované projekční a inženýrskou 
kanceláří A+U Design s.r.o., Nová 24, České Budějovice – březen 2013. 
 
c) další podklady. 
    Viz. seznam vstupních podkladů 
 
A.3 Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území 
Předmětem řešení je ZTV Hluboká nad Vltavou, Křesín – Pod Pilou, umístěná na severním okraji 
zastavěného území městské části Hluboká nad Vltavou – Zámostí, ve vazbě na původní areál pily a 
novou rezidenční čtvrť Křesín. 
Dokumentace zahrnuje řešení parcelace, obslužných komunikací a zpevněných ploch, včetně 
zelených pásů, dále pak kompletní řešení inženýrských sítí a technické infrastruktury. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 
    památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
V řešeném území nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu,  
nedojde ani k negativnímu ovlivnění nemovitých kulturních památek, ani kulturních hodnot 
v navazujícím území. 
Při řešení projektové dokumentace není zasahováno do základních skladebných prvků ÚSES ani do 
dalších významných krajinných prvků, návrh respektuje regulace vyplývající z blízkosti vodního toku 
Vltava (vodní cesta D20, nadregiionální biokoridor NBK118, koridor vodní dopravy VD5). 
 
V rámci řešení nutno respektovat podmínky vyplývající z režimu záplavového území řeky Vltavy. 
Stavba je ze severní a západní strany oddělena od vltavského meandru ochrannou protipovodňovou 
hrází, která ohraničuje řešený prostor. Vzhledem k této skutečnosti nejsou v projektové dokumentaci 
navržená protipovodňová opatření. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Jedná se o novostavbu základní technické vybavenosti (ZTV). 
Stávající odtokové poměry nebudou záměrem narušeny ani pozměněny. Nově vzniklé komunikace a 
zpevněné plochy jsou na požadovaných místech doplněny uličními vpustmi, které jsou pomocí 
přípojek zaústěny do dešťové kanalizace – viz. vodohospodářského řešení. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
    rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Předložená dokumentace je s platnou územně plánovací dokumentací  v souladu. 
 
Rozhodnutí o umístění stavby – Územní rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Hluboká nad Vltavou, 
Křesín-Pod Pilou“, vydal Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Odbor stavební a stavební úřad, ze dne 
21.9.2012, pod spisovou značkou 05499/12/OSSÚ/Kan. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 
27.10.2012. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
    rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
    v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
    podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Předložená projektová dokumentace je v souladu s vydaným Územním rozhodnutí o umístění stavby 
„ZTV Hluboká nad Vltavou, Křesín-Pod Pilou“, které vydal Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Odbor 
stavební a stavební úřad, ze dne 21.9.2012.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Řešení stavby je v souladu s příslušnými obecnými požadavky na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V předložené dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů vznesené v průběhu 
projednávání a zpracování předložené dokumentace. 
Dále jsou v projektové dokumentaci zapracovány a zohledněny požadavky vyplývající z vydaného  
Územního rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Hluboká nad Vltavou, Křesín-Pod Pilou“, které  
vydal Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Odbor stavební a stavební úřad, ze dne 21.9.2012, pod 
spisovou značkou 05499/12/OSSÚ/Kan. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky v území nebyly uděleny ani nebyly v době zpracování dokumentace známy. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Navrhované stavební úpravy budou probíhat postupně, v závislosti na správních lhůtách a finanční 
rozvaze i možnostech investora. 
Výstavba ZTV a navržené parcelace není podmíněna související investicí, ani tuto nevyvolává. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 

Parcelní 
číslo 

Druh pozemku Vým ěra 
pozemku 

m2 

Katastrální 
území 

Vlastník 

1124 trvalý travní porost 2647 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1125/7 orná půda 1360 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1125/9 vodní plocha 265 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1125/10 orná půda 3700 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1125/16 orná půda 1399 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1125/17 orná půda 3622 Hluboká nad 
Vltavou 

Realit Team spol. s r.o., Hůrka 34, 37315 Nová Ves 

1125/19 orná půda 981 Hluboká nad 
Vltavou 

Realit Team spol. s r.o., Hůrka 34, 37315 Nová Ves 

1125/21 orná půda 935 Hluboká nad 
Vltavou 

Realit Team spol. s r.o., Hůrka 34, 37315 Nová Ves 

1125/22 orná půda 248 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1125/24 orná půda 1470 Hluboká nad 
Vltavou 

Realit Team spol. s r.o., Hůrka 34, 37315 Nová Ves 
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1125/25 orná půda 1269 Hluboká nad 
Vltavou 

Realit Team spol. s r.o., Hůrka 34, 37315 Nová Ves 

1125/26 orná půda 1251 Hluboká nad 
Vltavou 

Realit Team spol. s r.o., Hůrka 34, 37315 Nová Ves 

1125/27 orná půda 788 Hluboká nad 
Vltavou 

Realit Team spol. s r.o., Hůrka 34, 37315 Nová Ves 

1125/60 orná půda 484 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1126/1 ostatní plocha 2557 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1127/1 orná půda 59549 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1127/5 ostatní plocha 8470 Hluboká nad 
Vltavou 

České lesy a.s., Lesní 691, 37341 Hluboká nad Vltavou 

1127/36 ostatní plocha 480 Hluboká nad 
Vltavou 

České lesy a.s., Lesní 691, 37341 Hluboká nad Vltavou 

1745/4 ostatní plocha 7510 Hluboká nad 
Vltavou 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České 
Budějovice 7, 37001 České Budějovice 

1759 ostatní plocha 4141 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1125/18 orná půda 398 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1763/1 ostatní plocha 5031 Hluboká nad 
Vltavou 

Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

1127/33 ostatní plocha 1998 Hluboká nad 
Vltavou 

Yacht sport Starý, spol.s r.o., Jiráskova 813, 37341 
Hluboká nad Vltavou 

 
A.4 Údaje o stavb ě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu základní technické vybavenosti (ZTV) a navrženou parcelaci. 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude užívána jako základní technická vybavenost (veřejná dopravní a technická vybavenost) 
pro pozemky určené pro výstavbu rodinných domů.    
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.) 
Navržená stavba je novostavbou a nepodléhá tedy památkové ochraně. 
V řešeném území nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu,  
nedojde ani k negativnímu ovlivnění nemovitých kulturních památek, ani kulturních hodnot 
v navazujícím území. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
    požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba splňuje technické požadavky na stavby a obecně technické požadavky na bezbariérové 
užívání staveb. 
Řešení stavby respektuje v maximálně možné míře ustanovení Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Podrobněji viz. PD SO 02 – Obslužné komunikace, zpevněné plochy (vč. zelených pásů). 
Vodící linie je navržena zvýšeným chodníkovým obrubníkem 60 mm nad povrchem chodníku. 
Všechna místa na chodníku kde je obrubník nižší než 60 mm jsou označena varovnými pásy z reliéfní 
dlažby šířky 400 mm. 
Místa pro přecházení mají snížené obrubníky 20 mm nad povrch vozovky a rovněž jsou doplněny 
varovnými pásy š.=400 mm. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
   právních předpisů2) 
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V předložené dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů vznesené v průběhu 
projednávání a zpracování předložené dokumentace. 
Dále jsou v projektové dokumentaci zapracovány a zohledněny požadavky vyplývající z vydaného  
Územního rozhodnutí o umístění stavby „ZTV Hluboká nad Vltavou, Křesín-Pod Pilou“, které  
vydal Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Odbor stavební a stavební úřad, ze dne 21.9.2012, pod 
spisovou značkou 05499/12/OSSÚ/Kan. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky pro navrženou stavbu v území nebyly uděleny ani nebyly v době zpracování dokumentace 
známy. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
    počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
plocha řešeného území………………………………………………………….……………… cca 22.750 m2 
počet pozemků pro rodinné domy…………………………………………………………………11 parcel 
 
 
 
SO. 03 - Kanalizace dešťová, vč. přípojek 
Dešťová kanalizace - větev - D.A  
PP DN300 – 175,26 m´ 
PP DN400 – 36,86 m´ 
PP DN500 – 145,33 m´ 
PE-HD DN700 – 50,00 m´ 
 
Dešťová kanalizace - větev – D.A.-O (přeložení stáv. dešťové stoky) 
PP DN500 - 11,60 m´ 
 
Propoj propustku (do šachty Š.D.A.01) 
PP DN500 – 3,63 m´ 
 
Revitalizace otevřené stoky není předmětem této projektové dokumentace a správního řízení 
 
Přípojky pro nové rodinné domy – PVC-U(KG) – DN150: 
8,0m´x 9ks = 72,0m´ 
4,0m´x 2ks = 8,0m´ 
 
Hydrotechnické výpočty: 
Odvodňovaná plocha pro sběrač D.A. – 2,6 ha = 125 l/s 
Stávající odlehčovací stoka PP DN500 – max. 268 l/s 
 
Maximální průtok celkem = 393 l/s 
 
SO. 04 - Kanalizace splašková, vč. přípojek 
Splašková kanalizace - větev - S.A  
PP DN300 – 387,37 m´ 
 
Splašková kanalizace - větev - S.A-A  
PP DN300 - 13,20 m´ 
 
Splašková kanalizace - větev - S.A-B  
PP DN300 - 13,20 m´ 
 
Splašková kanalizace - větev - S.A-C  
PP DN300 – 47,82 m´ 
 
Přípojky pro stávající rodinné domy – větev „S.A-C“ – PVC-U(KG) – DN150: 
(řeší se pouze ke stávajícím hranicím předmětných nemovitostí) 
Pro parc. č. 1065 = cca 6,75m´ 
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Pro parc. č. 1125/3 = cca 4,5m´ 
Pro parc. č. 1125/4 = cca 3,75m´ 
Pro parc. č. 1125/5 = cca 3,5m´ 
Pro parc. č. 1125/6 = cca 3,25m´ 
Tyto přípojky jsou zakresleny pouze orientačně. 
 
Přípojky pro nové rodinné domy – PVC-U(KG) – DN150: 
11,3m´x 9ks = 101,7m´ 
32,0m´x 1ks = 32,0m´ 
Budoucí pozemek č.1 je v současnosti odkanalizován a nově se neřeší. 
 
SO. 05 - Vodovod, vč. přípojek 
Protože se uvažuje s funkcí vodovodu jako požární, jsou navrženy veškeré větve v dimenzi DN100. 
 
Vodovodní řad - větev - 1  
PE RC DN100 - 430,78 m´ 
 
 
Vodovodní řad - větev - 1-1  
PE RC DN80 - 17,40 m´ 
 
Vodovodní řad - větev - 1-2  
PE RC DN80 - 17,40 m´ 
 
Vodovodní řad - větev - 1-3 
PE RC DN100 - 10,29 m´ (zaokruhování) 
 
SO. 06 – STL plynovod, vč. přípojek 
STL plynovod D 110 - ~401,5 m´ 
 
SO. 07 – Veřejné osvětlení 
Nové kabelové vedení VO v celkové délce ~550,0 m´ 
Celkem navrženo 11 svítidel (na situaci označeny jako osvětlovací body OB1 až OB11) 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové  
   produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
 
Energetická bilance a náročnost 
soudobý příkon – 11 rodinných domů……………………………..…………………………….…... 34,5 kW 
 
Veřejné osvětlení 
Celkový příkon svítidel ………………………………………………………………………………….. 770 W 
 
Výpočet spotřeby plynu 
11 rodinných domů *1,8m3/h= ……………………………………………………………………   19,8m3/h 
 
Spotřeba vody 
Výpočet dle směrných čísel roční potřeby vody dle Sb.č.120/2011 
Bytový fond – na jednoho obyvatele RD  
35+1=36m3/rok (RD s tekoucí teplou vodou a zálivka zahrady) = ………………………98,6 l/osobu/den 
Navržená zástavba   10 RD x 4 osoby = 40  osob  á  98,6 l/os/den = 3944 l/den 
(stávající rd – 5ks – jsou v současnosti připojeny na stávající vodovodní řad). Budoucí pozemek č.1 je 
v současnosti napojen na stávající vodovodní řad a nově se neřeší. 
   
Počet uživatelů 40 osoby 
Qd 3944 l/den = 3,94 m3/den = …………………………………………… 0,046 l/s (4338,4/24/60/60) 
Qdm 0,046 l/s x 2,0 =………………………………………………………………………………. 0,092 l/s  
Qhm 0,092 l/s x 5,0 =  ………………………………………………………………………………..0,46 l/s 
Qpož ………………………………………………………………………………………………………6,9 l/s 
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Množství odpadních vod 
Výpočet dle směrných čísel roční potřeby vody dle Sb.č.120/2011 
Bytový fond – na jednoho obyvatele RD  
35+1=36m3/rok (RD s tekoucí teplou vodou a zálivka zahrady) = ………………………98,6 l/osobu/den 
 
Navržená zástavba  10 nových RD + 5 stáv. RD x 4 osoby =  ………………... 60 osob  á  98,6 l/os/den 
(stávající RD se nacházejí na jihovýchodní straně stavby a budou napojeny do větve S.A-C). Budoucí 
pozemek č.1 je v současnosti odkanalizován a nově se neřeší. 
celkem 4 osoby pro jeden RD 
Qr - celková roční potřeba   …………………………………………….36 x 4 = 144 m3/rok pro čtyři osoby 
Qm - celková měsíční potřeba   …………………………………..144/12 = 12,0 m3/měsíc pro čtyři osoby 
Qd - celková denní potřeba   ……………………………………..144/365 = 0,395 m3/den pro čtyři osoby 
Qd - 15 RD   ………………………………………….15x0,395 = 5,92 m3/60 osob (15 RD – 10 ks nové +  
                     5 ks stávající) Budoucí pozemek č.1 je v současnosti  
                                                                                                   odkanalizován a nově se neřeší. 
Celkem 15 RD po cca 4 osobách = 60 osob 
Qd – 98,6 l/os/den x 60 os =   ………………………………………… 5916 l/den = 246,5 l/hod = 0,069 l/s 
Q24 – 0,069 l/s x 6,4 (Kh) =   ………………………………………………………………………….. 0,44 l/s 
 
Hydrotechnické výpočty: 
Odvodňovaná plocha pro sběrač D.A. – 2,6 ha = … … … …  125 l/s 
Stávající odlehčovací stoka PP DN500 –  … … … … … … … max. 268 l/s 
Maximální průtok celkem =    … … … … … 540 l/s 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
předpokládané zahájení výstavby… … … … … … … …          2013  
Stavba bude zahájena v závislosti na délce správního řízení a finanční rozvaze i možnostech 
investora. 
předpokládaná lhůta výstavby… … … … … … … … 12 měsíců 
 
Etapizace stavby se nepředpokládá, stavba bude provedena v rámci jedné etapy. 
  
k) orientační náklady stavby 
Náklady budou známy na základě výběru konkrétního dodavatele stavby.  
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
Vzhledem k rozsahu investiční akce je celá stavba rozdělena na následující stavební objekty : 
SO.01. Příprava území, parcelace 
SO.02. Komunikace a zpevněné plochy, vč.zelených pásů 
SO.03. Kanalizace dešťová, vč. přípojek 
SO.04. Kanalizace splašková, vč.přípojek 
SO.05. Vodovod, vč.přípojek 
SO.06. STL plynovod, vč.přípojek 
SO.07. Veřejné osvětlení 
SO.08. Kabelové rozvody NN  
           (není p ředmětem této projektové dokumentace a správního řízení)  
SO.09. Terénní a sadové úpravy 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby  
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešené území se nachází na severním okraji zastavěného území městské části Hluboká nad Vltavou 
Zámostí, ve vazbě na původní areál pily a novou rezidenční čtvrť Křesín. Předmětná lokalita navazuje 
na zastavěné území města. 
 
Severní hranici území tvoří podélná osa původního barokního kříže směřující od bývalého (dnes 
neexistujícího) statku Křesín k západnímu okraji vltavského meandru. Tato linie je rovněž prostorově 
vymezena ochrannou protipovodňovou hrází, která ohraničuje řešený prostor i ze západní strany. Jižní 
hranici tvoří podnikatelský areál původní pily, resp. silnice II/146. Východně je řešené území 
vymezeno Křesínskou ulicí a na ni navazující zástavbou rezidenční čtvrti Křesín I.   
 
Pozemky řešené územní studií jsou primérně určené pro bydlení. V rámci území je vymezena 1 
lokality pro novou parcelaci, a to východně od navržené obslužné komunikace pro ZTV.  Pozemky 
určené pro realizaci nové obytné zóny jsou vesměs v majetku Města Hluboká nad Vltavou,  vlastníkem 
části pozemků je společnost Realit Team s.r.o. 
 
Předmětná lokalita navazuje na zastavěné území města. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
    hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
V předloženém stupni dokumentace nebylo  geologické ani hydrogeologické posouzení staveniště 
provedeno. Do doby zahájení stavebních prací (příp. do doby zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby) je nezbytné provést inženýrsko-geologický, příp. rovněž hydrogeologický  průzkum 
(min. 2-3 kopané sondy v průběhu budoucí komunikace a zpevněných ploch), aby bylo možné 
zpřesnit navržené skladby vozovek a jejich podloží před vlastní realizací a prováděním. 
 
V rámci projektových prací na projektu pro provádění stavby byla k dispozici pouze závěrečná zpráva 
o inženýrsko geologickém průzkumu podloží pro stavbu protipovodňové hráze. Nejbližší sondy J4 a J5 
jsou umístěny až za vymezeným územím stavby ZTV. Tyto sondy předpokládají pod vrstvou 0,2-0,3 m 
humosní hlíny hlinitopísčité a níže písčitý štěrk. Tyto vrstvy jsou v souvislosti s činností Vltavy. 
Staveniště ZTV je umístěno výše a složení vrstev může být odlišné. V projektové dokumentaci je 
navržena výměna zeminy. Posouzení nutnosti výměny zemin v podloží by měl provést odborný 
geotechnický dozor, který by měl navrhnout další postup s ohledem na skutečné hodnoty kvality pláně 
   
SITUACE – VRTANÉ SONDY (ze zapůjčeného IGP v rámci stavby protipovodňové hráze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÉ 
ÚZEMÍ 
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V rámci přípravných prací byla provedena pasportizace inženýrských sítí a celé území bylo zaměřeno. 
Zákres inženýrských sítí je pouze orientační a s ohledem na schematické podklady od příslušných 
správců nemůže tento podklad sloužit k vytyčení přesné polohy podzemních vedení. Před zahájením 
zemních prací je nutné nechat od příslušných správců vytýčit všechny podzemní  sítě, upřesnit jejich 
polohu, počet a hloubku uložení. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná a bezpečnostní pásma stávajících a navržených podzemních i nadzemních tras 
inženýrských sítí budou respektována. 
Dotčené území lze označit dle zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, jako území s možnými archeologickými nálezy. 
Dle ustanovení zákona č.20/1987Sb. V platném znění je nutné, aby investor zajistil při veškerých 
zemních pracích záchranný archeologický výzkum. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
V rámci řešení nutno respektovat podmínky vyplývající z režimu záplavového území řeky Vltavy. 
Stavba je ze severní a západní strany oddělena od vltavského meandru ochrannou protipovodňovou 
hrází, která ohraničuje řešený prostor. Vzhledem k této skutečnosti nejsou v projektové dokumentaci 
navržená protipovodňová opatření. 
 
Dle ložiskové ochrany a poddolovaných území Geofondu České republiky se v řešeném území 
nenacházejí žádná ložisková území ani poddolovaná území náchylná k sesuvům. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
    poměry v území 
Staveniště svým provozem nesmí zamezit provozu na žádné z přilehlých komunikací. 
Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní zástavbu dočasně negativní. Dodavatelská firma musí 
přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na obytné prostředí okolí. 
Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních hodinách, mimo dny 
pracovního klidu. 
Stávající odtokové poměry nebudou stavebním záměrem a pracemi narušeny ani pozměněny. Nově 
vzniklé komunikace a zpevněné plochy jsou na požadovaných místech doplněny uličními vpustmi, 
které jsou pomocí přípojek zaústěny do dešťové kanalizace. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V řešeném území stavby nejsou žádné požadavky na asanace, na bourací práce či kácení dřevin.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
    určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělském půdním fondu  
V řešeném území dochází k návrhu záboru ZPF s V.třídou ochrany, které mají převážně 
podprůměrnou produkční schopnost, omezenou ochranu, a jsou tudíž využitelné pro zástavbu.  
Zábor zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je navržen v rámci trvale zastavitelných ploch, tj. 
navržených komunikací, zpevněných ploch a chodníků. 
K odnětí půdy ze ZPF bude doložen souhlas orgány ochrany ZPF, který je nezbytný v vydání 
rozhodnutí podle zvláštních předpisů & 9 odst. 1, 6 zákona. 
Návrh bude podán u pověřeného obecního úřadu – Městský úřad Hluboká nad Vltavou, oddělení 
životního prostředí, Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou.  
 
Řešené ZTV je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
 
Vyhodnocení odnětí PUPFL  
Řešením ZTV Hluboká nad Vltavou, Křesín–Pod Pilou nedojde k odnětí ani záboru PUPFL ani 
k dotčení či zásahu ochranného pásma lesa. 
 
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
    infrastrukturu) 
Řešená lokalita je dopravně obsloužena ze stávající silnice II.třídy č.146 novou křižovatkou, resp. 
úpravou stávajícího nevyhovujícího sjezdu do ulice Křesínská a směrem k pile. 
 
Technická infrastruktura využívá možnosti napojení na stávající sítě – STL plynovod, kanalizace 
splašková a dešťová, vodovod, rozvody NN a VO. 
Stávající inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně podle podkladů vlastníků a 
provozovatelů (správců) jednotlivých sítí a neslouží tudíž jako vytyčovací výkres. Před zahájením 
stavebních prací zajistí investor přesné vytýčení všech sítí ve smyslu ČSN 73 3050. Vytýčení bude 
protokolárně předáno zhotoviteli stavby. 
 
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Navrhované stavební úpravy budou probíhat postupně, v závislosti na správních lhůtách a finanční 
rozvaze i možnostech investora. 
Výstavba ZTV a navržené parcelace není podmíněna související investicí, ani tuto nevyvolává. 
 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby 
 
a) funkční náplň stavby 
Jedná se o novostavbu základní technické vybavenosti (ZTV). 
 
b) základní kapacity funkčních jednotek 
viz kapitola B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání 
    s nimi 
 
Množství odpadních vod 
Výpočet dle směrných čísel roční potřeby vody dle Sb.č.120/2011 
Bytový fond – na jednoho obyvatele RD  
35+1=36m3/rok (RD s tekoucí teplou vodou a zálivka zahrady) = 98,6 l/osobu/den 
 
Navržená zástavba  10 nových RD + 5 stáv. RD x 4 osoby = 60 osob  á  98,6 l/os/den 
(stávající RD se nacházejí na jihovýchodní straně stavby a budou napojeny do větve S.A-C). Budoucí 
pozemek č.1 je v současnosti odkanalizován a nově se neřeší. 
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celkem 4 osoby pro jeden RD 
Qr - celková roční potřeba  36 x 4 = 144 m3/rok pro čtyři osoby 
Qm - celková měsíční potřeba 144/12 = 12,0 m3/měsíc pro čtyři osoby 
Qd - celková denní potřeba  144/365 = 0,395 m3/den pro čtyři osoby 
Qd - 15 RD     15x0,395 = 5,92 m3/60 osob (15 RD – 10 ks nové +  
     5 ks stávající) Budoucí pozemek č.1 je v současnosti  
     odkanalizován a nově se neřeší. 
 
Celkem 15 RD po cca 4 osobách = 60 osob 
Qd – 98,6 l/os/den x 60 os = 5916 l/den = 246,5 l/hod = 0,069 l/s 
Q24 – 0,069 l/s x 6,4 (Kh) = 0,44 l/s  
 
Hydrotechnické výpočty: 
Odvodňovaná plocha pro sběrač D.A. – 2,6 ha = 125 l/s 
Stávající odlehčovací stoka PP DN500 – max. 268 l/s 
 
Maximální průtok celkem = 540 l/s 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V řešeném území se vzhledem k navrženému funkčnímu využití předpokládá vznik tuhého 
komunálního odpadu. Likvidace domovního odpadu se řídí obecně závaznou legislativou a místními 
vyhláškami. Stanoviště TKO bude vybudováno v rámci každé stavební parcely, dle případných 
požadavků bude vymezeno stanoviště tříděného odpadu. V rámci projektové dokumentace není 
navrhován samostatný prostor pro komunální odpad.  
S ostatními odpady a nebezpečnými odpady (jejichž vznik se nepředpokládá) se bude nakládat 
v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 
 
S odpady bude v řešeném území nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., formou řízeného 
systému odpadového hospodářství města Hluboká nad Vltavou. V rámci Města Hluboká nad Vltavou 
zajišťuje likvidaci tuhého komunálního odpadu Podnik místního hospodářství. 
 
S ostatními případnými odpady a nebezpečnými odpady (jejichž vznik se nepředpokládá) se bude 
nakládat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 
Při provádění stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a způsob zneškodnění či uložení budou 
řešeny v souladu s platnou legislativou. Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat 
doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby. Ustanovením zák. 
č.185/2001 Sb. o odpadech vzniká povinnost původci odpadů (ať to bude investor, či smluvně vázaný 
dodavatel stavby) jednak třídit a skladovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů v souladu s 
Katalogem odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb., a dále povinnost vedení evidence odpadů a to jak 
vzniklých, tak i využitých či zneškodněných v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Územní plán Hluboká nad Vltavou  byl vydán usnesením Zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou 
13.6.2011.  
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Schválení Územního plánu města předcházelo zpracování Změny č.6 ÚPnZ Hluboká nad Vltavou 
Zámostí (05 2011). Oba elaboráty jsou v souladu. 
 
Návrh územního plánu předkládá koncepci rozvoje celého města, řešené území spadá do lokalit 
SO17, SO19, SO20, vymezených pro bydlení v rodinných domech včetně základní občanské 
vybavenosti. 
 
Dokumentace pro provádění stavby (stejně jako projekt pro stavební povolení) vychází z urbanistické 
koncepce a koncepce řešení  sítí dopravní a technické infrastruktury stanovené ve schváleném ÚP a 
příslušných článcích Opatření obecné povahy. 
 
V rámci řešeného území jsou respektovány veškeré stanovené funkční typy, jejich konkrétní 
uspořádání bude precizováno na základě provedené analýzy území, programových požadavků 
objednatele a zejména potřeb bezkolizního provozního a funkčního uspořádání celé zóny. 
 
Dalšími podmínky vyplývají ze snahy o maximální respektování stávajících vlastnických vztahů, tras a 
vedení technické infrastruktury, stejně jako nutnosti vyřešení dopravního napojení Křesínské 
rezidenční čtvrti na silnici II/146. 
 
V rámci řešení nutno respektovat podmínky vyplývající z režimu záplavového území řeky Vltavy. 
 
Návrh respektuje funkční využití řešených lokalit. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
V řešené lokalitě je v první fázi řešena obslužná komunikace v „zóně 30“ a podélně v souběhu 
s komunikací vedený chodník. V této fázi je komunikace řešena slepá. V další etapě na tuto 
komunikaci bude navazovat další ZTV (na pozemcích Města Hluboká nad Vltavou), kde komunikace 
budou řešeny jako komunikace v obytné zóně. Z tohoto důvodu jsou navrženy obratiště v místě 
budoucího napojení komunikací v další (navazující) etapě. 
Komunikace je řešena jako komunikace v zóně 30. Bude se jednat o místní komunikaci III.tř, funkční 
skupiny C - obslužná komunikace. Šířka vozovky je navržena dvoupruhová se šířkou každého jízdního 
pruhu 3,00 m – celková šířka vozovky je 6,00 m se sklonem 2,50%. V této zóně jsou silniční obrubníky 
navrženy v.=100-120 mm nad povrch vozovky. V místech vjezdů jsou obrubníky snížené na 20 mm 
nad povrchem vozovky. Pás kolem komunikace je zatravněn. 
Pro zklidnění dopravy jsou navržena opatření, která ovlivňují jízdní rychlost. Jedná se zejména o 
zúžení šířky komunikace a zvýšené plochy se šikmými nájezdy, zejména v prostoru křižovatek nebo 
delším rovném úseku.  
Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a  příčným sklonem do uličních vpustí, které jsou zaústěné 
do nově budované dešťové kanalizace. 
Uliční vpusti jsou navrženy s usazovacím otvorem a syfonovým odtokem. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Předmětem řešení je výstavba základní technické vybavenosti (ZTV). 
Provozní a technické řešení jednotlivých funkčních celků je předmětem popisu projektů konkrétních 
specializací. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Podrobněji viz PD SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy (vč. zelených pásů). 
 
Řešení stavby respektuje v maximálně možné míře ustanovení Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Výškové řešení návrhu vychází z konfigurace terénu, niveleta komunikace je navržena pokud možno 
v přirozené poloze (s minimálním rozsahem násypových a zářezových těles). Podmínky pro pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. (tj. maximálně 8.3 %) 
budou splněny v plném rozsahu navrhované místní komunikace. Svahy zemních těles navrženo 
vyrovnat v pásech přilehlé zeleně, případně na pozemcích přilehlých ke komunikaci. 
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Sjezdy na pozemek mají snížený obrubník na 20 mm nad povrch vozovky. Po celé délce v obytné 
zóně jsou silniční obrubníky na jedné straně řešeny jako vodící linie. Vjezd do obytné zóny je přes 
zvýšený prostor vybavený varovnými a signálními pruhy. V zóně 30 jsou chodníkové obrubníky 
zvýšené o 60 mm nad povrch chodníku a slouží jako vodící linie. Všechna místa na chodníku kde je 
obrubník nižší než 60 mm jsou označena varovnými pásy z reliéfní dlažby šířky 400 mm. 
Místa pro přecházení mají snížené obrubníky 20 mm nad povrch vozovky a rovněž jsou doplněny 
varovnými a signálními pásy š.=400 mm. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Provoz navrhovaného ZTV nevyžaduje mimořádné bezpečnostní opatření. U navrhované křižovatky  
se silnicí II.třídy č.146 je bezpodmínečně nutné dodržet podmínky uvnitř vymezených rozhledových 
trojúhelníků, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) SO.01 – Příprava území, parcelace 
V rámci přípravy území bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 0,2-0,3 mm (skutečná 
mocnost dle závěrů z inženýrsko-geologického průzkumu a složení zemin v podloží), a to z ploch 
budoucí technické a dopravní infrastruktury. Skrytá ornice bude zpětně využita při provádění terénních 
a sadových úprav. 
V rámci řešeného území a ZTV je navržena parcelace  ve vyznačeném rozsahu – viz. Souhrnná 
koordinační situace.          
 
b) SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy (vč. zelených pásů) 
Ing. Pavel Lukš 
Podrobnosti viz. B.4 Dopravní řešení 
 
c) SO.03 – Kanalizace dešťová, vč. přípojek 
VAK projekt s.r.o. - Ing. Jiří Pudil, Radek Oldřich 
 
Dešťová kanalizace je rozdělena na dva objety - zatrubněnou stoku D.A, a částečné přeložení 
stávající odlehčovací zatrubněné stoky D.A-O. 
Dešťové vody z předmětného území budou odvedeny do revitalizované otevřené stoky, která 
v současnosti odvádí dešťové vody do vodního toku – Vltava. Revitalizace otevřené dešťové stoky 
není předmětem projektové dokumentace stavby. 
 
Předpokládá se, že po zhotovení stavby bude dešťová kanalizace předána do majetku města Hluboká 
nad Vltavou a následně do správy společnosti ČEVAK. 
 
Stoka D.A: 
Budovaná dešťová kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových vod z komunikace a z výhledové 
nové zástavby rodinnými domy. Zároveň bude sloužit k odvodu dešťových vod ze stávajících parcel 
na jihovýchodní straně stavby, které jsou v současnosti zaústěny do otevřeného příkopu, který bude 
v rámci výstavby zasypán. 
 
Trasování dešťového kanalizačního sběrače D.A. je provedeno v přidruženém prostoru (v zeleném 
pásu) vedle navržené komunikace a to z toho důvodu, aby přípojky z jednotlivých parcel na východní 
straně byly co možná nejkratší a aby potrubí kanalizačního sběrače nemuselo být pokládáno do 
větších hloubek - pod komunikací krytí 1,8m, v zeleném pásu krytí 1,1m. V projektové dokumentaci je 
navrženo krytí cca 1,40m a to z toho důvodu, aby bylo umožněno bezproblémové křížení se 
sousedním vodovodem a plynovodem. V budoucnu se uvažuje i se zástavbou na západní straně od 
navržené komunikace, ale přirozený spád terénu nedovolí připojení této budoucí zástavy do 
navrženého dešťového sběrače. Uvažuje se pouze s jednou budoucí parcelou ze západní strany 
připojenou na tento sběrač. Ostatní dešťové vody z budoucí západní zástavby budou svedeny do 
jiného recipientu – není součástí této PD. 
Stoka začíná nově budovaným výustním železobetonovým portálem do revitalizované otevřené stoky, 
a je zakončena v blízkosti napojení komunikace na ulici Pražská, a to z toho důvodu, aby mohly být 
bezproblémově odvedeny dešťové vody z nově budovaných uličních vpustí.  
Výústní portál bude železobetonová ohradní stěna s volnou výústí pro potrubí. Na zhlaví portálu bude 
osazeno zábradlí. Do vzdálenosti mi. 3m od portálu bude dno stoky opatřeno betonovými žlabovkami, 
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a břehy stoky zatravňovacími tvárnicemi. Zatravněné břehy budou navíc v tomto rozsahu zpevněny 
georohoží PP/HDPE (polypropylen/vysokohustotní polyetylén). 
Dále bude navazovat stávající otevřená stoka. Tato stoka je místy nefunkční - zcela chybí návaznosti 
na další úseky stoky. Z tohoto důvodu bude provedena celková revitalizace této otevřené stoky, která 
však není předmětem této PD.  
 
Stoka D.A-O: 
V rámci výstavy bude provedena částečná přeložka stávající odlehčovací stoky, která je v současnosti 
svedena do stávající otevřené stoky. Nově bude tato přeložka v délce cca 11,60m svedena do nově 
budované kanalizační šachty na stoce D.A. 
 
Všeobecně: 
Prostorové uspořádání sítí je navrženo v souladu s ČSN 73 6005. Výstavbu stok je třeba provádět 
v souladu s ČSN 75 6101. Uložení stok bude v souladu s technologickým postupem, předepsaným 
výrobcem trubního materiálu. Před zasypáním stok, bude nutno provést zkoušku vodotěsnosti dle čl. 
4.4.1.5, kontrolu průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10, podle příslušných norem ČSN 
73 6716, ČSN 73 0212, ČSN 73 0422. 
Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno se řídit ustanoveními 
článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude prováděn pažený, dle hloubky uložení. 
V místech křížení s podzemními vedeními, je nutno provádět výkopové práce ručně. 
Na trase jsou navrženy prefabrikované železobetonové kanalizační šachty dn1000, dle ČSN EN 1917. 
Poklopy budou jak v pojízdné, tak pochozí úpravě. Tam kde šachty vystupují nad zatravněný terén, 
budou poklopy vytaženy 500mm nad přilehlý terén (min. 300mm). 
Uliční vpusti, prahové žlaby, a přípojky uličních vpustí a prahových žlabů, jsou součástí dílčí 
projektové dokumentace komunikace. Pro projekt vodohospodářské části se uvažuje pouze 
s vysazením odboček na kanalizačním řadu. 
Pro přípojky pro rodinné domy se rovněž uvažuje pouze s vysazením odboček. Přípojky pro rodinné 
domy viz. zvláštní popis. 
Na veškerých lomových bodech potrubí (u šachet), a hlavně pak u spojných šachet, by měly být 
osazeny orientační tabulky, umístěné na pevných bodech v terénu, případně na budoucích plotech a 
to po dohodě s předmětnými budoucími majiteli jednotlivých nemovitostí. Dle platné vyhlášky č. 
499/2006 Sb a k ní navazujících příloh, nejsou osazení a typy těchto orientačních štítků součástí 
výkresových příloh projektové dokumentace – řeší zhotovitel stavby na základě dohody s budoucím 
provozovatelem. 
 
Přípojky 
Kanalizační potrubí pro dešťové přípojky je navrženo z trub plastových PVC-U(KG) - DN150. Přípojky 
budou zakončeny na pozemku budoucích parcel, cca 1,0m za hranicí pozemku a to plastovou revizní 
šachtou DN400. Pro přípojky uličních vpustí a případných příčných prahů, budou vysazeny pouze 
odbočky - vlastní potrubí pro uliční vpustě je součástí PD komunikací. 
 
d) SO.04 – Kanalizace splašková, vč. přípojek 
VAK projekt s.r.o. - Ing. Jiří Pudil, Radek Oldřich 
 
Splašková kanalizace je rozdělena na čtyři větve-sběrač S.A, a navazující větve S.A-A, S.A-B, S.A-C. 
Splaškové vody z předmětného území budou odvedeny sběračem S.A do stávajícího kanalizačního 
řadu ve správě společnosti ČEVAK, který odvádí splaškové vody do stávající čistírny odpadních vod. 
 
Předpokládá se, že po zhotovení stavby bude splašková kanalizace předána do majetku města 
Hluboká nad Vltavou a následně do správy společnosti ČEVAK.  
 
Stoka S.A: 
Budovaný splaškový kanalizační sběrač bude sloužit k odvedení splaškových vod z nově navržených 
parcel pro výstavbu rodinných domů.  
Trasování splaškového kanalizačního sběrače S.A. je provedeno v ose navrhované páteřní 
komunikace a dále zatravněným územím do nově osazené šachty na stávajícím kanalizačním řadu. 
Krytí potrubí pod komunikací je navrženo dle platné ČSN 73 6005 – min. 1,8m.  
Stoka začíná napojením na stávající splaškovou stoku a je zakončena v místech napojení větve 
S.A-C. 
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Stoka S.A-A, S.A-B: 
V budoucnu se uvažuje i se zástavbou na západní straně od navržené komunikace. Navržená 
hloubka kanalizačního sběrače S.A, dovoluje napojení cca 1/3 budoucího území a proto jsou na 
budoucích křižovatkách vysazeny odbočné větve S.A-A, S.A-B. 
 
Stoka S.A-C: 
Budovaná větev bude sloužit k odvedení splaškových vod ze stávajících rodinných domů. Tato větev 
je situována po pozemku obce 1125/7 s tím, že po případném odlišném budoucím majiteli bude 
uplatňováno věcné břemeno na vedení kanalizačního potrubí. Ochranné pásmo kanalizačního potrubí 
je stanoveno 1,5m od líce stěny potrubí a to na každou stranu. 
 
Všeobecně: 
Prostorové uspořádání sítí je navrženo v souladu s ČSN 73 6005. Výstavbu stok je třeba provádět 
v souladu s ČSN 75 6101. Uložení stok bude v souladu s technologickým postupem, předepsaným 
výrobcem trubního materiálu. Před zasypáním stok, bude nutno provést zkoušku vodotěsnosti dle čl. 
4.4.1.5, kontrolu průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10, podle příslušných norem ČSN 
73 6716, ČSN 73 0212, ČSN 73 0422. 
Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno se řídit ustanoveními 
článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude prováděn pažený, dle hloubky uložení. 
V místech křížení s podzemními vedeními, je nutno provádět výkopové práce ručně. 
Na trase jsou navrženy prefabrikované železobetonové kanalizační šachty dn1000, dle ČSN EN 1917. 
Poklopy budou jak v pojízdné, tak pochozí úpravě. Tam kde šachty vystupují nad zatravněný terén, 
budou poklopy vytaženy 500mm nad přilehlý terén (min. 300mm). 
Pro přípojky pro rodinné domy se uvažuje pouze s vysazením odboček. Přípojky pro rodinné domy viz. 
zvláštní popis. 
Na veškerých lomových bodech potrubí (u šachet), a hlavně pak u spojných šachet, by měly být 
osazeny orientační tabulky, umístěné na pevných bodech v terénu, případně na budoucích plotech a 
to po dohodě s předmětnými budoucími majiteli jednotlivých nemovitostí. Dle platné vyhlášky č. 
499/2006 Sb a k ní navazujících příloh, nejsou osazení a typy těchto orientačních štítků součástí 
výkresových příloh projektové dokumentace – řeší zhotovitel stavby na základě dohody s budoucím 
provozovatelem. 
 
Přípojky: 
Kanalizační potrubí pro přípojky je navrženo z trub plastových PVC-U(KG) - DN150. Přípojky budou 
zakončeny na pozemku budoucích parcel, cca 1,0m za hranicí pozemku a to plastovou revizní 
šachtou DN400. 
 
e) SO.05 – Vodovod, vč. přípojek 
VAK projekt s.r.o. - Ing. Jiří Pudil, Radek Oldřich 
 
Vodovodní řad je rozdělen na čtyři větve – Vodovodní řad 1, navazující větve 1-1, 1-2, a propojovací 
větev pro zaokruhování vodovodu – větev 1-3. 
Nově budovaný vodovodní řad 1, je napojen na stávající veřejný vodovodní řad ve správě společnosti 
ČEVAK. Vodovod bude zakončen hydrantem. Větev 1-3 řeší zaokruhování dvou stávajících větví. 
Bude tak umožněna lepší obslužnost provozování vodovodu. Každá větev vodovodu bude u křížení 
obsluhována podzemním šoupětem. 
Na potrubí budou osazeny podzemní hydranty jako kalníky a vzdušníky. Z požárního hlediska bude 
dodržen požadavek ČSN 730873 tab. 1 a 2 kde je vodovodní řad DN80 (zde DN100) s hydranty 
vzdálenými max. 200M od objektů a 400 m od sebe, s požadovaným statickým přetlakem min. 0,2 
Mpa  
 
Předpokládá se, že po zhotovení stavby bude vodovodní řad předán do majetku města Hluboká nad 
Vltavou a následně do správy společnosti ČEVAK.  
 
Větev 1: 
Hlavní vodovodní řad 1 bude sloužit pro zásobení výhledových rodinných domů v budoucnosti 
situovaných na předmětných parcelách. Jedná se o 10 RD. Budoucí pozemek č.1 je v současnosti 
napojen na stávající vodovodní řad a nově se neřeší. 
Trasování vodovodního řadu 1 je provedeno v přidruženém prostoru (v zeleném pásu) vedle navržené 
komunikace a to z toho důvodu, aby přípojky z jednotlivých parcel na východní straně byly co možná 
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nejkratší a aby potrubí nemuselo být pokládáno do větších hloubek - pod komunikací krytí 1,5m, 
v zeleném pásu krytí 1,0-1,6m (nezámrzná hloubka). V projektové dokumentaci je navrženo krytí cca 
1,10m a to z toho důvodu, aby bylo umožněno bezproblémové křížení se sousedním plynovodem a 
kanalizací. V budoucnu se uvažuje i se zástavbou na západní straně od navržené komunikace, avšak 
uvažuje se pouze s jednou budoucí parcelou ze západní strany připojenou na tento vodovodní řad. 
Ostatní vodovodní přípojky z budoucí západní zástavby budou napojeny na navazující větve 1-1, 1-2. 
Vodovodní řad začíná napojením na stávající vodovod PE110 a je zakončen hydrantem s funkcí 
kalníku. V místě napojení na stávající řad bude osazeno podzemní šoupě. 
 
Větev 1-1, 1-2: 
V budoucnu se uvažuje i se zástavbou na západní straně od navržené komunikace, a z tohoto důvodu 
jsou na budoucích křižovatkách vysazeny odbočné větve 1-1, 1-2. Každá z větví bude na řad 1 
napojena přes podzemní šoupě. 
 
Větev 1-3: 
Tato větev bude sloužit k propojení (zaokruhování) dvou stávajících větví. Bude tak umožněna lepší 
obslužnost provozování vodovodu. Každá větev vodovodu bude u křížení obsluhována podzemním 
šoupětem. 
 
Všeobecně: 
Hydranty mimo vozovku budou řešeny jako nadzemní. 
Prostorové uspořádání sítí je navrženo v souladu s ČSN 73 6005. Uložení potrubí bude v souladu 
s technologickým postupem, předepsaným výrobcem trubního materiálu. Výstavbu vodovodu je nutno 
provádět v souladu s ČSN 75 5402. Před zasypáním potrubí je nutno provést tlakovou zkoušku 
vodovodu, dle ČSN 7306611, směrové a výškové zaměření trasy. 
Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno se řídit ustanoveními 
článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude prováděn pažený, dle hloubky uložení. 
V místech křížení s podzemními vedeními, je nutno provádět výkopové práce ručně. 
Na trase jsou navrženy hydranty a to jak pro požární funkci, tak jako vzdušníky a kalníky. 
Pro přípojky pro rodinné domy se uvažuje pouze s navrtávacím pasem a osazením domovního 
šoupěte. Přípojky pro rodinné domy viz. zvláštní popis. 
Na veškerých lomových bodech potrubí, u šoupat a hydrantů, budou osazeny orientační tabulky, 
umístěné na pevných bodech v terénu, případně na budoucích plotech a to po dohodě s předmětnými 
budoucími majiteli jednotlivých nemovitostí. Dle platné vyhlášky č. 499/2006 Sb a k ní navazujících 
příloh, nejsou osazení a typy těchto orientačních štítků součástí výkresových příloh projektové 
dokumentace – řeší zhotovitel stavby na základě dohody s budoucím provozovatelem. 
 
Přípojky: 
Potrubí vodovodních přípojek je navrženo plastové PE-Xa - SDR11 - DN25 (1"). Toto potrubí je pro 
svou flexibilitu vhodné pro domovní přípojky. Přípojky budou zakončeny na pozemku budoucích 
parcel, cca 1,0m za hranicí pozemku a to plastovou šachtou s typovou vodoměrnou sestavou. 
Případně budou zakončeny nerozebíratelnou zátkou. Vodoměry pak budou umístěny přímo 
v rodinných domcích. Toto bude řešeno na základě skutečně prováděných dispozic jednotlivých 
rodinných domů a na základě požadavků budoucích majitelů parcel pro výstavbu RD. 
 
f)  SO.06 – STL plynovod, vč. přípojek 
Radka Bambulová 
 
STL plynovod  D63 od napojení na stávající D63 v ulici Křesínská, v nově budovaném ZTV bude STL 
plynovod veden v profilu D110 pro další etapu výstavby . 
 
Součástí budou STL přípojky  D32 pro budoucí zástavbu RD, ukončené  na hranici jednotlivých 
pozemků, HUP v pilíři 
 
Údaje o kapacitě stavby 
Na základě požadavku objednavatele a po projednání s E.ON a.s. Č. Budějovice, bude stavba jako 
celek sloužit při připojení plánované výstavby v uvedeném prostoru. Stavba zajišťuje plynulou a 
bezpečnou dodávku zemního plynu pro budoucí odběratele, i z hlediska kapacity dodávky. 
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Údaje o přepravovaném médiu 
Přepravované médium je zemní plyn dodávaný z rozvodné plynárenské sítě VTL plynovodů, 
s parametry dle ČSN 38 6110. 
- výhřevnost plynu ……….. min.   35,7 MJ/m3 
 
Středotlaký plynovod 
STL plynovod je z materiálu polyetylen- těžká řada SDR  11  PN 4, MRS 100, D63 a SDR 17 MRS 
100 D110  spojovaný svařováním, uložením v zemi s krytím v místních komunikacích a plochách 
min. 1,1 m. 
Potrubí je opatřeno příslušenstvím dle EN 12007 1-4,TPG 70201 TPG 702 01 a dalších předpisů a 
nařízení pro obor plynárenství vč. TI E.ON a.s. č. 1/2007. 
Součástí plynovodu jsou plynovodní přípojky D 32, vč. ochran. potrubí a dalšího příslušenství 
ukončené na hranici pozemku HUP ve zděném pilíři. 
 
Výpočet spotřeby plynu 
11 Rod.domů *1,8m3/h= 19,8 m3/h 
 
Popis trasy 
Umístění stavby jako celku, je dáno místními podmínkami v území stavby, s napojením v ulici 
Křesínská  na stávající  STL plynovod D63. V nově budovaném ZTV bude STL plynovod veden 
v profilu D110 pro další etapu výstavby. 
Trasa je v souběhu s budovaným vodovodem a kanalizací pro ZTV, po trase dochází ke křížení a 
souběhu s řadou inženýrských sítí v rámci ZTV, plynovod má po trase odbočky-přípojky D 32 
ukončené HUP. Při křížení s kanalizací je STL plynovod veden v chránicím potrubí D160. 
Předpokládá se otevřený výkop, v budoucí místní komunikaci, s úpravou, se skrývkou ornice v zelené 
ploše. 
 
Dotčená a nová ochranná pásma 
Stavbou budou dotčena stávající ochranná pásma STL plynovodu. 
Ochrana dalšího zařízení je dána předpisy ČSN 73 6005 a předpisy jednotlivých správců inž. sítí. 
Nové ochranné pásmo - STL plynovod v zástavbě 1 m na každou stranu. 
 
Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6050, vyhl.č. 324/90 Sb., 73 6005, EN12007, TPG 
702 01, vč. řady dalších a respektování podmínek správců inž. sítí a dotčených účastníků. 
Zemní práce budou prováděny strojně a ve vyznačených místech křížení a těsného souběhu s ostat. 
inž. sítěmi, ručně. Respektovat podmínky dotčen. správců inž. sítí. 
Krytí plynovodu bude min. 1,1 m. 
Veškeré zpevněné plochy budou před zahájením prací proříznuty a asfalt. suť uložena odděleně od 
výkopku – recyklace v místě, nebo skládka nebezpeč. odpadů . 
Šířka rýhy  0,4-0,6 m, hloubka 1,3-1,1 m. 
Povrchy dotčených ploch budou obnoveny v původním rozsahu. 
 
g) SO.07 – Veřejné osvětlení 
Ing. Stanislav Anderle 

 
Měření spotřeby elektřiny 
Pro veřejné osvětlení obce je již zřízeno měření spotřeby elektřiny, které je umístěno ve stávající 
trafostanici v Křesínské ulici. Pro rozšíření VO bude měření přesunuto ven a osazeno příjmem HDO 
pro ovládání osvětlení. Velikost hlavního jističe zůstane beze změny a proto není nutné vyjádření 
dodavatele elektřiny. 
 
 
 
Řízení spínání veřejného osvětlení 
Řízení spínání bude změněno ze současného řízení dle soumrakového spínače na příjem signálu 
HDO. Tím se zamezí provozu VO v denní době. 
 
Rozmístění svítidel 
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Typy svítidel jsou navrženy od stejného výrobce, jehož svítidla jsou již v této lokalitě použity. Svítidla 
jsou rozmístěna s ohledem na řešení parcel a osvětlenost komunikace, požadovaný stupeň osvětlení 
S4 dle normy CEN/TR 13201 je splněn. 
Celkem 11 svítidel (na situaci označeny jako osvětlovací body OB1 až OB11) se sodíkovými svítidly 
na kovových metalizovaných ohraněných stožárech výšky 6 m s malým výložníkem (vyložení 0,5 m) 
umožňujícím naklonění svítidla o 10°. Svítidla jsou umíst ěna podél chodníku v zeleném pásu.  
 
Příkon svítidel 
Celkový příkon svítidel je 770 W. 
 
Instalace 
Použitá síť 3+PEN 50Hz 230/400V, TN-C-S.   
U trafostanice zřízen nový pilíř pro rozvaděč měření spotřeby a jištění se stykačovými vývody. 
Měřením odběru přesunuto ze stávajícího místa v elektrorozvodně.  
Z pilíře napojeny stávající vývody k VO a nový vývod směrem do nově zřizované ulice kabelem CYKY 
4x10. Ve stožárech VO použit kabel CYKY 3Cx1,5.  
Kabel VO uložen v zelených pásech, nebo v chodnících, v celé délce uložen v plastové chráničce 
KORUFLEX průměr 50mm. V místech přechodů komunikací a vjezdech na parcely bude kabel 
chráněn před mechanickým poškozením uložením do betonových chrániček (konce zapěněny)  
Kovové stožáry svítidel umístěny ve stožárových pouzdrech. Spolu s kabely VO veden i zemnící vodič 
– pásek FeZn 30x4 mm, FeZn průměru 10 mm pro uzemnění ocelových stožárů VO – uzemnění dle 
ČSN EN 62305 a ČSN 33 2000-5-54. Uložení kabelových vedení dle ČSN 736005.  
 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí el. zařízení 
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41. 
 
h) SO.08 – Kabelové rozvody NN  
(není p ředmětem této PD – viz. samostatná dokumentace a správní  řízení spol. E.ON) 
 
V zájmovém území celkem situováno 11 parcel pro rodinné domy. U domů předpokládáme využívání 
elektřiny pro běžné spotřebiče v domácnosti, u části domů i pro ohřev TUV. Vytápění domů ze 
zemního plynu. Zásobení tohoto území elektrickou energií bude řešeno ze stávající trafostanice 22/0,4 
kV, která se nachází v Křesínské ul.  
Použitá síť 3, 50Hz, 22kW, IT  
 
Energetická bilance:  
 
Bilance:         Instalovaný příkon Soudobost  Soud. příkon 
Ohřev teplé vody  5x 2 kW  10 kW  0,8  8  
Vybavení domácností  11 x 16 kW  176 kW  0,3  53  
Veřejné osvětlení         0,35 
Celkem 61,35 kW.  
Mezi jednotlivými byty a objekty bude soudobost cca 0,5, maximální soudobý příkon lze předpokládat 
na 34,5 kW.   
 
Sazba jednotlivých odběrů:  
- veřejné osvětlení 
- dvousazbové měření s akumulačním ohřevem teplé vody 
- jednosazbové měření domácnosti. 
Hlavní jističe před elektroměry zatím neurčeny. 
 
Kabelové rozvody NN 
U parcely p.č. 1125/2 bude postaven nový pilíř s rozpojovací skříní do kterého se zapojí stávající 
zemní kabel NN. Z tohoto pilíře veden zemní kabel pro nové parcely. Kabel pokračuje dále polní 
cestou východním směrem až k parcele p.č. 1112 kde bude ukončen v novém pilíři s rozpojovací 
skříní, který nahradí stávající smyčkovací kabelovou skříň.  
Kabely smyčkovány do skříní v pilířích na hranicích parcel, kde budou umístěny i elektroměrové 
rozvaděče. Uložení kabelových vedení dle ČSN 736005. Spolu s kabely vedeno i uzemnění pro 
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ochranný vodič elektroinstalace, uzemnění použito i pro uzemnění stožárů VO. Použitá síť 3+PEN 
50Hz 230/400V, TN-C. 
 
Vše dle požadavků ČSN 73 60 05, ČSN 34 10 50 a ČSN-EN 33 2000 5-52. 
Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000 4-41 a 5-54. 
 
i)  SO.09 – Terénní a sadové úpravy 
Podrobnosti viz. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
V řešeném území není navrhován žádný provoz, ani výrobní program a technologie.  
Navrhované stavba ZTV nevyžaduje technická ani technologická zařízení. Jedná se o ZTV pro 
pozemky určené pro bydlení (individuální RD). 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Při zpracování požárně řešení lokality bylo vycházeno z požadavků Vyhl.č. 246/2001 Sb. o požární 
prevenci a příslušných norem, především ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní 
objekty. 
Navrhovaný dopravní skelet umožňuje pohyb a otáčení vozidel požární ochrany. 
Odstupy a příjezd k jednotlivým objektům budou předmětem PD  rodinných domů. Požárně 
nebezpečný prostor jednotlivých domů nebude zasahovat na cizí pozemky. 
Na navrhované vodovodní síti jsou na vyznačených místech navrženy nadzemní požární hydranty 
v souladu s ČSN 73 0873 – viz. SO.05 Vodovod, vč. přípojek (samostatná příloha PD).  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Není předmětem řešení – výstavba ZTV, bude řešeno v rámci výstavby konkrétních domů. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Není předmětem řešení – výstavba ZTV, bude řešeno v rámci výstavby konkrétních domů. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem řešení – výstavba ZTV, bude řešeno v rámci výstavby konkrétních domů. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
            Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
            odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
            apod.) 
Stavba je navržena dle platné legislativy a splňuje požadavky norem a předpisů nutných pro její 
provoz. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Před zahájením prací na dokumentaci jednotlivých rodinných domů je nezbytné provést radonový 
průzkum, který stanoví radonový index jednotlivých parcel. Na základě výsledků bude poté stanoven 
Způsob ochrany před pronikáním radonu z podloží. 
 
 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Stavba není, dle dostupných zdrojů, ohrožena bludnými proudy. V rámci PD není navržena ochrana 
před těmito. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba není, dle dostupných zdrojů, ohrožena sesuvy půdy, poddolováním, seizmickými jevy ani 
povodněmi. 
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d) ochrana před hlukem 
V řešeném území se vzhledem k povaze stavby nepředpokládá vznik nadlimitního hluku.  
Jižně od lokality řešeného územní probíhá silnice II/146, která představuje jedinou významnou 
dopravní zátěž v rámci dotčené městské části Hluboká nad Vltavou - Zámostí. 

Hlukové parametry vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů (ve znění zákona č. 274/2003 Sb.)  a zároveň nařízení vlády ČR č. 
148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací platného od 1. června 2006  (dále 
jen nařízení vlády), které stanovuje hodnoty hygienických limitů pro hluk ve venkovním i vnitřním 
prostředí.   

Normovou hladinou  hluku v chráněném venkovním prostoru (určených pro pobyt osob) v denní době 
je podle nařízení vlády pro bydlení a jemu přilehlé území v sousedství „hlavních komunikací“, tj. dálnic, 
silnic I. a II. třídy a sběrných komunikací  60 dB (za předpokladu, že hluk z této komunikace je 
převažujícím zdrojem hluku z dopravy v daném území). Pro ostatní silniční komunikace je 
normovanou hladinou hluku 55 dB.  
Ve vnitřních prostorách  obytných budov je nutno  dodržet u nově navrhovaných staveb 40 dB.  

Pro noční období (22 – 6 hod.) platí pro všechny výše uvedené hodnoty pro „chráněný venkovní 
prostor budov“ korekce –10 dB; tato korekce však neplatí pro „chráněný venkovní prostor“ (tj. v daném 
případě zejména zahrady přilehlé k navrhovaným domům), pro který i v nočním období platí denní 
hygienické limity.  
Normové hodnoty hluku nebudou v řešeném území překročeny. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba je ze severní a západní strany oddělena od vltavského meandru ochrannou protipovodňovou 
hrází, která ohraničuje řešený prostor. Vzhledem k této skutečnosti nejsou v projektové dokumentaci 
navržená protipovodňová opatření. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Řešená lokalita je dopravně obsloužena ze stávající silnice II.třídy č.146 novou křižovatkou, resp. 
úpravou stávajícího nevyhovujícího sjezdu do ulice Křesínská a směrem k pile. 
 
Technická infrastruktura využívá možnosti napojení na stávající sítě – STL plynovod, kanalizace 
splašková a dešťová, vodovod, rozvody NN a VO. 
Stávající inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně podle podkladů vlastníků a 
provozovatelů (správců) jednotlivých sítí a neslouží tudíž jako vytyčovací výkres. Před zahájením 
stavebních prací zajistí investor přesné vytýčení všech sítí ve smyslu ČSN 73 3050. Vytýčení bude 
protokolárně předáno zhotoviteli stavby. 
 
Jednotlivá místa napojení jsou patrná ze situačních výkresů – Koordinační situace stavby a Zákresu 
do katastrální mapy. 
Podrobný popis napojení na technickou infrastrukturu viz. popis jednotlivých stavebních objektů této 
v této zprávě. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
SO. 03 - Kanalizace dešťová, vč. přípojek 
Dešťová kanalizace - větev - D.A  
PP DN300 – 175,26 m´ 
PP DN400 – 36,86 m´ 
PP DN500 – 145,33 m´ 
PE-HD DN700 – 50,00 m´ 
 
Dešťová kanalizace - větev – D.A.-O (přeložení stáv. dešťové stoky) 
PP DN500 - 11,60 m´ 
 
Propoj propustku (do šachty Š.D.A.01) 
PP DN500 – 3,63 m´ 
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Revitalizace otevřené stoky není předmětem této projektové dokumentace a správního řízení 
 
Přípojky pro nové rodinné domy – PVC-U(KG) – DN150: 
8,0m´x 9ks = 72,0m´ 
4,0m´x 2ks = 8,0m´ 
 
SO. 04 - Kanalizace splašková, vč. přípojek 
Splašková kanalizace - větev - S.A  
PP DN300 – 387,37 m´ 
 
Splašková kanalizace - větev - S.A-A  
PP DN300 - 13,20 m´ 
 
Splašková kanalizace - větev - S.A-B  
PP DN300 - 13,20 m´ 
 
Splašková kanalizace - větev - S.A-C  
PP DN300 – 47,82 m´ 
 
Přípojky pro stávající rodinné domy – větev „S.A-C“ – PVC-U(KG) – DN150: 
(řeší se pouze ke stávajícím hranicím předmětných nemovitostí) 
Pro parc. č. 1065 = cca 6,75m´ 
Pro parc. č. 1125/3 = cca 4,5m´ 
Pro parc. č. 1125/4 = cca 3,75m´ 
Pro parc. č. 1125/5 = cca 3,5m´ 
Pro parc. č. 1125/6 = cca 3,25m´ 
 
Přípojky pro nové rodinné domy – PVC-U(KG) – DN150: 
11,3m´x 9ks = 101,7m´ 
32,0m´x 1ks = 32,0m´ 
Budoucí pozemek č.1 je v současnosti odkanalizován a nově se neřeší. 
 
SO. 05 - Vodovod, vč. přípojek 
Protože se uvažuje s funkcí vodovodu jako požární, jsou navrženy veškeré větve v dimenzi DN100. 
 
Vodovodní řad - větev - 1  
PE RC DN100 - 430,78 m´ 
 
Vodovodní řad - větev - 1-1  
PE RC DN80 - 17,40 m´ 
 
Vodovodní řad - větev - 1-2  
PE RC DN80 - 17,40 m´ 
 
Vodovodní řad - větev - 1-3 
PE RC DN100 - 10,29 m´ (zaokruhování) 
 
SO. 06 – STL plynovod, vč. přípojek 
STL plynovod D 110 - ~401,5 m´ 
 
SO. 07 – Veřejné osvětlení 
Nové kabelové vedení VO v celkové délce ~550,0 m´ 
Celkem navrženo 11 svítidel (na situaci označeny jako osvětlovací body OB1 až OB11) 
 
B.4 Dopravní řešení 
Ing. Pavel Lukš 
 
a) popis dopravního řešení 
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Jedná se o výstavbu místní komunikace v rámci výstavby ZTV. Návrh komunikace vychází 
z územního plánu města Hluboká nad Vltavou. Komunikace navazuje na silnici 146/II. 
Komunikace je řešena jako komunikace  s 6,00 m šířkou a 2,00 m širokým chodníkem. Na začátku 
úpravy je řešeno místo pro přecházení s dělícím ostrůvkem. V této části nově budované chodníky 
navazují na stávající chodníky podél Pražské ulice, nově budovaný chodník mimo prostoru křižovatky 
je odsazen od komunikace zeleným pásem širokým 2,50 m. 
Celková délka komunikace i chodníku je 343,39 m. Na konec komunikace navazují chodníky  
š.=1,5 m, které navazují na stáv.polní cestu. Před koncem úpravy jsou řešeny zatím jako obratiště 2 
vjezdy do později realizovaného ZTV, které bude umístěno celé v obytné zóně. 
V místě napojení dojde k úpravě stávající křižovatky s Křesínskou ulicí.  Komunikace je až ke  
zpomalovacímu prahu řešena jako místní komunikace. Za přejezdným prahem potom jako 
komunikace v zóně 30. Spád komunikace je jednostranný 2,50%, spád chodníku jednostranný 2,00%. 
 
Zatřídění komunikace C  – místní komunikace obslužná MO 2/15/50 resp. MO2/15/30 
 
V rámci ZTV dojde k výstavbě komunikace  š.6,0 m a vybudování jednostranného chodníku včetně 
zesílených vjezdů na jednotlivé pozemky. Zesílení bude provedeno i pod přejezdem chodníku. 
Součástí stavby je odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí. 
. 
Stavba se nachází v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve východní části města a přímo navazuje na protější 
straně silnice  III.tř .na již vybudované ZTV Farské I. 
 
Vyhodnocení průzkumů a podkladů využití v dokumentaci, včetně jejich 
Inženýrský průzkum v souvislosti s touto stavbou nebyl proveden. K dispozici byla pouze závěrečná 
zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu podloží pro stavbu protipovodňové hráze. Nejbližší sondy 
J4 a J5 jsou umístěny až za vymezeným územím stavby ZTV. Tyto sondy předpokládají pod vrstvou 
0,2-0,3 humosní hlíny hlinitopísčité a níže písčitý štěrk. Tyto vrstvy jsou v souvislosti s činností Vltavy. 
Staveniště ZTV je umístěno výše a složení vrstev může být odlišné. V projektové dokumentaci je 
navržena výměna zeminy. Posouzení nutnosti výměny zemin v podloží by měl provést odborný 
geotechnický dozor, který by měl navrhnout další postup s ohledem na skutečné hodnoty kvality  
pláně. 
Bylo provedeno zjištění od příslušných správců sítí vedení stávajících  podzemních a nadzemních 
sítí. Jejich zákres v koordinační situaci je pouze orientační a s ohledem na schematické podklady od 
příslušných správců nemůže tento podklad sloužit k vytyčení přesné polohy podzemních vedení. Před 
zahájením zemních prací je nutné nechat od příslušných správců vytýčit všechny podzemní   
sítě, upřesnit jejich polohu,počet a hloubku uložení. 
V koordinační situaci jsou zakresleny i nově navržené inženýrské sítě, jejichž  pokládka proběhne 
před stavbou komunikace. I na tyto sítě je nutné brát při stavbě  komunikace ohled. 
 
Vztahy podzemní komunikace k ostatním objektů stavby 
V rámci stavby komunikace nejsou řešeny další objekty. Součástí této stavby mimo vlastní  
komunikace jsou ještě chodníky, zpevněné vjezdy a odvodnění vozovky. 
Na vybudování inž.sítí jsou zpracovány samostatné projekty – popis viz. samostatné kapitoly této 
zprávy.  
 
Návrh zpevněných ploch,včetně případných výpočtů 
Návrh konstrukce vozovky vychází z předpokládaného dopravního zatížení a z TP 170- Navrhování 
konstrukce pozemních komunikací. 
Jmenovité navržené skladby konstrukcí vozovek, vjezdů na pozemky a chodníků jsou podrobně 
specifikovány v textové a výkresové části SO.02 – Komunikace a zpevněné plochy – viz. samostatná 
příloha projektové dokumentace. 
 
Styk nově budované komunikace se silnici II.tř je řešen jako zesílený s překrytím spáry neomříží 
(např.Tensar AR-G). 
 
Vozovka je lemována po celé délce betonovými obrubníky ABO 2-15 o rozměrech 1000 x 250 x 150 / 
120 uloženými do betonového lože tl.min.100 mm, uloženými 120 mm nad povrch vozovky. Ve 
vjezdech budou obrubníky snížené na 40 mm nad povrch vozovky. Ve sjezdech jsou navrženy 
bet.silniční obrubníky tl.100 mm. Stejnými obrubníky budou sjezdy i ukončeny. Chodníky jsou  
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lemovány chodníkovými obrubníky. Strana sloužící jako vodící linie bude zvýšena nad nášlapnou 
plochu o 60 mm. V místech pro přecházení bud provedena bezbariérová úprava s výškou obrubníků 
max.20 mm. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliefní dlažby. 
 
Režim povrchových a podzemních vod,zásady odvodnění,ochrana pozemní komunikace 
Provozovatel kanalizace spolu s vlastníkem kanalizace (město Hluboká nad Vtavou) povolil napojení 
dešťových vod na nově budovanou dešťovou kanalizaci.   
  
Předpokládané množství deštových vod: 
 
Komunikace                    2040 m2 x 0,9 x 144l/sec/ha = 26,43 l/sec 
Chodníky   680 m2 x 0,6 x 144l/sec/ha =  5,87 l/sec 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem        = 32,30 l/sec 
 
Ochrana pozemní komunikace je zajištěna uložením drenáže pod konstrukcí komunikace. Drenáž  
bude napojena do uličních vpustí. Navržená drenáží rýha 40x40  cm bude vyplněna štěrkem frakce 
16/32 a ochránění před splaveninami je navrženo z filtrační tkaniny. 
 
Návrh dopravních značek,dopravních zařízení,světelných signálů,zařízení pro dopravní telematiku. 
Návrh trvalého dopravního značení je součástí výkresu (Situace). Dočasné dopravní značení po dobu 
výstavby je na zvláštním výkresu DIO. (viz. výkresová část SO.02 Komunikace a zpevněné plochy) 
 
Vazba na případné technologické zařízení 
Žádné známé vazby nejsou. 
 
Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Řešení pohybu těchto osob vychází z vyhl.398/2009. Vodící linie je navržena zvýšeným chodníkovým 
obrubníkem 60 mm nad povrchem chodníku. Všechna místa na chodníku kde je obrubník nižší než  
60 mm jsou označena varovnými pásy z reliéfní dlažby šířky 400 mm. 
Místa pro přecházení mají snížené obrubníky 20 mm nad povrch vozovky a rovněž jsou doplněny 
varovnými pásy š.=400 mm. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Nově navržená komunikace pro ZTV navazuje na stávající silnici 146/II – Pražská ul. 
V místě napojení dojde k úpravě stávající křižovatky s Křesínskou ulicí.  Komunikace je až ke  
zpomalovacímu prahu řešena jako místní komunikace. Za přejezdným prahem potom jako 
komunikace v zóně 30. 
 
c) doprava v klidu 
V rámci navržených obslužných komunikací pro ZTV nejsou navrhována žádná parkovací místa. Tyto 
budou řešeny jako součást jednotlivých projektů výstavby rodinných domů.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
V rámci předložené dokumentace nejsou dotčeny, ani navrhovány. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Předmětem terénních úprav je především: 
-  skrývka ornice o mocnosti 0,2-0,30 m (skutečná mocnost dle závěrů z inženýrsko-geologického   
   průzkumu a složení zemin v podloží) z ploch budoucí výstavby ZTV. Ornice bude uložena  
  odděleně od ostatní zeminy v rámci pozemku investora a následně použita na venkovní terénní  
  a sadové úpravy. 
- terénní úpravy okolí budovaných komunikací – je předmětem řešení SO. 02 Obslužné komunikace,   
  zpevněné plochy (včetně zelených pásů). 
 
Stávající terén nebude stavebnou výrazně upravován.  
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Návrh předpokládá vytvoření nové obytné čtvrti s dostatečným podílem doprovodné i rekreační 
zeleně, které dávají předpoklady pro vytvoření příjemného obytného prostředí. 
 
V rámci území (v severní části v ose barokního kříže) je vymezen prostor veřejného prostranství, ve 
smyslu Vyhl. č.269/2009Sb. určený pro relaxaci obyvatel. 
 
b) použité vegetační prvky 
     
b.1.) stávající stav 
V řešeném území nejsou evidovány žádné významné památné stromy či dřeviny, ani keře či rostliny. 
 
Rozsah navrhovaných prací nevyžaduje kácení zeleně podléhající samostatnému správnímu řízení a 
povolení kácení. Veškeré stávající stromy mimo navržené komunikace a zpevněné plochy budované 
v rámci ZTV zůstanou ponechány beze změn. 
K odstranění jsou navrženy pouze ty stromy, které brání výstavbě obslužných komunikací a 
zpevněných ploch.  
Jedná se o tyto: 
- 3 x okrasná hruška ….. obvod kmene ve výšce 1,3m činí 0,63 m 
- 1x olše ………………… obvod kmene ve výšce 1,3m činí 0,63 m 
- 6x olše …………………. obvod kmene ve výšce 1,3m činí 0,48 m 
 
Zeleň navrhovaná ke kácení svými parametry nevyžaduje samostatné správní řízení a povolení 
kácení, jedná se o podlimitní stromy s obvodem kmene ve výšce 1,3 m menší než-li 0,8 m.. 
 
b.2.) návrh 
Návrh předpokládá vytvoření nové obytné čtvrti s dostatečným podílem doprovodné i rekreační 
zeleně, které dávají předpoklady pro vytvoření příjemného obytného prostředí. 
V rámci území (v severní části v ose barokního kříže) je vymezen prostor veřejného prostranství, ve 
smyslu Vyhl. č.269/2009Sb. určený pro relaxaci obyvatel. 
 
Podél páteřní obslužné komunikace je v zeleném pásu mezi chodníkem a jednotlivými parcelami 
výsadba nové zeleně – liniová izolační a ochranná zeleň, resp. alej lemující vozovku. 
Jedná se o výsadbu celkem 13 ks stromů v prostoru od stávající Křetínské ul. až po osu původního 
barokního kříže, resp. nově vymezenou plochu pro veřejné prostranství. 
Nová výsadba bude respektovat a zohledňovat navržené polohy vjezdů k jednotlivým parcelám, dále 
potom polohu osvětlovacích bodů VO. 
 
V nově vytvořeném prostoru veřejného prostranství – v ose historického barokního kříže – bude nově 
provedena výsadba zeleně, navazující na alej podél páteřní komunikace. 
Po obvodu půlkruhové plochy veřejného prostranství – podél chodníku – bude v zeleni nově vysazeno 
celkem 7 ks stromů. 
 
Možný druhový typ navržené zeleně, resp. stromů: 
- javor mléč (Acer platanoides „Cleveland“), výška 14m, šířka 6m 
- okrasné hrušně (Pyrus calleryana „Chanticleer“), výška 10m, šířka 5m 
- jinan dvoulaločný (Gingo biloba „Autumn Gold“), výška 12, šířka 6m, podzimní žluté zbarvení 
- lípa stříbrná (Tilia tomentosa „Silberglobe“), výška 5m, šířka 3m 
- platan javorolistý (Platanus x acerifolia „Alphens Globe“), výška 8, šířka 6m 
- dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos „Skyline“), výška 10m, šířka 6m 
 
b.3.) technologie založení vegetačních prvků 
Založení vegetačních prvků je dáno tímto legislativním rámcem: 
 
 
A/ technologie výsadeb: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině -  Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
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ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 
prvků, kombinované konstrukce 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy 
 
B/použití výpěstků se řídí normami: 
ČSN 46 904 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin 
ŠCN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 
 
C/ochrana vegetačních prvků: 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích 
 
c) biotechnická opatření 
vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována ani řešena. 
 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Předmětná lokalita se nachází na severním okraji města, řešené území se rozkládá v meandru řeky 
Vltavy; ze severní i západní strany navazují na řešené území nezastavitelné plochy veřejné zeleně i 
vodních toků. Z jižní strany navazuje na řešené území podnikatelský areál původní pily. 
 
Návrh předpokládá vytvoření nové obytné čtvrti s dostatečným podílem doprovodné i rekreační zeleně 
a parcelami o výměře min. 700m2, které dávají předpoklady pro vytvoření příjemného obytného 
prostředí. 
V rámci území (v severní části v ose barokního kříže) je vymezen prostor veřejného prostranství, ve 
smyslu Vyhl. č.269/2009Sb. určený pro relaxaci obyvatel. 
 
Kromě záborů ZPF nebude mít řešení předložené dokumentace žádné trvale negativní vlivy na životní 
prostředí. V řešeném území dochází k záboru ZPF s převážně V. třídou ochrany, které mají převážně 
podprůměrnou produkční schopnost, omezenou ochranu, a jsou tudíž využitelné pro zástavbu. 
 
V řešeném území nejsou (s výjimkou výše uvedeného) evidovány žádné nemovité kulturní památky 
zapsané v ústředním seznamu,  nedojde ani k negativnímu ovlivnění nemovitých kulturních památek, 
ani kulturních hodnot v navazujícím území. 
 
V rámci dokumentace jsou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající z platných 
právních norem. Ochrana příznivého životního prostředí je dále zajištěna řešením odkanalizování 
řešeného území do centrální ČOV a plošnou plynofikaci řešeného území.  Dešťové vody jsou řešeny 
vsakem na vlastních pozemcích a povrchovým odvodem pomocí stávající odvodňovací otevřené stoky 
(rigolu) do řeky Vltavy. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a   
    živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Ochrana přírodních hodnot je zajištěna zejména návrhem izolační a doprovodné liniové zeleně podél 
obslužné komunikace pro ZTV (východní strana mezi komunikací a parcelami), řešením 
odkanalizování řešeného území do centrální ČOV a plynofikací řešeného území ze stávající zdroje.  
 
Při řešení projektové dokumentace není zasahováno do základních skladebných prvků ÚSES ani do 
dalších významných krajinných prvků, návrh respektuje regulace vyplývající z blízkosti vodního toku 
Vltava (vodní cesta D20, nadregiionální biokoridor NBK118, koridor vodní dopravy VD5). 
 
Dle požadavku Odboru ochrany životního prostředí – oddělení ochrany přírody a krajiny, budou 
navržené interakční prvky realizovány v rámci výstavby navrženého ZTV. ZTV se dotýká jak 
severojižní osy interakčního prvku, tak osy východozápadní. Realizací navržených interakční prvků 
dojde ke zlepšení kvality ovzduší, snížení hlučnosti a zvláště pak k oddělení ZTV od ploch 
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zemědělských a přírodních na severní straně ZTV.  Zároveň se tak obnoví historický kříž alejí, které 
v minulosti lemovaly cesty Křetínského statku. 
 
V řešeném území nejsou evidovány žádné významné památné stromy či dřeviny, ani rostliny či 
živočichové. 
 
Nakládání s odpady 
V řešeném území se vzhledem k navrženému funkčnímu využití předpokládá vznik tuhého 
komunálního odpadu. Likvidace domovního odpadu se řídí obecně závaznou legislativou a místními 
vyhláškami. Stanoviště TKO bude vybudováno v rámci každé stavební parcely, dle případných 
požadavků bude vymezeno stanoviště tříděného odpadu. V rámci projektové dokumentace není 
navrhován samostatný prostor pro komunální odpad.  
 
S odpady bude v řešeném území nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., formou řízeného 
systému odpadového hospodářství města Hluboká nad Vltavou. V rámci Města Hluboká nad Vltavou 
zajišťuje likvidaci tuhého komunálního odpadu Podnik místního hospodářství. 
 
S ostatními případnými odpady a nebezpečnými odpady (jejichž vznik se nepředpokládá) se bude 
nakládat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 
Při provádění stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a způsob zneškodnění či uložení budou 
řešeny v souladu s platnou legislativou. Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat 
doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby. Ustanovením zák. 
č.185/2001 Sb. o odpadech vzniká povinnost původci odpadů (ať to bude investor, či smluvně vázaný 
dodavatel stavby) jednak třídit a skladovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů v souladu s 
Katalogem odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb., a dále povinnost vedení evidence odpadů a to jak 
vzniklých, tak i využitých či zneškodněných v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
Samotný provoz na navržených komunikacích i v rámci obytné zóny nebude zdrojem žádných 
odpadů. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Navrhovanou stavbou základní technické vybavenosti nedochází k vlivu stavby na soustavu 
chráněných území Natura 2000 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Zjišťovací řízení EIA nebylo předepsáno. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných   
    právních předpisů 
Ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
      Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Na obecním úřadu je zpracován plán ukrytí obyvatelstva se seznamem úkrytů, se seznam úkolů a 
plánem úkrytů. Jedná se o provizorní úkryty, tzv. protiradiační úkryty budované svépomocí (PRÚ-BS). 
Improvizované úkryty (IU) jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách, určené k ukrytí 
obyvatelstva.  
V řešeném území stavby se vzhledem k navrhovanému využití nepředpokládá vznik závažných 
havárií. Z mimořádných událostí vedených v havarijním plánu Jihočeského kraje, lze na území obce 
předpokládat záplavy, sněhové kalamity, epidemie u lidí, epizootie u hospodářského zvířectva, příp. 
lesní požáry. V řešeném území se nenachází, ani není navrhována žádná zóna havarijního plánování. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Výrobní prostředky vč. médií si bude zajišťovat dodavatel konkrétních prací. 
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Charakter navrhovaných stavebních úprav a činností nevyžaduje trvalé napojení na vodu a energie, 
předpokládá se vesměs montáž ze sypkému materiálu a připravených směsí.. V případě nutnosti lze 
řešit napojení lokálně (ze stávajícího vodovodního řadu a stávající trafostanice) po dohodě se správci 
sítí, zhotovitel toto zajistí na vlastní náklady. 
 
b) odvodnění staveniště 
Zhotovitel musí zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, 
umývárna vozidel apod.).  
Stávající odtokové poměry nebudou stavebními pracemi narušeny ani pozměněny. Nově vzniklé 
komunikace a zpevněné plochy  jsou na požadovaných místech doplněny uličními vpustmi a liniovými 
odvodňovacími žlaby, které jsou pomocí přípojek zaústěny do dešťové kanalizace 
Splašky – pro pracovníky bude použito suchých mobilních toalet. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na staveniště bude dopravně napojen na stávající silnici II.třídy č.146 (ul. Pražská). 
Řešený prostor není oplocen, realizace bude probíhat formou dílčích záborů v nezbytném a 
požadovaném rozsahu. 
Charakter navrhovaných stavebních úprav a činností nevyžaduje trvalé napojení na vodu a energie, 
předpokládá se vesměs montáž ze sypkému materiálu a připravených směsí. V případě nutnosti lze 
řešit napojení lokálně (ze stávajícího vodovodního řadu a stávající trafostanice) po dohodě se správci 
sítí, zhotovitel toto zajistí na vlastní náklady. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveniště svým provozem nesmí zamezit provozu na žádné z přilehlých komunikací. 
Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní zástavbu dočasně negativní. Dodavatelská firma musí 
přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na obytné prostředí okolí. 
Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních hodinách, mimo dny 
pracovního klidu. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
    dřevin 
V řešeném území stavby nejsou žádné požadavky na asanace, demolice objektů či na bourací práce. 
Ke kácení jsou navržení především jedinci, jejichž zdravotní a pěstební stav je neperspektivní a ti, 
které bezprostředně brání vybudování obslužných komunikací a zpevněných ploch. Ostatní dřeviny 
možno ponechat. 
K příp. kácení jsou navrženy dřeviny, které svými parametry nepodléhají samostatnému správnímu 
řízení na kácení dřevin. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Řešený prostor není oplocen, realizace bude probíhat formou dílčích záborů v nezbytném a 
požadovaném rozsahu. 
Příp. dočasné dílčí zábory budou zpřesněny generálním dodavatelem stavby na základě zpracované 
plánu organizace výstavby. 
Trvalé zábory staveniště se nepředpokládají a ni nenavrhují. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
    likvidace 
V průběhu stavební činnosti bude vznikat odpad . Tento bude likvidován dodavatelskou firmou – 
odvozen na řádně vedenou skládku, vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá. 
Veškeré odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění. 
Hlavní související právní předpisy 
vyhl. č.383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 
vyhl. č. 376/2001 Sb. MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
vyhl. č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví katalog odpadů 
V rámci zařízení staveniště se nenavrhuje samostatná skládka odpadů vznikajících při stavební a 
montážní činnosti. Tyto budou shromažďovány v závislosti na postupu výstavby na místě stanovené 
vedením stavby a bezprostředně likvidovány. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Skrývka ornice bude provedena v nezbytném rozsahu - v rámci přípravy území budou odstraněny 
určené stávající zpevněné plochy a budou provedeny HTÚ.  
Dále budou odstraněny stávající podkladní vrstvy pod zpevněnými plochami, a to v rozsahu nutném 
pro zhotovení nových komunikací a zpevněných ploch. Skutečný rozsah odstraňovaných a nově 
prováděných podkladních technologických vrstev bude zpřesněn před zahájením stavebních prací na 
základě inženýrkogeologického průzkumu, příp.ověřovacích sond 
stávajících zemin v podloží. 
 
V rámci přípravy území bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 0,2-0,3 mm (skutečná 
mocnost dle závěrů z inženýrsko-geologického průzkumu a složení zemin v podloží), a to z ploch 
budoucí technické a dopravní infrastruktury.  
V projektu je uvažováno se zpětným využitím výkopku i ornice, obojí bude dočasně deponováno 
v prostoru staveniště na předem určených místech. 
Skrytá ornice bude zpětně využita při provádění terénních a sadových úprav. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po dobu výstavby bude vliv stavby na okolní zástavbu dočasně negativní. Dodavatelská firma musí 
přijmout opatření pro minimalizaci dopadu její činnosti na obytné prostředí okolí. 
Stavební činnost způsobující nadměrný hluk bude prováděna pouze v denních hodinách, mimo dny 
pracovního klidu. 
 
V průběhu stavební činnosti bude vznikat odpad . Tento bude likvidován dodavatelskou firmou – 
odvozen na řádně vedenou skládku, vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá. 
Veškeré odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění. 
Hlavní související právní předpisy 
vyhl. č.383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 
vyhl. č. 376/2001 Sb. MŽP o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
vyhl. č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví katalog odpadů 
V rámci zařízení staveniště se nenavrhuje samostatná skládka odpadů vznikajících při stavební a 
montážní činnosti. Tyto budou shromažďovány v závislosti na postupu výstavby na místě stanovené 
vedením stavby a bezprostředně likvidovány. 
 
Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro 
ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění vod v prostoru staveniště nebo 
v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto 
znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. 
Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence 
ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, 
chodce, řidiče apod. vše dle Nařízení vlády č. 502/2000). Preventivní opatření budou provedena i 
podél přepravních tras. 
Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na 
životní prostředí během výrobního procesu. 
Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. 
Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování vody a 
ochranu zeleně. 
 
Zhotovitel je povinen kromě jiného provádět tato opatření: 
Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro 
snížení hluku. 
Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných 
přestávek zastavovat motory strojů. Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným 
množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 
Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti 
apod). 
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Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. Omezit pojíždění a 
stání vozidel mimo zpevněné plochy. Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na 
staveništi chemické mytí aut. 
U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 
Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 
Udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod 
dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
K realizaci stavby využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
   koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 
Pracovníci 
Pracovníci budou vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Pracovníci budou mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce a budou seznámeni s organizací 
zajištění první pomoci a požární ochrany na staveništi.  
Pro vybrané práce budou pracovníci i zdravotně a odborně způsobilí. 
Pracovníci budou průkazně proškoleni, případně prakticky zacvičeni v rozsahu potřebném pro výkon 
jejich práce a jejich znalosti budou ověřeny. Školení budou provádět instruktoři a vedoucí pracovníci 
jednotlivých dodavatelů. 
Práce za provozu, za ztížených podmínek a v nebezpečném prostředí budou prováděny pekel 
technologických postupů zpracovaných jednotlivými dodavateli. 
Stroje 
Stroje budou používány k účelům a způsobem, pro který jsou technicky způsobilé.  
Stroje budou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu. Stroj může obsluhovat pouze odborně způsobilý 
pracovník. 
Obsluha stroje bude seznámena s místními provozními a pracovními podmínkami. 
Při přerušení nebo ukončení provozu budou stroje zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem ohrožení 
nebo neoprávněného použití. 
Budou prováděny pravidelné kontroly a revize strojů, technických zařízení a nářadí s cílem odstranit 
nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví. 
Pracoviště 
Pracoviště musí odpovídat podmínkám, které jsou stanoveny bezpečnostními, požárními a 
hygienickými předpisy. 
Práce ve výškách 
Ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky bude řešena na všech pracovištích od výšky 1,5 m nad 
okolní úrovní přednostně prostředky kolektivní ochrany, tedy ochranným zábradlím výšky 1,1m, 
ohrazením ve výši 1,1m minimálně  1,5m od hrany pádu, lešením, poklopy, záchytnými konstrukcemi 
apod. 
V případě, že by kolektivní zajištění vzhledem k délce trvání nebo povaze prováděné práce nebylo 
účelné, musí být pracovník zajištěn OOPP proti pádu. Osobní ochranné pracovní prostředky budou 
pravidelně kontrolovány v případě poškození nebo vypršení data použitelnosti vyřazeny a pracovníci 
musí být proškoleni v jejich používání. 
Ostatní stavební práce 
Svažování budou provádět pouze pracovníci odborně způsobilí a vybavení OOPP. Budou-li dosahu 
hořlavé látky budou přijata opatření proti vzniku požáru. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy výstavbou nejsou vyvolány. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Výstavba si nevyžádá úplnou uzavírku žádné místní komunikace.  
Pouze částečná uzavírka stávající komunikace  II.třídy č.146 (ul. Pražská) bude – v případě provedení 
nové křižovatky pro budované ZTV – zapotřebí, resp. úprava napojení hrany. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
     provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba svým provozem nesmí zamezit provozu na stávající komunikaci II/ 146 (ul. Pražská). 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude zahájena v závislosti na délce správního řízení a finanční rozvaze i možnostech 
investora.  
předpokládané zahájení výstavby… … r. 2014  
předpokládaná lhůta výstavby… … 12 měsíců 
 
B.9 Upozorn ění 
Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 
případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně 
srovnatelné řešení. Dodavatel musí prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky 
a kvalitativně srovnatelné nebo lepší. 
Zpracovaná projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Tato bude vždy 
předložena investorovi k posouzení a odsouhlasení. 
V případě užití prvků, materiálů či jejich barev, majících vliv na vzhled díla, je zhotovitel povinen 
předložit investorovi a projektantovi min. 4 vzorky k posouzení a odsouhlasení. Jedná se např. o  
povrchy jednotlivých zpevněných ploch ze zámkové dlažby, reliéfní dlažby apod. 
Součástí ocenění a dodávky jednotlivých profesí jsou veškeré spojovací, kotevní, krycí a podružné 
prvky či materiály.  
Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením 
a parametry odpovídat platným normám a dalším legislativním požadavkům. Ustanovení vyplývající 
z norem, PBŘS, akustických či hygienických požadavků mají přednost před navrženými materiály. 
V různých částech dokumentace se nacházejí odkazy na normy. Tyto normy budou považovány za její 
nedílnou součást a budou akceptovány společně s výkresy a specifikacemi, jako by v nich byly 
obsaženy. Má se za to, že dodavatel je plně obeznámen s jejich obsahem a požadavky.  
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky v rámci uvedených zákonů a norem EU. 
Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky 
uznávané národní (státní) normy. 
 
B.10 Specifikace vedlejších náklad ů stavby  
Nad rámec běžných činností prováděných v rámci VRN budou součástí dodávky zhotovitele 
následující činnosti: 
- geometrické zaměření nově budovaných inženýrských sítí 
- geometrický plán stavby (do doby podání žádosti o kolaudaci stavby)  
- spolupráci zhotovitele při kolaudačním řízení  
- kontrolní měření veřejného osvětlení  
- projekt skutečného provedení 3x + 1x v digitální podobě (popis položky : projekt skutečného   
  provedení, komunikace, chodníků, podzemních a nadzemních vedení,  s údaji o hloubkách   
  konstrukcí, o hloubkách uložení sítí a poloze vůči objektům - termín - k předání a  
  převzetí stavby)  
- fotodokumentace zhotovitele o průběhu stavby podle ustanovení obchodních podmínek  
- objednání a zajištění vytýčení podzemních sítí u jednotlivých správců        
- Kompletační činnost dodavatele 
- Ztížené technické podmínky 
      - omezení hluku při provádění stavebních prací a stavební činnosti 
      - omezení otřesů při provádění stavebních prací a stavební činnosti 
 
Ing.arch.Dagmar Polcarová a kol. 
Tomáš Kuneš 
duben 2014 


