



SMLOUVA O DÍLO Č. 213-011

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výslovného prohlášení účastníků mezi smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1. **Město Hluboká nad Vltavou**
Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 00244899
DIČ: CZ00244899
Zástupce: Ing. Tomáš Jirsa, starosta města
- dále jen „objednatel“
2. **LD OKNA a. s.**
Klaricova 22, 370 04 České Budějovice
IČ: 63275899
DIČ: CZ63275899
Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 1784
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú.: 6005980287/0100
Zástupce: Ing. Jiří Kureš, ředitel společnosti
- dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž výrobků dle položkového rozpočtu a cenové nabídky N209179E, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Cenová nabídka obsahuje výrobní rozměry oken a dveří na základě zaměření zhotovitele.
Objednatel byl seznámen s možnou barevnou diferencí dřeviny a nátěru – dřevina meranti se vyznačuje barevnou nejednotností, od nažloutlé šedé po tmavší růžovou, takže je možný barevně nestejný odstín výrobku. Není to důvod k reklamaci.
2. Předmět smlouvy byl s objednatelem podrobně konzultován, stejně tak jako další možnosti technického řešení. Výběr konstrukčního a technického řešení objednatele dle přiložené specifikace je v plném rozsahu vyžádaným řešením objednatele. Před podpisem smlouvy zhotovitel doloží Prohlášením o shodě vlastností oken dle příslušných norem.
3. Objednatel se zavazuje toto dílo prostě vad faktických i právních převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla dle podmínek této smlouvy o dílo.

III.

Osoby oprávněné jednat

1. Smluvní strany zmocňují k jednání o naplnění obsahu této smlouvy pověřené osoby:

Zhotovitel:
Mgr. Bedřich VRKOČ

- věci smluvní a technické
tel: 721 819 527, 387 316 766; fax: 387201149
e-mail: vrkoc@ld-okna.cz

Ing. Jiří Kureš st.

- věci smluvní a technické, předání díla
tel.: 724 100 563, 387 312 736; fax: 387201149
e-mail: j.kures@ld-okna.cz

Ing. Jiří Kureš ml.


- věci smluvní
tel.: 602 179 272, 387 311 789; fax: 387201149
e-mail: kures@ld-okna.cz

Objednatel:
Aleš Raus

- tel.: 777 728 957, 387 966 172; fax: 387966174
e-mail: pomh.raus@volny.cz

Ing. Vladislav Janda

- tel.: 775 710 603, e-mail: vljanda@seznam.cz


objednatel:


zhotovitel:

IV.**Cena díla a její splatnost**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je smluvní a bude celkem činit částku:

Cena díla: 1 533 612,00Kč

Cena díla bez DPH: 1 533 612,00Kč

Sazba DPH 15%:

2. Dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je výši DPH povinen doplnit a přiznat objednatel díla.
3. Případné omezení nebo rozšíření díla nad rámec uzavřené smlouvy bude řešeno samostatným písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Fakturace díla bude probíhat etapově na základě vzájemně odsouhlasených dílčích předávacích protokolů. Jednotlivé faktury budou vystaveny a předány max. do 5 dnů od vyhotovení dílčího předávacího protokolu. Konečná faktura s vyúčtováním DPH bude vystavena max. do 5 dnů od předání díla, splatnost všech faktur bude 14 kalendářních dnů.

V.**Doba plnění a lhůty pro provedení díla**

1. Výrobky dle čl. II. odst. 1 této smlouvy budou zhotoveny a připraveny k expedici a montáži po podpisu smlouvy v etapách:
1. etapa: byt č. 11 – termín dokončení do 11.3.2013
2. etapa: ostatní byty – termín dokončení do 14.6.2013
2. Výroba 2. etapy bude zahájena po převzetí 1. etapy na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
3. V případě požadavku objednatele na změnu ve sjednaném předmětu smlouvy je zhotovitel oprávněn provést dílo později, a to v nejbližším možném termínu podle jeho provozních a kapacitních možností.

VI.**Montáž**

1. Místo montáže: Hluboká nad Vltavou, obytný dům č. 34
2. Před zahájením montáže v jednotlivých bytech musí být na místě plnění přítomna odpovědná osoba ze strany objednatele z důvodu jejího upřesnění. Při její nepřítomnosti nebude montáž zahájena a zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli vzniklé vícenáklady.
3. Při ukončení montáže musí být na místě plnění přítomna odpovědná osoba ze strany objednatele z důvodu převzetí díla.
4. V době montáže je objednatel povinen zajistit na staveništi bezproblémový přístup ke stavebním otvorům a přívod elektrického proudu ve vzdálenosti do 20 m.
5. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které brání řádnému provedení díla, jimiž jsou teploty nižší než 0°C (5°C při montáži s páskami), déšť, sněžení a silný vítr, jakož i vysoká relativní vlhkost uvnitř stavby nebo stavební nepřipravenost objednatele, má zhotovitel právo prodloužit zhotovení díla o dobu, kdy tyto nepříznivé podmínky trvají. Tato skutečnost bude potvrzena TDI do stavebního deníku.
6. Objednatel byl seznámen s technickými požadavky na zabudování výrobků dle ČSN 73 0540-2 a TNI 74 6077 a potvrzuje, že provedení montáže výrobků dle uzavřené smlouvy je v plném rozsahu jeho vyžádaným řešením, a že v případě požadavku neprovádět montáž s použitím parotěsných a paropropustných fólií byl poučen o možných důsledcích tohoto řešení.
7. V případě požadavku objednatele na oddálení montáže nebo rozložení montáže do několika etap je zhotovitel oprávněn objednateli vyfakturovat dokončenou část díla.
8. Při provádění stavby bude veden zhotovitelem stavební deník, který musí být uložen na stavbě, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor a osoba objednatele provádějící kontrolní prohlídku.

objednatel:

zhotovitel:

VII.**Přechod vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na věci**

1. Vlastnictví díla přechází na objednatele okamžikem jeho úplného zaplacení, včetně případného úroku z prodlení. Okamžikem zaplacení se rozumí den připsání na účet zhotovitele.
2. Rizika škody na díle přechází na objednatele dnem předání díla. Nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání díla jednotlivým nájemníkům.

VIII.**Předání díla**

1. Kontrola kvality zhotoveného díla se provádí při jeho předání písemným zápisem.
2. Zjevné vady zhotoveného díla musí objednatel vytknout a vypsát do zápisu. Pokud objednatel převzetí díla odmítá, je povinen svoje důvody uvést písemně v zápise o předání. Vady a nedodělky, které nebrání užívání díla nebo navazujícím stavebním pracím, nejsou důvodem pro nesplnění termínu dodání díla dle čl. V.1.
3. Předání namontovaných výrobků v jednotlivých bytech proběhne na základě dílčích předávacích protokolů.
4. Bezdůvodné odepření převzetí díla ze strany objednatele nezakládá objednateli právo na smluvní pokuty dále uvedené a zhotovitel není v tomto případě v prodlení s předáním díla.
5. Dílo je splněné jeho předáním objednateli, součástí předání a převzetí díla je seznámení objednatele s jeho funkcí a řádnou obsluhou. Objednatel bere na vědomí, že pro správnou funkci zhotoveného díla a z důvodu předcházení škod na něm, je nezbytné zajistit jeho pravidelnou údržbu.
6. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
7. Veškeré reklamace musí být uplatňovány bez zbytečného odkladu písemnou formou a odeslány do sídla zhotovitele.

IX.**Záruky**

1. Zhotovitel poskytuje na služby (montáž, stavební práce), okna a dveře záruku v délce 60 měsíců, na ostatní výrobky (parapety) záruku v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním. Rozsah záruky se řídí platným zněním „Záručního a reklamačního řádu“ zhotovitele. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla.
2. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, běžné opotřebení a na vady, které vznikly v důsledku nesprávného nebo nevhodného umístění, uskladnění, neodborné a nešetrné manipulace, znečištění prachem, stavebními hmotami, sutí a podobně, zejména v případech, kdy na místě realizace probíhají další stavební práce.

X.**Smluvní pokuty**

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý jeden den prodlení s termínem předání díla dle čl. V.1.
2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu z prodlení s doplatkem ceny díla ve výši 0,05% z ceny nedoplatku za každý kalendářní den prodlení. Vyúčtovaná pokuta z prodlení se zaplacením pohledávky je splatná do 14 dnů od vystavení její faktury.

XI.**Odstoupení od smlouvy**

1. Za podstatné porušení smlouvy, při němž je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit s právními důsledky z toho plynoucími se považuje:
 - a) prohlášení konkurzu na majetek kterékoliv smluvní strany
 - b) porušení součinnosti objednatele při provádění díla
2. Odstoupit od smlouvy lze též písemnou dohodou dvou smluvních stran.
3. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud provedení díla 1. etapy nebude odpovídat podmínkám smlouvy a cenové nabídky a to bez dalších smluvních závazků.
4. Jestliže objednatel odstoupí ze smluvního vztahu z jakéhokoliv důvodu, nebo jestliže neodebere od zhotovitele dílo odpovídající této smlouvě a jejím přílohám a dodatkům, aniž by se zhotovitel proti tomuto odstoupení nebo odmítnutí převzetí díla mohl hájit, uhradí objednatel zhotoviteli cenu skutečných nákladů za až dosud vykonané dílo.
5. Při odstoupení od této smlouvy smluvní strany vypořádají svá plnění nejpozději do 30 kalendářních dnů od vzniku aktu odstoupení.

objednatel:

zhotovitel:

XII.**Ostatní ujednání**

1. Vydá-li zhotovitel objednateli technické či obchodní dokumenty nebo údaje a informace interní povahy, je objednatel povinen s nimi nakládat jako s tajnými a znemožnit k nim přístup třetích osob. V tomto rozsahu odpovídá objednatel i za jednání osob, se kterými při realizaci dodávek zboží pro objednatele spolupracuje. Práva z porušení obchodního tajemství a náhrady škody nejsou tímto ujednáním dotčena a právo jejich uplatnění zůstává.
2. Objednatel předem odsouhlasil, že zhotovitel může mít subdodavatele. Pro odpovědnost za splnění díla platí pravidlo, že tuto má vůči objednateli výhradně zhotovitel, jakoby dílo prováděl sám. Mezi subdodavatelem zhotovitele a objednatelem nevzniká při realizaci díla žádný vztah.
3. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí, bez zpoždění a ne později než 5 kalendářních dnů od výskytu vyšší moci, oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 kalendářních dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty do smluvních ujednání.
4. V případě změny kontaktních údajů (adresa, telefon) je objednatel povinen tyto změny oznámit písemně zhotoviteli.
6. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel umístí na stavbě reklamní ceduli cca 2,0 m², a to v době od podepsání SOD do 14 dnů po předání díla.

XIII.**Čestné prohlášení**

1. Objednatel, v případě že uplatňuje sníženou sazbu daně, čestně prohlašuje, že výrobky firmy LD OKNA a.s., které se touto smlouvou zavázal odebrat, splňují specifika bytové výstavby uvedené v § 48 odst. 2 a 3 a v § 48a odst. 4, 5, 6, 7 Zákona o dani z přidané hodnoty a zároveň prohlašuje, že plnění díla je určené výlučně pro soukromou spotřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně.
2. Objednatel žádá při vystavení daňového dokladu k výše uvedené smlouvě o uplatnění snížené sazby daně.
3. Na vyžádání Finančního úřadu se objednatel zavazuje ke spolupráci při dokazování skutečností souvisejících s tímto čestným prohlášením.

XIV.**Závěrečná ustanovení**

1. Zástupci zhotovitele a objednatele uvedení v odst. I. a níže podepsaní prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy či zakladatelské listiny, případně jiného právního či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky. Dodatky nabývají účinnosti okamžikem podpisu smluvními stranami. Toto se týká především případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec uzavřené smlouvy, tzv. víceprací.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, a nelze-li jich využít, pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Případné spory mezi účastníky smlouvy budou řešeny především dohodou, nejprve jednáním pověřených osob, a pokud nebude dosaženo shody, jednáním statutárních orgánů, v dalším sledu pak řízením příslušného soudu. Soudem příslušným k rozhodování případných sporů je soud místně příslušný podle sídla společnosti „LD OKNA a.s.“. Soudní spory se řídí českým právem.
5. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk s platností originálu.
7. Přílohu – nedílnou součást této smlouvy tvoří položkový rozpočet ze dne 5.12.2012, dodatek položkového rozpočtu ze dne 15.1.2013 a cenová nabídka č. N209179E ze dne 17.1.2013 upravená o okno č.41 navíc.

V Českých Budějovicích dne 6. března 2013.

**LD OKNA a.s.**

Klaricova 22, 370 04 České Budějovice
IČ: 63275899, DIČ: CZ63275899




objednatel:

MĚSTO
Hluboká nad Vltavou
37341

-2-

zhotovitel:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	120190101	podklad pro výběrové řízení investora 121031	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	vlastní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
12019	Stavební úpravy bytového domu č.p. 34 Hluboká nad Vltavou výměna oken		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Hluboká nad Vltavou			
Dodavatel	LD OKNA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Vladislav Janda		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Název VRN	Celkem
HSV celkem 245 119,52	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem 1 254 274,40	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem 0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	Provoz investora	0,00
ZRN celkem 1 499 393,92	Přesun stavebních kapacit	0,00
	Rezerva rozpočtu	0,00
HZS 0,00		
ZRN+HZS 1 499 393,92	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS 1 499 393,92	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno	Jméno	Jméno
Mgr.Bedřich Vrkoč	LD OKNA a.s.	
Datum : 5.12.2012	Datum : 5.12.2012	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH %		1 499 394,00 CZK
DPH %	15	224 909,00 CZK
Základ pro DPH %		0,00 CZK
DPH 0 %		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 724 303,00 CZK

Popis :

LD OKNA a.s.
Kaučková 22, 370 04 Čáslav, Středočeský územní úřad
IČ: 63275899, DIČ: CZ63275899

Stavba :	12019 Stavební úpravy bytového domu č.p. 34 Hluboká nad Vltavou výměna	Rozpočet :	120190101
Objekt :	SO 01 vlastní objekt		podklad pro výběrové řízení investora 121031

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
44 Zastřešení			2 028,00		
61 Úpravy povrchů vnitřní			117 039,25		
62 Úpravy povrchů vnější			50 190,45		
63 Podlahy a podlahové konstrukce			6 772,53		
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			26 700,00		
96 Bourání konstrukcí			21 059,67		
97 Prorážení otvorů			1 482,59		
99 Staveništní přesun hmot			19 847,03		
764 Konstrukce klempířské			12 377,40		
766 Konstrukce truhlářské			32 684,70		
769 Otvorové prvky ze dřeva			1 163 545,04		
781 Oblady keramické			3 594,40		
782 Konstrukce z přírodního kamene			16 215,90		
784 Malby			10 368,21		
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			15 488,75		
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	1 495 393,92	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)			0,00
Mimostaveništní doprava			0,00
Oborová přírážka			0,00
Provoz investora			0,00
Přesun stavebních kapacit			0,00
Rezerva rozpočtu			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Ztížené výrobní podmínky			0,00
CELKEM VRN			0,00

Položkový rozpočet

S:	12019	Stavební úpravy bytového domu č.p. 34 Hluboká nad Vltavou výměna oken
O:	SO 01	vlastní objekt
R:	120190101	podklad pro výběrové řízení investora 121031

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem hmotnost / MJ	dem hmotnost celk (t)
Díl 44		Zastřešení				2 028,00		0,09		0,00
1	447133122	Podkr.SDK,OK CD,záv.krokv,záklp,izol,1xRF tl.12,5	m2	2,60000	780,00	2 028,00	0,03	0,09	0,00	0,00
		oprava stávajícího podhledu-započítat větší pracnost : 40 : 2,6		0,00000						
				2,60000						
				0,00000						
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				117 039,25		17,25		0,00
2	602031111	Potažení stěn skelnou tkaninou a tmelem, podklad polystyren nebo stávající omítka	m2	285,79700	75,00	21 434,78	0,00	0,06	0,00	0,00
		01 : (1,25+1,39)*2*1		5,28000						
		03 : (1,24+1,9)*2*1		6,28000						
		04 : (1,22+2,19)*2*0,8		5,45600						
		05 : (1,47+2,06)*2*0,75		5,29500						
		06 : (2,43+2,05)*2*0,8		7,16800						
		07 : (1,76+2,06)*2*0,8		6,11200						
		08 : (1,78+2,05)*2*0,8		6,12800						
		09 : (2,42+2,06)*2*0,75		6,72000						
		10 : (1,48+2,08)*2*0,75		5,34000						
		11 : (1,44+2,07)*2*0,8		5,61600						
		12 : (2,41+2,05)*2*0,8		7,13600						
		13 : (1,45+2,09)*2*0,8		5,66400						
		14 : (1,00+2,1)*2*0,8		4,96000						
		15 : (1+2,1)*2*2*0,8		9,92000						
		16 : (0,92+1,61)*2*0,85		4,30100						
		17 : (0,92+1,61)*2*0,75		3,79500						
		18 : (2,42+2,06)*2*2*0,8		14,33600						
		19 : (1,47+2,04)*2*0,8		5,61600						
		20 : (2,41+2,03)*2*0,8		7,10400						

V

3610991111	21 : (1+2,02)*2*0,8	9,66400	12,00	2 053,91	0,00	0,01	0,00	0,00
	22 : (2,21+2,02)*2*0,8	6,76800						
	23 : (0,92+1,61)*2*0,8	4,04800						
	24 : (0,92+1,61)*2*0,75	3,79500						
	25 : (2,42+2,06)*2*2*0,8	14,33600						
	26 : (2,42+1,87)*2*2*1	17,16000						
	27 : (1,86+1,86)*2*1	7,44000						
	28 : 5*2*0,7	3,64000						
	29 : (1,48+2,08)*2*0,75	5,34000						
	30 : (2,42+2,06)*2*0,75	6,72000						
	31 : (2,43+2,06)*2*2*0,75	13,47000						
	32 : (1,44+2,08)*2*0,75	5,28000						
	33 : (2,4+2,06)*2*2*0,75	13,38000						
	34 : (2,44+2,06)*2*2*0,75	13,50000						
	35 : (1,47+2,08)*2*0,75	5,32500						
	36 : (2,42+2,07)*2*2*0,8	14,36800						
	37 : (2,41+2,04)*2*2*1	17,80000						
	38 : (1,47+2,04)*2*0,8	5,61600						
	39 : (1,86+1,88)*2*1	7,48000						
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	171,15880	12,00	2 053,91	0,00	0,01	0,00	0,00
	01 : 1,25*1,39	1,73750						
	02 : 2,32*1,02	2,36640						
	03 : 1,24*1,9	2,35600						
	04 : 1,22*2,19	2,67180						
	05 : 1,47*2,06	3,02820						
	06 : 2,43*2,05	4,98150						
	07 : 1,76*2,06	3,62560						
	08 : 1,78*2,05	3,64900						
	09 : 2,42*2,06	4,98520						
	10 : 1,48*2,08	3,07840						
	11 : 1,44*2,07	2,98080						
	12 : 2,41*2,05	4,94050						
	13 : 1,45*2,09	3,03050						
	14 : 1,00*2,1	2,10000						
	15 : 1*2,1*2	4,20000						
	16 : 0,92*1,61	1,48120						

4	61142513	Omítka vnitřní ostění, šluková, pouze 2xštuk a penetrace	m ²	277,34700	95,00	26 347,97	0,05	14,92	0,00	0,00
		01 : (1,25+1,39)*2*1		5,28000						
		03 : (1,24+1,9)*2*1		6,28000						
		04 : (1,22+2,19)*2*0,8		5,45600						
		05 : (1,47+2,06)*2*0,75		5,29500						
		06 : (2,43+2,05)*2*0,8		7,16800						
		07 : (1,76+2,06)*2*0,8		6,11200						
		08 : (1,78+2,05)*2*0,8		6,12800						
		09 : (2,42+2,06)*2*0,75		6,72000						
		10 : (1,48+2,08)*2*0,75		5,34000						
		11 : (1,44+2,07)*2*0,8		5,61600						
		17 : 0,92*1,61		1,48120						
		18 : 2,42*2,06*2		9,97040						
		19 : 1,47*2,04		2,99880						
		20 : 2,41*2,03		4,89230						
		21 : 1*2,02*2		4,04000						
		22 : 2,21*2,02		4,46420						
		23 : 0,92*1,61		1,48120						
		24 : 0,92*1,61		1,48120						
		25 : 2,42*2,06*2		9,97040						
		26 : 2,42*1,87*2		9,05080						
		27 : 1,86*1,86		3,45960						
		28 : 1,5		1,50000						
		29 : 1,48*2,08		3,07840						
		30 : 2,42*2,06		4,98520						
		31 : 2,43*2,06*2		10,01160						
		32 : 1,44*2,08		2,99520						
		33 : 2,4*2,06*2		9,88800						
		34 : 2,44*2,06*2		10,05280						
		35 : 1,47*2,08		3,05760						
		36 : 2,42*2,07*2		10,01880						
		37 : 2,41*2,04*2		9,83280						
		38 : 1,47*2,04		2,99880						
		39 : 1,86*1,88		3,49680						
		40 : 1,2		1,20000						



5	612401391	12 : (2,41+2,05)*2*0,8 13 : (1,45+2,09)*2*0,8 14 : (1,00+2,1)*2*0,8 15 : (1+2,1)*2*2*0,8 16 : (0,92+1,61)*2*0,85 17 : (0,92+1,61)*2*0,75 18 : (2,42+2,06)*2*2*0,8 19 : (1,47+2,04)*2*0,8 20 : (2,41+2,03)*2*0,8 21 : (1+2,02)*2*2*0,8 22 : (2,21+2,02)*2*0,8 23 : (0,92+1,61)*2*0,8 24 : (0,92+1,61)*2*0,75 25 : (2,42+2,06)*2*2*0,8 26 : (2,42+1,87)*2*2*1 27 : (1,86+1,86)*2*1 28 : 5,2*0,7 29 : (1,48+2,08)*2*0,75 30 : (2,42+2,06)*2*0,75 31 : (2,43+2,06)*2*2*0,75 32 : (1,44+2,08)*2*0,75 33 : (2,4+2,06)*2*2*0,75 34 : (2,44+2,06)*2*2*0,75 35 : (1,47+2,08)*2*0,75 36 : (2,42+2,07)*2*2*0,8 37 : (2,41+2,04)*2*2*1 38 : (1,47+2,04)*2*0,8 39 : (1,86+1,88)*2*1 odpočet obkladů : -8,45 Omitka malých ploch vnitř.stěn do 1m2-ostění apod. rezerva : 15 Podhroz pod omítku zdi vnitřních z cihel, z MC cca 25% plochy : Začátek provozního součtu 01 : (1,25+1,39)*2*0,7 03 : (1,24+1,9)*2*0,7	m2	198,00	2 970,00	0,04	0,56	0,00	0,00
6	612402152		m2	65,00	3 057,44	0,01	0,44	0,00	0,00

A handwritten signature, possibly reading "S. J.", written in dark ink at the bottom right of the page.

04 : (1,22+2,19)*2*0,5
05 : (1,47+2,06)*2*0,45
06 : (2,43+2,05)*2*0,5
07 : (1,76+2,06)*2*0,5
08 : (1,78+2,05)*2*0,5
09 : (2,42+2,06)*2*0,45
10 : (1,48+2,08)*2*0,45
11 : (1,44+2,07)*2*0,5
12 : (2,41+2,05)*2*0,5
13 : (1,45+2,09)*2*0,5
14 : (1,00+2,1)*2*0,5
15 : (1+2,1)*2*0,5
16 : (0,92+1,61)*2*0,55
17 : (0,92+1,61)*2*0,45
18 : (2,42+2,06)*2*2*0,5
19 : (1,47+2,04)*2*0,5
20 : (2,41+2,03)*2*0,5
21 : (1+2,02)*2*2*0,5
22 : (2,21+2,02)*2*0,5
23 : (0,92+1,61)*2*0,5
24 : (0,92+1,61)*2*0,45
25 : (2,42+2,06)*2*2*0,5
26 : (2,42+1,87)*2*2*0,7
27 : (1,86+1,86)*2*0,7
28 : 5,2*0,4
29 : (1,48+2,08)*2*0,45
30 : (2,42+2,06)*2*0,45
31 : (2,43+2,06)*2*2*0,45
32 : (1,44+2,08)*2*0,45
33 : (2,4+2,06)*2*2*0,45
34 : (2,44+2,06)*2*2*0,45
35 : (1,47+2,08)*2*0,45
36 : (2,42+2,07)*2*2*0,5
37 : (2,41+2,04)*2*2*0,7
38 : (1,47+2,04)*2*0,5
39 : (1,86+1,88)*2*0,7

3,41000
3,17700
4,48000
3,82000
3,83000
4,03200
3,20400
3,51000
4,46000
3,54000
3,10000
6,20000
2,78300
2,27700
8,96000
3,51000
4,44000
6,04000
4,23000
2,53000
2,27700
8,96000
12,01200
5,20800
2,08000
3,20400
4,03200
8,08200
3,16800
8,02800
8,10000
3,19500
8,98000
12,46000
3,51000
5,23600

12

[illegible]

8	612421727	33 : (2,4+2,06)*2*2	17,84000	35,00	12 552,40	0,00	0,36	0,00	0,00
		34 : (2,44+2,06)*2*2	18,00000						
		35 : (1,47+2,08)*2	7,10000						
		36 : (2,42+2,07)*2*2	17,96000						
		37 : (2,41+2,04)*2*2	17,80000						
		38 : (1,47+2,04)*2	7,02000						
		39 : (1,86+1,88)*2	7,48000						
			0,00000						
		Montáž dilatační APU lišty, včetně dodávky lišty	358,64000						
		01 : (1,25+1,39)*2	5,28000						
		02 : (2,32+1,02)*2	6,68000						
		03 : (1,24+1,9)*2	6,28000						
		04 : (1,22+2,19)*2	6,82000						
		05 : (1,47+2,06)*2	7,06000						
		06 : (2,43+2,05)*2	8,96000						
		07 : (1,76+2,06)*2	7,64000						
		08 : (1,78+2,05)*2	7,66000						
		09 : (2,42+2,06)*2	8,96000						
		10 : (1,48+2,08)*2	7,12000						
		11 : (1,44+2,07)*2	7,02000						
		12 : (2,41+2,05)*2	8,92000						
		13 : (1,45+2,09)*2	7,08000						
		14 : (1,00+2,1)*2	6,20000						
		15 : (1+2,1)*2*2	12,40000						
		16 : (0,92+1,61)*2	5,06000						
		17 : (0,92+1,61)*2	5,06000						
		18 : (2,42+2,06)*2*2	17,92000						
		19 : (1,47+2,04)*2	7,02000						
		20 : (2,41+2,03)*2	8,88000						
		21 : (1+2,02)*2*2	12,08000						
		22 : (2,21+2,02)*2	8,46000						
		23 : (0,92+1,61)*2	5,06000						
		24 : (0,92+1,61)*2	5,06000						
		25 : (2,42+2,06)*2*2	17,92000						
		26 : (2,42+1,87)*2*2	17,16000						
		27 : (1,86+1,86)*2	7,44000						

bm

12

9	612425921	28 : 5,2 29 : (1,48+2,08)*2 30 : (2,42+2,06)*2 31 : (2,43+2,06)*2*2 32 : (1,44+2,08)*2 33 : (2,4+2,06)*2*2 34 : (2,44+2,06)*2*2 35 : (1,47+2,08)*2 36 : (2,42+2,07)*2*2 37 : (2,41+2,04)*2*2 38 : (1,47+2,04)*2 39 : (1,86+1,88)*2 40 : 6,2	m2	198,00	1 300,07	0,05	0,35	0,00	0,00
		Omlítka vápenná vnitřního ostění - hladká, tl. 30mm 01 : 1,25*0,5+0,7*0,9*2 16 : 0,92*0,55+0,55*0,45*2 17 : 0,55*0,45*2 23 : 0,92*0,5+0,5*0,8*2 40 : 2,7*0,3 rezerva : 3							
10	614471701	Vyrovnání podkladu - lepení polystyrénu do tl. 6cm, včetně dodávky polystyrénu EPS 70F a kotvení 01 : (1,25+1,39)*2*0,7 03 : (1,24+1,9)*2*0,7 04 : (1,22+2,19)*2*0,5 05 : (1,47+2,06)*2*0,45 06 : (2,43+2,05)*2*0,5 07 : (1,76+2,06)*2*0,5 08 : (1,78+2,05)*2*0,5 09 : (2,42+2,06)*2*0,45 10 : (1,48+2,08)*2*0,45 11 : (1,44+2,07)*2*0,5 12 : (2,41+2,05)*2*0,5 13 : (1,45+2,09)*2*0,5	m2	180,00	32 411,70	0,00	0,54	0,00	0,00

[illegible]

05 : 1,47*2,06
06 : 2,43*2,05
07 : 1,76*2,06
08 : 1,78*2,05
09 : 2,42*2,06
10 : 1,48*2,08
11 : 1,44*2,07
12 : 2,41*2,05
13 : 1,45*2,09
14 : 1,00*2,1
15 : 1*2,1*2
16 : 0,92*1,61
17 : 0,92*1,61
18 : 2,42*2,06*2
19 : 1,47*2,04
20 : 2,41*2,03
21 : 1*2,02*2
22 : 2,21*2,02
23 : 0,92*1,61
24 : 0,92*1,61
25 : 2,42*2,06*2
26 : 2,42*1,87*2
27 : 1,86*1,86
28 : 1,5
29 : 1,48*2,08
30 : 2,42*2,06
31 : 2,43*2,06*2
32 : 1,44*2,08
33 : 2,4*2,06*2
34 : 2,44*2,06*2
35 : 1,47*2,08
36 : 2,42*2,07*2
37 : 2,41*2,04*2
38 : 1,47*2,04
39 : 1,86*1,88
40 : 1,2

3,02820
4,98150
3,62560
3,64900
4,98520
3,07840
2,98080
4,94050
3,03050
2,10000
4,20000
1,48120
1,48120
9,97040
2,99880
4,89230
4,04000
4,46420
1,48120
1,48120
9,97040
9,05080
3,45960
1,50000
3,07840
4,98520
10,01160
2,99520
9,88800
10,05280
3,05760
10,01880
9,83280
2,99880
3,49680
1,20000

2

14 621451101	Vyspravení kamenných prvků na fasádě, spáry po montáži oken	bm	0,00000	220,00	1 566,40	0,01	0,05	0,00	0,00
	pytlovaná výprávková malta :		7,12000						
	2 : (0,94+0,84)*2*2		0,00000						
15 622401103	Omítka venkovní ostění a nadpraží	m2	7,12000	220,00	5 500,00	0,06	1,43	0,00	0,00
	nepředpokládá) : 25		25,00000						
16 622409991	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., do šíře 8cm	m	318,76000	55,00	17 531,80	0,00	1,19	0,00	0,00
	01 : (1,05+1,28)*2		4,66000						
	03 : (1,04+1,79)*2		5,66000						
	04 : (1,04+2,03)*2		6,14000						
	05 : (1,26+1,91)*2		6,34000						
	06 : (2,28+1,89)*2		8,34000						
	07 : (1,6+1,89)*2		6,98000						
	08 : (1,61+1,88)*2		6,98000						
	09 : (2,22+1,91)*2		8,26000						
	10 : (1,26+1,91)*2		6,34000						
	11 : (1,25+1,9)*2		6,30000						
	12 : (2,22+1,91)*2		8,26000						
	13 : (1,26+1,91)*2		6,34000						
	14 : (0,84+1,92)*2		5,52000						
	15 : (0,84+1,92)*2*2		11,04000						
	16 : (0,76+1,45)*2		4,42000						
	17 : (0,76+1,45)*2		4,42000						
	18 : (2,21+1,92)*2*2		16,52000						
	19 : (1,27+1,87)*2		6,28000						
	20 : (2,22+1,87)*2		8,18000						
	21 : (0,79+1,88)*2*2		10,68000						
	22 : (2+1,88)*2		7,76000						
	23 : (0,72+1,45)*2		4,34000						
	24 : (0,72+1,45)*2		4,34000						
	25 : (2,22+1,93)*2*2		16,60000						
	26 : (2,22+1,76)*2*2		15,92000						
	27 : (1,68+1,68)*2		6,72000						
	28 : 2,5		2,50000						
	29 : (1,26+1,91)*2		6,34000						

2

[illegible]

2

[illegible]

2

[illegible]

2

18

04 : 3	3,00000
05 : 4	4,00000
06 : 8	8,00000
07 : 6	6,00000
08 : 6	6,00000
09 : 8	8,00000
10 : 4	4,00000
11 : 4	4,00000
12 : 8	8,00000
13 : 4	4,00000
14 : 2	2,00000
15 : 2*2	4,00000
16 : 2	2,00000
17 : 2	2,00000
18 : 8*2	16,00000
19 : 4	4,00000
20 : 8	8,00000
21 : 2*2	4,00000
22 : 8	8,00000
23 : 2	2,00000
24 : 2	2,00000
25 : 8*2	16,00000
26 : 8*2	16,00000
27 : 6	6,00000
28 : 2	2,00000
29 : 4	4,00000
30 : 8	8,00000
31 : 8*2	16,00000
32 : 4	4,00000
33 : 8*2	16,00000
34 : 8*2	16,00000
35 : 4	4,00000
36 : 8*2	16,00000
37 : 8*2	16,00000
38 : 4	4,00000
39 : 6	6,00000

25	968062355	40 : 4	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	4,00000	110,00	948,73	0,00	0,01	0,06	0,53
			01 : 1,25*1,39		0,00000						
			16 : 0,92*1,61		8,62480						
			17 : 0,92*1,61		1,73750						
			23 : 0,92*1,61		1,48120						
			24 : 0,92*1,61		1,48120						
			28 : 1,5		1,48120						
			40 : 1,2		1,50000						
					1,20000						
					0,00000						
26	968062356		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	46,24950	110,00	5 087,45	0,00	0,04	0,05	2,50
			02 : 2,32*1,02		2,36640						
			03 : 1,24*1,9		2,35600						
			04 : 1,22*2,19		2,67180						
			05 : 1,47*2,06		3,02820						
			07 : 1,76*2,06		3,62560						
			08 : 1,78*2,05		3,64900						
			10 : 1,48*2,08		3,07840						
			11 : 1,44*2,07		2,98080						
			13 : 1,45*2,09		3,03050						
			14 : 1,00*2,1		2,10000						
			19 : 1,47*2,04		2,99880						
			27 : 1,86*1,86		3,45960						
			29 : 1,48*2,08		3,07840						
			32 : 1,44*2,08		2,99520						
			35 : 1,47*2,08		3,05760						
			38 : 1,47*2,04		2,99880						
			39 : 1,86*1,88		3,49680						
27	968062357		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	116,28450	110,00	12 791,30	0,00	0,10	0,05	5,47
			06 : 2,43*2,05		4,98150						
			09 : 2,42*2,06		4,98520						
			12 : 2,41*2,05		4,94050						
			15 : 1*2,1*2		4,20000						
			18 : 2,42*2,06*2		9,97040						
			20 : 2,41*2,03		4,89230						

✓

28	968063111	21 : 1*2,02*2	4,04000	10,00	694,60	0,00	0,00	0,00	0,28
		22 : 2,21*2,02	4,46420						
		25 : 2,42*2,06*2	9,97040						
		26 : 2,42*1,87*2	9,05080						
		30 : 2,42*2,06	4,98520						
		31 : 2,43*2,06*2	10,01160						
		33 : 2,4*2,06*2	9,88800						
		34 : 2,44*2,06*2	10,05280						
		36 : 2,42*2,07*2	10,01880						
		37 : 2,41*2,04*2	9,83280						
		Demontáž dřevěných parapetů	69,46000						
		02 : 2,32	2,32000						
		03 : 1,24	1,24000						
		04 : 1,22	1,22000						
		05 : 1,47	1,47000						
		06 : 2,43	2,43000						
		07 : 1,76	1,76000						
		08 : 1,78	1,78000						
		09 : 2,42	2,42000						
		10 : 1,48	1,48000						
		11 : 1,44	1,44000						
		12 : 2,41	2,41000						
		13 : 1,45	1,45000						
		14 : 1,00	1,00000						
		15 : 1*2	2,00000						
		18 : 2,42*2	4,84000						
		19 : 1,47	1,47000						
		20 : 2,41	2,41000						
		21 : 1*2	2,00000						
		22 : 2,21	2,21000						
		24 : 0,92	0,92000						
		25 : 2,42*2	4,84000						
		26 : 2,42*2	4,84000						
		27 : 1,86	1,86000						
		29 : 1,48	1,48000						
		30 : 2,42	2,42000						

2

29	968092002	31 : 2,43*2 32 : 1,44 33 : 2,4*2 34 : 2,44*2 35 : 1,47 39 : 1,86		4,86000 1,44000 4,80000 4,88000 1,47000 1,86000 0,00000 0,00000	20,00	222,60	0,00	0,00	0,11	1,17
		Bourání parapetů kamenných š. do 60 cm tl. 3 cm, k dalšímu použití	m	11,13000 4,84000 4,82000 1,47000						
		36 : 2,42*2 37 : 2,41*2 38 : 1,47								
Díl	97	Prorážení otvorů				1 482,59	0,00			3,57
30	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, omítky do tl. 30 mm cca 25% plochy : Začátek provozního součtu 01 : (1,25+1,39)*2*0,7 03 : (1,24+1,9)*2*0,7 04 : (1,22+2,19)*2*0,5 05 : (1,47+2,06)*2*0,45 06 : (2,43+2,05)*2*0,5 07 : (1,76+2,06)*2*0,5 08 : (1,78+2,05)*2*0,5 09 : (2,42+2,06)*2*0,45 10 : (1,48+2,08)*2*0,45 11 : (1,44+2,07)*2*0,5 12 : (2,41+2,05)*2*0,5 13 : (1,45+2,09)*2*0,5 14 : (1,00+2,1)*2*0,5 15 : (1+2,1)*2*2*0,5 16 : (0,92+1,61)*2*0,55 17 : (0,92+1,61)*2*0,45 18 : (2,42+2,06)*2*2*0,5 19 : (1,47+2,04)*2*0,5 20 : (2,41+2,03)*2*0,5	m2	47,03750 0,00000 3,69600 4,39600 3,41000 3,17700 4,48000 3,82000 3,83000 4,03200 3,20400 3,51000 4,46000 3,54000 3,10000 6,20000 2,78300 2,27700 8,96000 3,51000 4,44000	27,00	1 270,01	0,00	0,00	0,07	3,25

[illegible]

[illegible]

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S." or similar, located at the bottom right of the page.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2

46	76905Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 05 1	kus	1,00000	17 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	76906Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 06 1	kus	1,00000	31 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	76907Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 07 1	kus	1,00000	23 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	76908Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 08 1	kus	1,00000	23 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	76909Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 09 1	kus	1,00000	31 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	76910Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 10 1	kus	1,00000	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	76911Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 11 1	kus	1,00000	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	76912Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 12 1	kus	1,00000	31 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	76913Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 13 1	kus	1,00000	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	76914Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 14 1	kus	1,00000	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	76915Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 15 2	kus	2,00000	21 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	76916Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 16 1	kus	1,00000	8 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	76917Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 17 1	kus	1,00000	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	76918Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 18 2	kus	2,00000	62 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	76919Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 19 1	kus	1,00000	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	76920Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 20 1	kus	1,00000	31 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	76921Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 21 2	kus	2,00000	22 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	76922Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 22 1	kus	1,00000	30 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64	76923Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 23 1	kus	1,00000	8 814,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	76924Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 24 1	kus	1,00000	8 813,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	76925Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 25 2	kus	2,00000	31 482,00	62 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	76926Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 26 2	kus	2,00000	30 069,00	60 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	76927Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 27 1	kus	1,00000	22 749,00	22 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	76928Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 28 1	kus	1,00000	50 189,00	50 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	76929Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 29 1	kus	1,00000	17 379,00	17 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	76930Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 30 1	kus	1,00000	31 482,00	31 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	76931Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 31 2	kus	2,00000	31 551,00	63 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	76932Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 32 1	kus	1,00000	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	76933Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 33 2	kus	2,00000	31 311,00	62 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	76934Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 34 2	kus	2,00000	31 552,00	63 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	76935Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 35 1	kus	1,00000	17 514,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	76936Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 36 2	kus	2,00000	31 482,00	62 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	76937Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 37 2	kus	2,00000	31 218,00	62 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	76938Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 38 1	kus	1,00000	17 367,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	76939Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 39 1	kus	1,00000	22 804,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	76940Rpoložka	D+M plastového okna, pozice 40 1	kus	1,00000	22 952,00	22 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82 998769203	Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 24 m									
Díl 781	Obklady keramické									
83 781111121	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních, včetně dodávky plastové lišty	m								
84 78167210	15 Montáž obkladů parapetů a ostění do tmele, 45 ks/m2 01 : 1,25*0,5+0,7*0,9*2 16 : 0,92*0,55+0,55*0,45*2 17 : 0,55*0,45*2 23 : 0,92*0,5+0,5*0,8*2 40 : 2,7*0,3 rezerva : 3	m2								
85 59781	Obklad dle vzoru do 350 Kč/m2 Zacátek provozního součtu 01 : 1,25*0,5+0,7*0,9*2 16 : 0,92*0,55+0,55*0,45*2 17 : 0,55*0,45*2 23 : 0,92*0,5+0,5*0,8*2 40 : 2,7*0,3 rezerva : 3 Konec provozního součtu 8,45*1,15	m2								
86 998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%								
Díl 782	Konstrukce z přírodního kamene									
87 782631323	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm, včetně dodávky žulového parapetu 36 : 2,42*2*0,65 37 : 2,41*2*0,65 38 : 1,47*0,65	m2								
88 998782202	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 24 m	%								
Díl 784	Malby									
89 784442021	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Heltline pro sádrokartony, 2 x nátěr oprava stávajícího podhledu-započítat větší prachnost : 40 : 15	m2								
90 784452912	Oprava,malba směsí tekut.2x,1barva 01 : (1,25+1,39)*2*1	m2								

2

02 : 6
03 : (1,24+1,9)*2*1
04 : (1,22+2,19)*2*0,8
05 : (1,47+2,06)*2*0,75
06 : (2,43+2,05)*2*0,8
07 : (1,76+2,06)*2*0,8
08 : (1,78+2,05)*2*0,8
09 : (2,42+2,06)*2*0,75
10 : (1,48+2,08)*2*0,75
11 : (1,44+2,07)*2*0,8
12 : (2,41+2,05)*2*0,8
13 : (1,45+2,09)*2*0,8
14 : (1,00+2,1)*2*0,8
15 : (1+2,1)*2*2*0,8
16 : (0,92+1,61)*2*0,85
17 : (0,92+1,61)*2*0,75
18 : (2,42+2,06)*2*2*0,8
19 : (1,47+2,04)*2*0,8
20 : (2,41+2,03)*2*0,8
21 : (1+2,02)*2*2*0,8
22 : (2,21+2,02)*2*0,8
23 : (0,92+1,61)*2*0,8
24 : (0,92+1,61)*2*0,75
25 : (2,42+2,06)*2*2*0,8
26 : (2,42+1,87)*2*2*1
27 : (1,86+1,86)*2*1
28 : 5,2*0,7
29 : (1,48+2,08)*2*0,75
30 : (2,42+2,06)*2*0,75
31 : (2,43+2,06)*2*2*0,75
32 : (1,44+2,08)*2*0,75
33 : (2,4+2,06)*2*2*0,75
34 : (2,44+2,06)*2*2*0,75
35 : (1,47+2,08)*2*0,75
36 : (2,42+2,07)*2*2*0,8
37 : (2,41+2,04)*2*2*1

6,00000
6,28000
5,45600
5,29500
7,16800
6,11200
6,12800
6,72000
5,34000
5,61600
7,13600
5,66400
4,96000
9,92000
4,30100
3,79500
14,33600
5,61600
7,10400
9,66400
6,76800
4,04800
3,79500
14,33600
17,16000
7,44000
3,64000
5,34000
6,72000
13,47000
5,28000
13,38000
13,50000
5,32500
14,36800
17,80000

28

Díl	D96	38 : (1,47+2,04)*2*0,8 39 : (1,86+1,88)*2*1 40 : 8 rezerva : 50	5,61600 7,48000 8,00000 50,00000	15 488,75	0,00	0,00	0,00
Díl		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
91	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP nošením	13,95383	80,00	1 116,31	0,00	0,00
92	979011219	Příp.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	13,95383	80,00	1 116,31	0,00	0,00
93	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	13,95383	110,00	1 534,92	0,00	0,00
94	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	209,30739	10,00	2 093,07	0,00	0,00
95	97908211	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m, nošením	13,95383	80,00	1 116,31	0,00	0,00
96	97908212	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, nošením	27,90765	60,00	1 674,46	0,00	0,00
97	97908711	Nakládání sutí na dopravní prostředky, ručně do kontejneru	13,95383	85,00	1 186,08	0,00	0,00
98	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	13,95383	5,00	69,77	0,00	0,00
99	97999000	Poplatek za skládku stavební sutí, zohledněna druhovost odpadu	13,95383	400,00	5 581,53	0,00	0,00

LD OKNA LD OKNA s.r.o.
Klařcova 22, 370 04 České Budějovice
IČ: 03275599, DIČ: CZ03275599

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	120190101/01	podklad pro výběrové řízení investora 121031 dodatek č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	vlastní objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
12019	Stavební úpravy bytového domu č.p. 34 Hluboká nad Vltavou výměna oken		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Hluboká nad Vltavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Vladislav Janda		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV	27 620,46		
PSV	6 597,04		
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno	Jméno	Jméno	
Mgr.bedřich vrkoč	LD OKNA a.s.		
D: 17.1.2013	Datum : 17.1.2013	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%		34 218,00 CZK
DPH 0	% 15		5 133,00 CZK
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH 0	%		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 351,00 CZK

Popis :




LD OKNA a.s.

Mladcovs 22, 370 04 České Budějovice
IČ: 63275399, DIČ: CZ63275899

Stavba :	12019 Stavební úpravy bytového domu č.p. 34 Hluboká nad Vltavou výměna	Rozpočet :	120190101/01
Objekt :	SO 01 vlastní objekt	podklad pro výběrové řízení investora 121031 dod	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní	HSV	3 659,75
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	1 214,94
63 Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	160,20
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	534,00
96 Bourání konstrukcí	HSV	469,85
97 Prorážení otvorů	HSV	26,60
99 Staveništní přesun hmot	HSV	531,70
764 Konstrukce klempířské	PSV	1 352,70
766 Konstrukce truhlářské	PSV	792,10
769 Otvorové prvky ze dřeva	PSV	24 982,68
784 Malby	PSV	179,66
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	313,32
CELKEM OBJEKT		34 217,50

 LD OKNA
 Kladská 22, 370 04 Česná
 IČ: 63275899, DIČ: CZ63275899

Položkový rozpočet

S:	12019	Stavební úpravy bytového domu č.p. 34 Hluboká nad Vltavou výměna oken
O:	SO 01	vlastní objekt
R:	120190101/01	podklad pro výběrové řízení investora 121031 dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl.	61	Úpravy povrchů vnitřní				3 659,75		4 208,71		0,44		0,00
1		Potažení stěn skelnou tkaninou a tmelem, podklad polystyren nebo stávající omítka 41 : (1,76+2,18)*2*0,8	m2	6,30400	75,00	472,80	15,00	543,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Zakrývání výplní vnitřních otvorů 41 : 1,76*2,18	m2	3,83680	12,00	46,04	15,00	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Omítka vnitřní ostění, štuková, pouze 2xštuk a penetrace 41 : (1,76+2,18)*2*0,8	m2	6,30400	95,00	598,88	15,00	688,71	0,05	0,34	0,00	0,00
4		Omítka malých ploch vnitř. stěn do 1m2-ostění apod. rezerva : 2	m2	2,00000	198,00	396,00	15,00	455,40	0,04	0,07	0,00	0,00
5		Podhoz pod omítku zdí vnitřních z cihel, z MC cca 25% plochy : Začátek provozního součtu 41 : (1,76+2,18)*2*0,5 Konec provozního součtu 3,94*0,25	m2	0,98500	65,00	64,03	15,00	73,63	0,01	0,01	0,00	0,00
6		KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina 41 : (1,76+2,18)*2	m	7,88000	25,00	197,00	15,00	226,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Montáž dilatační APU lišty, včetně dodávky lišty 41 : (1,76+2,18)*2	bm	7,88000	35,00	275,80	15,00	317,17	0,00	0,01	0,00	0,00
8		Vyrovnání podkladu - lepení polystyrenu do tl. 6cm, včetně dodávky polystyrenu EPS 70F a kotvení 41 : (1,76+2,18)*2*0,5	m2	3,94000	180,00	709,20	15,00	815,58	0,00	0,01	0,00	0,00
9		Materiál nezakalkulovaný v položkách 1	kpl	1,00000	500,00	500,00	15,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		HZS zedník drobné nekalkulované zednické práce : 2	hod	2,00000	200,00	400,00	15,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl	62	Úpravy povrchů vnější				1 214,94	1 397,18		0,23			0,00
11		Zakryvání vyplní vnějších otvorů 41 : 1,76*2,18	m2	3,83680	12,00	46,04	15,00	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Omitka venkovní ostění a nadpraží odhad v případě odpadnutí venkovní omítky (odsekávání se nepředpokládá) : 2	m2	2,00000	220,00	440,00	15,00	506,00	0,11	0,00	0,00	0,00
13		Začištění omítek kolem oken, dveří apod., do šíře 8cm 41 : (1,76+2,18)*2	m	2,00000	55,00	433,40	15,00	498,41	0,03	0,00	0,00	0,00
14		Oprava vnějších nátěrů stěn, slož. 1-2, hmota silikátová, barevná skupina I-dle vzoru 41 : (1,76+2,18)*2*0,3	m2	2,36400	125,00	295,50	15,00	339,83	0,09	0,00	0,00	0,00
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce				160,20		184,23	0,11			0,00
15		Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, pod parapety vnitřní včetně zalátování 41 : 1,78*0,5	m2	0,89000	180,00	160,20	15,00	184,23	0,11	0,00	0,00	0,00
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavech				534,00		614,10	0,00			0,00
16		Zakryvání podlahových konstrukcí, kartonový papír 7	m2	7,00000	12,00	84,00	15,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m kompletní úklid včetně vycištění oken : 10	m2	10,00000	45,00	450,00	15,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	96	Bourání konstrukcí				469,85		540,33	0,00			0,21
18		Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 1,7125	kus	6,00000	5,00	30,00	15,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 41 : 1,76*2,18	m2	3,83680	110,00	422,05	15,00	485,36	0,00	0,00	0,05	0,21
20		Demontáž dřevěných parapetů 41 : 1,78	bm	1,78000	10,00	17,80	15,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,01
Díl	97	Prorážení otvorů				26,60		30,58	0,00			0,07
21		Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, omítky do tl.30 mm cca 25% plochy : Začátek provozního součtu 41 : (1,76+2,18)*2*0,5 Konec provozního součtu 3,94*0,25	m2	0,98500	27,00	26,60	15,00	30,58	0,00	0,00	0,07	0,07
Díl	99	Stavění štítů přesun hmot				531,70		611,45	0,00			0,00
22		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,79122	672,00	531,70	15,00	611,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl	764	Konstrukce klempířské					1 352,70		1 555,61		0,00		0,00
23		Materiál nezakaulkovaný v položkách					1 000,00	15,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	kpl	1,00000									
25		HZS klempíř	%	1,00000			500,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		úprava a oprava ponechaných parapetů :	hod	0,00000			160,00	15,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odhad : 1,5		1,50000									
26		D+M atypické lišty RŠ 75mm ke stávajícím parapetům,	m	1,61000			70,00	15,00	129,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		nátěr tmelení v ceně		0,00000									
		montáž z interiéru :		1,61000									
		41 : 1,61											
Díl	766	Konstrukce truhlářské					792,10		910,92	0,00	0,00		0,00
27		Montáž parapetních desek š.nad 30 cm , včetně dodávky	m	1,78000			445,00	15,00	910,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		parapetní desky dřevotřískové s nosem		0,00000									
		podle specifikace a rozměrů dle tabulky výrobků :		1,78000									
		41 : 1,78											
28		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%				500,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	769	Otvorové prvky ze dřeva					24 982,68		28 730,08	0,00	0,00		0,00
29		Těsnění oken.spány,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT-	m	7,88000			136,00	15,00	1 232,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		L folie š.75 mm;PP-L folie š.100mm+páska tl.4mm		7,88000									
		41 : (1,76+2,18)*2											
30		D+M plastového okna, pozice 41	kus	1,00000			23 911,00	15,00	27 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1,00000									
31		Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 24 m	%				0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl	784	Malby					179,66		206,61	0,00	0,00		0,00
32		Oprava,malba směsí tekut.2x,1barva	m2	6,30400			28,50	15,00	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		08 : (1,76+2,18)*2*0,8		6,30400									
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					313,32		360,32	0,00	0,00		0,00
33		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,28227			80,00	15,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,28227			80,00	15,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28227			110,00	15,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,23408			10,00	15,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, nošením	t	0,28227			80,00	15,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, nošením	t	0,56454			60,00	15,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Nakládání suti na dopravní prostředky, ručně do kontejneru	t	0,28227			85,00	15,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00

✓


40	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,28227	5,00	1,41	15,00	1,62	0,00	0,00	0,00
41	Poplatek za skládku stavební sutí, zohledněna druhovost odpadu	t	0,28227	400,00	112,91	15,00	129,84	0,00	0,00	0,00

Ing. Petr Smrčka
Město Hluboká nad Vltavou
 Masarykova 36
 373 41 Hluboká nad Vltavou
 Tel: 777 328 825 Fax:

CENOVÁ NABÍDKA č.: N209179E

ze dne: 17.01.2013

Jednotlivé elementy (okna a dveře) jsou zobrazeny při pohledu zevnitř není-li uvedeno jinak.

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
04	1 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav nátěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: Sklopné - klika nahoře O levé štulp dolní, závora OS pravé spárové štulp horní okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.11 rozměry: 1240x2130		


objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

05 1 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.11
 rozměry: 1460x1990

06 1 ks

IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.11
 rozměry: 2480x1990


objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

07 1 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování: O levé, O pravé
 OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.11
 rozměry: 1800x1990

08 1 ks

IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování: O levé, O pravé
 OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.11
 rozměry: 1810x1980


objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

09 1 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.12
 rozměry: 2420x2010

10 1 ks

IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.12
 rozměry: 1460x2010


objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

11 1 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.13
 rozměry: 1450x2000

12 1 ks

IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.13
 rozměry: 2420x2010

objednatel:

zhotovitel: 



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
13	1 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav nátěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: O levé štlup dolní, závora OS pravé spárové štlup horní příčky : nalepovací příčka+duplex 26mm okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.13 rozměry: 1460x2010		
14	1 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav nátěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: O levé okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.13 rozměry: 1040x2020		
15	2 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav nátěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: O pravé okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.13 rozměry: 1040x2020		

objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

16 1 ks





IV68-okenní rám

okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 / Kůra 572 čirá

kování: O pravé
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.13
 rozměry: 960 x1550

17 1 ks





IV68-okenní rám

okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 / Kůra 572 čirá

kování: O pravé
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.13
 rozměry: 960 x1550

18 2 ks



IV68-okenní rám

okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:

O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :

nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.14
 rozměry: 2410x2020


objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

19 1 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.15
 rozměry: 1470x1970

20 1 ks

IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.15
 rozměry: 2480x1990


objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

21 2 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 / Kůra 572 čirá
 kování: O levé
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.13
 rozměry: 990 x1980

22 1 ks

IV68-okenní rám





okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.15
 rozměry: 2200x1980

objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

23 1 ks





IV68-okenní rám

okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 / Kůra 572 čirá

kování: O pravé
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.15
 rozměry: 920 x1550

24 1 ks





IV68-okenní rám

okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 / Kůra 572 čirá

kování: O pravé
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.15
 rozměry: 920 x1550

25 2 ks



IV68-okenní rám

okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:

O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :

nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.16
 rozměry: 2420x2030


objednatel:

zhotovitel:

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

26 2 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.16
 rozměry: 2420x1860

27 1 ks

IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování: O levé, O pravé
 OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.18
 rozměry: 1880x1780


objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

28 1 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování: OS levé oblouk
 OS pravé oblouk
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 spoj-vložený profil 140mm
 pozn. : byt č.19
 rozměry: 1640x1080

29 1 ks

IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.21
 rozměry: 1460x2010


objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

30 1 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.21
 rozměry: 2420x2030

31 2 ks



IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.22
 rozměry: 2430x2030

objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
32	1 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav natěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: O levé štulp dolní, závora OS pravé spárové štulp horní příčky : nalepovací příčka+duplex 26mm okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.22 rozměry: 1450x2020		
33	2 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav natěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: O levé, O levé štulp dolní, závora OS pravé spárové štulp horní O pravé, OS pravé spárové nůžky příčky : nalepovací příčka+duplex 26mm okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.23 rozměry: 2410x2010		


objednatel:

zhotovitel:


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

34 2 ks


IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé, O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 O pravé, OS pravé spárové nůžky
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.24
 rozměry: 2430x2030

35 1 ks

IV68-okenní rám



okenní křídlo
 dřevo : Meranti nenastav
 nátěr : Palisandr
 výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
 kování:
 O levé štulp dolní, závora
 OS pravé spárové štulp horní
 příčky :
 nalepovací příčka+duplex 26mm
 okapnice: hnědočerná
 rozšíření nahoře: 100
 rozšíření vlevo: 100
 rozšíření vpravo: 100
 pozn. : byt č.24
 rozměry: 1480x2020

objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
36	2 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav nátěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: O levé, O levé štulp dolní, závora OS pravé spárové štulp horní O pravé, OS pravé spárové nůžky příčky : nalepovací příčka+duplex 26mm okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.25 rozměry: 2420x2030		

37	2 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav nátěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: O levé, O levé štulp dolní, závora OS pravé spárové štulp horní O pravé, OS pravé spárové nůžky příčky : nalepovací příčka+duplex 26mm okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.26 rozměry: 2430x1980		

objednatel:

zhotovitel: 

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
38	1 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav nátěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: O levé štulp dolní, závora OS pravé spárové štulp horní příčky : nalepovací příčka+duplex 26mm okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.26 rozměry: 1480x1980		
39	1 ks	IV68-okenní rám		
		okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav nátěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: O levé, O pravé OS pravé spárové nůžky příčky : nalepovací příčka+duplex 26mm okapnice: hnědočerná rozšíření nahoře: 100 rozšíření vlevo: 100 rozšíření vpravo: 100 pozn. : byt č.27 rozměry: 1860x1810		
40	1 ks	IV68-okenní rám		
		fix-pevně zasklený rám okenní křídlo dřevo : Meranti nenastav nátěr : Palisandr výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4) kování: pevně v rámu O levé štulp dolní, závora OS pravé spárové štulp horní okapnice: hnědočerná spoj-spojovací pera		

objednatel:


zhotovitel:

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

pozn. : byt č.28
rozměry: 2700x650

41 1 ks

IV68-okenní rám



okenní křídlo
dřevo : Meranti nenastav
nátěr : Palisandr
výplň : U=1,0 TGI-W (4/16/4)
kování: O levé, O pravé
OS pravé spárové nůžky
okapnice: hnědočerná
rozšíření nahoře: 100
rozšíření vlevo: 100
rozšíření vpravo: 100
pozn. : byt č.11
rozměry: 1780x2140

objednatel:

zhotovitel: 