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Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

Pokyny pro vypln ění

- SO-05 "Rozvody NN" jsou výhradní dodávkou ČEZ - uchazeč nebude oceńovat
- SO-06 "Sdělovací kabely" jsou výhradní dodávkou CETIN - uchazeč nebude oceńovat

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Pokyny pro vyplnění 1/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

Stavba: 4358

Zadavatel Obec Česká Kubice IČO: 00253294

82 DIČ: CZ00253294

34532 Česká Kubice

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 16.4.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Celkem

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 2/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO-99 0 0 0

99.1 0 0 0

SO-01 0 0 0

01.1 0 0 0

01.2 0 0 0

SO-02 0 0 0

02.01 0 0 0

SO-03 0 0 0

03.01 0 0 0

SO-04 0 0 0

04.1 0 0 0

SO-05 0 0 0

05.01 0 0 0

SO-06 0 0 0

06.01 0 0 0

0 0 0 0 0

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

11 HSV 0,00

2 HSV 0,00

3 HSV 0,00

4 HSV 0,00

45 HSV 0,00

5 HSV 0,00

8 HSV 0,00

9 HSV 0,00

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Komunikace

Stoka D

Komunikace

Kanalizace

Stoka A

Vodovod

Vodovodní řad A

Veřejné osv ětlení

Veřejné osvětlení

Rozvody nízkého nap ětí

Rozvody NN

Sdělovací kabely

Sdělovací kabely

Celkem za stavbu

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 3/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

91 HSV 0,00

99 HSV 0,00

711 PSV 0,00

M02 MON 0,00

M03 MON 0,00

M04 MON 0,00

M21 MON 0,00

M22 MON 0,00

M46 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Montážní materiál

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Přidružené práce

Zemní práce

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Zemní práce při montážích

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 4/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358

O: SO-99

R: 99.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 1.01 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

2 1.02 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
3 1.03 Dopracování realizační dokumentace soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 1.04 Dočasná dopravní opatření soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 1.05 Zajištění archeologického průzkumu soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 1.06 Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

7 1.07 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Ostatní a vedlejší náklady 5/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 119001412R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  přes 200  do 500 mm
m 1,10000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stáv.kanal. 1x : 1,10 1,1

2 119001422R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů m 2,20000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kabel sděl. 2x : 1,10*2 2,2

3 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 11,91300 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stáv.kanal. 1x : 1,10*1,00*2*(1,35-0,15) 2,64

kabel sděl. 2x : 1,10*1,50*2*(1,21+1,90-0,15*2) 9,273

4 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 249,20188 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

geologie h.2 ... 50% : 498,40375*0,50 249,20188

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 199,36150 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  kompletní sejmutí ornice a zpětné rozhrnutí je součástí výkazu výměr komunikace SO-01 : 

  stávající povrch tráva ... ornice tl.15cm dle TZ : 

  nový povrch místní komunikace asfalt : 

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Komunikace

Stoka D

SO-01.1 Stoka D 6/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Komunikace

Stoka D

  stoka D ... PP DN250 ... v celé délce souběh s řadem A a stokou A ... na kraji : 

  úsek VO-Š10 : 1,10*42,60*2,00 93,72

  úsek Š10-Š12 : 1,10*(34,53+19,37)*2,30 136,367

  úsek Š12-Š15 : 1,10*(30,16+30,38*2)*2,45 245,0294

  rozšíř.šachet Š10-Š15 : 2,50*(2,50-1,10)*(2,81+1,25+2,36+2,37+2,39+2,53) 47,985

  prohl.šachet Š10-Š15 : 2,50*2,50*0,25*6 9,375

  

  odpočet ornice ... sejmutí počítáno v SO-01 komunikace : -1,10*187,41*0,15 -30,92265

  -2,50*(2,50-1,10)*0,15*6 -3,15

  Mezisoučet 498,40375

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 40% : 498,40375*0,40 199,3615

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 99,68075 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

lepivost 50% : 

geologie h.3 ... 40% : 498,40375*0,40*0,5 99,68075

7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 44,85634 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

geologie h.4 ... 9% : 498,40375*0,09 44,85634

8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 22,42817 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

SO-01.1 Stoka D 7/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Komunikace

Stoka D

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

lepivost 50% : 

geologie h.4 ... 9% : 498,40375*0,09*0,5 22,42817

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 4,98404 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

geologie h.5 ... 1% : 498,40375*0,01 4,98404

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 91,20000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kompletní sejmutí ornice a zpětné rozhrnutí je součástí výkazu výměr komunikace SO-01 : 

stávající povrch tráva ... ornice tl.15cm dle TZ : 

nový povrch místní komunikace asfalt : 

stoka D ... PP DN250 ... v celé délce souběh s řadem A a stokou A ... na kraji : 

úsek VO-Š10 : 42,60*2,00 85,2

rozšíř.šachet Š10-Š15 : 2*(2,50-1,10)*1,25 3,5

prohl.šachet Š10-Š15 : 4*2,50*0,25*1 2,5

11 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 394,11200 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kompletní sejmutí ornice a zpětné rozhrnutí je součástí výkazu výměr komunikace SO-01 : 

stávající povrch tráva ... ornice tl.15cm dle TZ : 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

SO-01.1 Stoka D 8/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Komunikace

Stoka D

nový povrch místní komunikace asfalt : 

stoka D ... PP DN250 ... v celé délce souběh s řadem A a stokou A ... na kraji : 

úsek Š10-Š12 : (34,53+19,37)*2,30 123,97

úsek Š12-Š15 : (30,16+30,38*2)*2,45 222,754

rozšíř.šachet Š10-Š15 : 2*(2,50-1,10)*(2,81+2,36+2,37+2,39+2,53) 34,888

prohl.šachet Š10-Š15 : 4*2,50*0,25*5 12,5

12 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 91,20000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 10 : 91,20000 91,2

13 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 394,11200 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 11 : 394,11200 394,112

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 246,70986 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 

geologie h.2+3+4 ... 50+40+9% : 498,40375*0,99*0,5 246,70986

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 2,49202 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 

geologie h.5 ... 1% : 498,40375*0,01*0,5 2,49202

16 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 544,35986 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  zásypy MK potřeba : 241,92993 241,92993

  násypy potřeba : 30,25 30,25

  Mezisoučet 272,17993

  na skládku uložit z výkopu vše, co je potřeba pro zásypy a násypy : 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

SO-01.1 Stoka D 9/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Komunikace

Stoka D

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 272,17993*2 544,35986

17 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 221,23978 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

celkový přebytek výkopku odvézt do 5km na určenou skládku obce bez poplatku : 

výkop 1-4 : 498,40375*0,99 493,41971

meziskládka : -272,17993 -272,17993

18 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 4,98404 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 9 : 4,98404 4,98404

19 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 272,17993 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

meziskládka : 272,17993 272,17993

20 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
        předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

        

 přes 96 do 100 % PS

m3 30,25000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

násypy ... dorovnání nivelety pro komunikaci : 

za VO : (1,00*17,00)/2*1,10 9,35

mezi Š10-Š12 : (1,00*20,00)/2*1,10+(1,00*18,00)/2*1,10 20,9

21 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 498,40375 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 17 : 221,23978 221,23978

Položka pořadí 18 : 4,98404 4,98404

Položka pořadí 19 : 272,17993 272,17993

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

SO-01.1 Stoka D 10/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358
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R: 01.1
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ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Komunikace

Stoka D

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 241,92993 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop : 498,40375 498,40375

odpočet D potrubí : -3,14*0,14*0,14*187,41 -11,53396

odpočet D šachet : -3,14*0,62*0,62*(2,81+1,25+2,36+2,37+2,39+2,53) -16,54819

obsypy : -108,03362 -108,03362

lože : -36,54765 -36,54765

podkl.beton : -1,35 -1,35

výměna podloží tl.400mm : -1,10*187,41*0,40 -82,4604

celý zásyp v MK : 

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 108,03362 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

obsypy : 1,10*187,41*0,58 119,56758

odpočet D potrubí : -3,14*0,14*0,14*187,41 -11,53396

24 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 206,15100 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

úprava pláně pouze na š.rýhy ... zbytek v komunikaci SO-01 : 1,10*187,41 206,151

25 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 200,44234 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

obsypy : 108,03362*1,67*1,1*1,01 200,44234

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
26 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 36,54765 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

materiál do obsypů potrubí pískem, štěrkopískem, zrno max.18mm, předepsaná relativní ulehlost Id=0,75-0,8 dle typu hutněného materiálu včetně dopravy

v otevřeném výkopu,

SO-01.1 Stoka D 11/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr
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O: SO-01

R: 01.1
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Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Komunikace

Stoka D

lože stoka D : 1,10*187,41*0,15 30,92265

šachty : 2,50*2,50*0,15*6 5,625

27 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého  C 12/15

m3 1,35000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

šachty : 1,50*1,50*0,10*6 1,35

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
28 871373121R01 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 187,41000 0,00 RTS 18/ I RTS 13/ II

stoka D : 187,41 187,41

29 892581111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 300 mm

m 187,41000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 28 : 187,41000 187,41

30 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 300 mm

úsek 6,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

31 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 187,41000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 28 : 187,41000 187,41

32 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 187,41000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 28 : 187,41000 187,41

33 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 6,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

podsyp pod potrubí a šachty, materiál do podsypu potrubí pískem, štěrkopískem, zrno max.16mm, předepsaná relativní ulehlost Id=0,7-0,8 dle typu 
hutněného materiálu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

a pod šachty

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

položka zahrnuje montáž včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty

a) zhlaví ve zpev.plochách bude lícovat s úpravou povrchu

b) zhlaví v intravilánu bude dle přílohy D.2.4 obetonováno betonem C12/15 a obloženo dvojřádkem žulových kostek 100x100x100mm v beton.loži C16/20 
tl.100mm (pozice č.10+18)

SO-01.1 Stoka D 12/48 duben 2018
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Stoka D

Š10-Š15 : 6 6

34 899-001 Vyústění stoky do příkopu - seříznutí trouby, úpravy břehu - kompletní provedení soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

35 894412311RBB1T00Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 3,26 m bez poklopu kus 6,00000 0,00 Vlastní Součtová

Š10-Š15 : 6 6

36 286142591R1 Trubka plastová kanalizační PP s hrdlem DN 250 mm SN10 m     193,03230 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 28 : 187,41000*1,03 193,0323

37 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 
odvětrání

kus 6,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 33 : 6,00000 6

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
38 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 275,43251 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,10,11,25,26,27,28,30,33,36,37, : 

Součet: : 275,43251 275,43251

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
39 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem m 6,20000 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

kabel sděl. 2x : (1,10+1,00*2)*2 6,2

Celkem 0,00
JKSO:

c) zhlaví v nezp.plochách bude vytaženo nad terén 0,5m, obetonováno v rozsahu 1,5x1,5m betonem C25/30 výška min.1,6m s ukončením patkou, zhlaví 
bude opatřeno označníkovou tyčí včetně povrchové úpravy viz příloha D.2.4 pozice č.9+16+17

příloha D.2.4

zahrnuje pozice č.2+3+4+5.1+6+11+12+15+těsnění mezi dílci

příloha D.2.4 - pozice 1

vodotěsný, plynotěsný

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

SO-01.1 Stoka D 13/48 duben 2018
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822.25 komunikace místní I. třídy
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí

novostavba objektu

SO-01.1 Stoka D 14/48 duben 2018
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Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 140,09000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

2 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 2 036,40000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

3 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 23,52000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

4 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 43,80000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

5 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 28,80000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 120,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 327,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 327,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 141,90000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

10 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 142,48000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

doprava humusu po staveništi

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Komunikace

Komunikace

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

SO-01.2 Komunikace 15/48 duben 2018
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11 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 2 252,52000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

12 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
 výkopku nebo zeminy - ručně

 z horniny 1 až 4

m3 1 140,09000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

13 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 
 průměrném množství násypu

 do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 1 798,71000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 23,64000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 91,76000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

16 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 606,30000 0,00 823-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

17 180401213R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 581,00000 0,00 823-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

18 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 1 187,30000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 518,79000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

20 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 606,30000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

21 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 290,50000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

naložení humusu

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

SO-01.2 Komunikace 16/48 duben 2018
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22 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 290,50000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

23 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 581,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

24 199000001R00 Poplatky za skládku ornice m3 997,61000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

25 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 2 252,52000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

26 162301102R01 z hor.1-4 do 1000 m m3 997,61000 0,00 Vlastní RTS 18/ I

27 00572460R směs travní technická kg 61,15000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

28 58337213R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 2 168,46000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

29 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 263,87000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
30 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 18,50000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

31 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 18,50000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

32 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 166,20000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

33 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 11,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

34 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 11,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
35 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m3 19,60000 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

doprava humusu na skládku

nákup násypového materiálu včetně dopravy na místo určení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

SO-01.2 Komunikace 17/48 duben 2018
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36 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,94000 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

37 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm m 196,00000 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

38 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 9,00000 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

39 28611223R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 197,96000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
40 327216113RT2 Opěrné zdi z gabionů šířka paty 1 m, výška 1,5 m, oko 100x50 mm, včetně dodávky kamene m3 9,00000 0,00 801-5 RTS 18/ I RTS 18/ I

41 388317777R00 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop m3 20,02000 0,00 828-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

42 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového v otevřeném výkopu m2 72,80000 0,00 828-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

43 388995111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu m 91,00000 0,00 828-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
44 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 11,15000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

45 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 
mm2

kus 29,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

46 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

47 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 14,65000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

48 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 5 Komunikace 0,00
49 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 3 418,29000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

50 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 2 559,44000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

a svařovaných sítí Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

v otevřeném výkopu,
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51 565141211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 2 155,89000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

52 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 60,98000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

53 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 2 155,89000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

54 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 2 155,89000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

55 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 2 155,89000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

56 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 16,40000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

57 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 317,25000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

58 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 436,50000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

59 596245041R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 26,35000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

60 58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm t 4,01000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

61 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 320,42000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

62 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 3,43000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

63 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 464,04000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
64 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 29,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s rozprostřením a zhutněním

z asfaltu silničního

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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65 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 32,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

66 895941311R00  Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců
 typ UVB - 50

kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

67 899204111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

68 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 m3 8,70000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

69 28611151.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 
1000,0 mm

kus 29,44000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

70 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 16,24000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

71 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 8,12000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

72 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 8,12000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

73 55243096R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 8,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

74 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 
kN/m

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

75 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

76 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

77 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
78 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 2,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

79 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 2,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

80 915491211R00 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm m 856,50000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

v otevřeném výkopu,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

včetně rámů a košů na bahno,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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81 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm m 122,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

82 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 6,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

83 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 122,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

84 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 6,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

85 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 1 219,50000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

86 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 11,00000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

87 40445055.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP26; tvar obdélník svislý; 750x1000 mm; 
štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

88 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

89 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

90 404459540R příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

91 592162117R přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní kus 1 730,13000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

92 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 216,65000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

93 59217450B obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá, 
nájezdový obrubník

kus 243,94000 0,00 Vlastní RTS 18/ I

94 59217450C obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá, LV kus 8,08000 0,00 Vlastní RTS 18/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 
10 cm

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

IZ 5a, IZ 5b

nájezdový obrubník
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95 59217450D obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá, PV kus 8,08000 0,00 Vlastní RTS 18/ I

96 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 752,96000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
97 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 7 704,36792 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,27,28,29,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,6
3,65, : 
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,85,87,91,92,93,94,95,96, : 

Součet: : 7704,36792 7704,36792

Díl: 711 Izolace proti vod ě 0,00
98 711491272R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve 

specifikaci
m2 18,00000 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

99 67352030R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 
2 kPa 1,10 mm

m2 21,60000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
100 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 182,00000 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

101 283141492R fólie výstražná PE; signalizační; červenobílá; š = 120,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m m 91,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
102 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 231,60000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

103 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 926,40000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

doprava celkem 5km : 231,60*4 926,4

104 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 6,99000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

LV

PV

vodorovně do 200 m
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105 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 115,80000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

106 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 6,18000 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

107 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 6,99000 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

Celkem 0,00

822.25 komunikace místní I. třídy
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí

novostavba objektu

JKSO:

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu
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Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 119001412R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  přes 200  do 500 mm
m 2,50000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stáv.kanalizace v Š1 : 2,50 2,5

2 119001422R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů m 1,10000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kabel sděl. stávající 1x : 1,10 1,1

3 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 18,23200 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stáv.kanalizace v Š1 : 2,50*2,50*(2,29-0,45) 11,5

kabel sděl. stávající 1x : 1,10*1,50*2*(2,49-0,45) 6,732

4 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 247,37438 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

geologie h.2 ... 50% : 494,74875*0,50 247,37438

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 197,89950 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  kompletní sejmutí ornice a zpětné rozhrnutí je součástí výkazu výměr komunikace SO-01 : 

  stávající povrch tráva ... ornice tl.15cm dle TZ : 

  nový povrch místní komunikace asfalt : 

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Kanalizace

Stoka A
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Kanalizace

Stoka A

  stoka A ... PP DN250 : 

  úsek Š1-Š3 souběh s řadem A a stokou D ... na kraji : 

  úsek Š1-Š2 : 1,10*28,91*2,50 79,5025

  úsek Š2-Š3 : 1,10*31,56*1,80 62,4888

  úsek Š3-Š7 souběh s řadem A a stokou D ... uprostřed : 

  úsek Š3-Š4 : 0,90*25,52*1,80 41,3424

  úsek Š4-Š7 : 0,90*(177,97-85,99)*2,50 206,955

  úsek Š7-Š8 souběh pouze s řadem A : 1,10*21,18*2,50 58,245

  prefa šachty rozšíř. : 2,50*(2,50-1,10)*(2,57+1,07+2,50+2,09) 28,805

  2,50*(2,50-0,90)*(2,47+2,35+2,34) 28,64

  prefa šachty prohl. : 2,50*2,50*0,25*7 10,9375

  Š1 monol.dno rozšíř. : 2,70*(2,70-1,10)*2,29 9,8928

  Š1 monol.dno prohl. : 2,70*2,70*0,25 1,8225

  

  odpočet povrchu - ornice ... vlastní sejmutí je v SO-01 : -1,10*(28,91+31,56+21,18)*0,15 -13,47225

  -0,90*(25,52+177,97-85,99)*0,15 -15,8625

  -2,50*(2,50-1,10)*0,15*4 -2,1

  -2,50*(2,50-0,90)*0,15*3 -1,8

  -2,70*(2,70-1,10)*0,15*1 -0,648

  Mezisoučet 494,74875

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 40% : 494,74875*0,40 197,8995

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 98,94975 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Kanalizace

Stoka A

lepivost 50% : 

geologie h.3 ... 40% : 494,74875*0,40*0,5 98,94975

7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 44,52739 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

geologie h.4 ... 9% : 494,74875*0,09 44,52739

8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 22,26369 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

lepivost 50% : 

geologie h.4 ... 9% : 494,74875*0,09*0,5 22,26369

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 4,94749 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

geologie h.5 ... 1% : 494,74875*0,01 4,94749

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 61,36650 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kompletní sejmutí ornice a zpětné rozhrnutí je součástí výkazu výměr komunikace SO-01 : 

stávající povrch tráva ... ornice tl.15cm dle TZ : 

nový povrch místní komunikace asfalt : 

stoka A ... PP DN250 ... výšky pro pažení po odpočtu ornice : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Stoka A

úsek Š1-Š3 souběh s řadem A a stokou D ... na kraji : 

úsek Š2-Š3 : 31,56*1,80 56,808

prefa šachty rozšíř. : 2*(2,50-1,10)*1,07 2,996

prefa šachty prohl. : 2,50*2,50*0,25*1 1,5625

úsek Š3-Š7 souběh s řadem A a stokou D ... uprostřed ... bez pažení : 

11 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 192,73300 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kompletní sejmutí ornice a zpětné rozhrnutí je součástí výkazu výměr komunikace SO-01 : 

stávající povrch tráva ... ornice tl.15cm dle TZ : 

nový povrch místní komunikace asfalt : 

stoka A ... PP DN250 ... výšky pro pažení po odpočtu ornice : 

úsek Š1-Š3 souběh s řadem A a stokou D ... na kraji : 

úsek Š1-Š2 : 28,91*2,50 72,275

úsek Š7-Š8 souběh pouze s řadem A : 21,18*2,50 52,95

prefa šachty rozšíř. : 2*(2,50-1,10)*(2,57+2,50+2,09) 20,048

2*(2,50-0,90)*(2,47+2,35+2,34) 22,912

prefa šachty prohl. : 4*2,50*0,25*6 15

Š1 monol.dno rozšíř. : 2*(2,70-1,10)*(2,29-0,15) 6,848

Š1 monol.dno prohl. : 4*2,70*0,25 2,7

úsek Š3-Š7 souběh s řadem A a stokou D ... uprostřed ... bez pažení : 

12 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 61,36650 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 10 : 61,36650 61,3665

13 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 192,73300 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 11 : 192,73300 192,733

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 244,90063 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 

geologie h.2+3+4 ... 50+40+9% : 494,74875*0,99*0,5 244,90063

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 2,47374 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 

geologie h.5 ... 1% : 494,74875*0,01*0,5 2,47374

16 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 516,43358 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  zásypy MK potřeba : 227,76679 227,76679

  násypy potřeba : 30,45 30,45

  Mezisoučet 258,21679

  na skládku uložit z výkopu vše, co je potřeba pro zásypy a násypy : 

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 258,21679*2 516,43358

17 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 231,58447 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

celkový přebytek výkopku odvézt do 5km na určenou skládku obce bez poplatku : 

výkop 1-4 : 494,74875*0,99 489,80126

meziskládka : -258,21679 -258,21679

18 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 4,94749 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

celkový přebytek výkopku odvézt do 5km na určenou skládku obce bez poplatku : 

Položka pořadí 9 : 4,94749 4,94749

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Stoka A

19 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 258,21679 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

meziskládka : 258,21679 258,21679

20 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
        předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

        

 přes 96 do 100 % PS

m3 30,45000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

násypy ... dorovnání nivelety pro komunikaci : 

úsek od Š1 cca 13m : (1,00*13,00)/2*1,10 7,15

úsek mezi Š2-Š4 cca 45m : (1,00*25,00)/2*1,10+(1,00*20,00)/2*0,90 22,75

úsek před Š8 cca 10m : (0,10*10,00)/2*1,10 0,55

21 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 494,74875 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 17 : 231,58447 231,58447

Položka pořadí 18 : 4,94749 4,94749

Položka pořadí 19 : 258,21679 258,21679

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 227,76679 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop : 494,74875 494,74875

odpočet D potrubí : -3,14*0,14*0,14*199,14 -12,25587

odpočet D šachet : -3,14*0,62*0,62*(2,29+2,49+2,57+1,07+2,47+2,35+2,34+2,50+2,09) -24,34551

obsypy : -101,17183 -101,17183

lože : -36,99075 -36,99075

podkl.beton : -1,864 -1,864

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

SO-02.01 Stoka A 29/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358

O: SO-02

R: 02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA
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Stoka A

výměna podloží tl.400mm : -1,10*(28,91+31,56+21,18)*0,40 -35,926

-0,90*(25,52+177,97-85,99)*0,40 -42,3

-2,50*(2,50-1,10)*0,40*4 -5,6

-2,50*(2,50-0,90)*0,40*3 -4,8

-2,70*(2,70-1,10)*0,40*1 -1,728

celý zásyp v MK : 

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 101,17183 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

obsypy : 1,10*(28,91+31,56+21,18)*0,58 52,0927

0,90*(25,52+177,97-85,99)*0,58 61,335

odpočet D potrubí : -3,14*0,14*0,14*199,14 -12,25587

24 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 225,88500 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

úprava pláně pouze na š.rýhy ... zbytek v komunikaci SO-01 : 1,10*(28,91+31,56+21,18) 89,815

0,90*(25,52+177,97-85,99) 105,75

2,50*(2,50-1,10)*4 14

2,50*(2,50-0,90)*3 12

2,70*(2,70-1,10)*1 4,32

25 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 187,71118 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

obsypy : 101,17183*1,67*1,1*1,01 187,71118

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
26 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 36,99075 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

materiál do obsypů potrubí pískem, štěrkopískem, zrno max.18mm, předepsaná relativní ulehlost Id=0,75-0,8 dle typu hutněného materiálu včetně dopravy

v otevřeném výkopu,

SO-02.01 Stoka A 30/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358

O: SO-02

R: 02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Kanalizace

Stoka A

stoka A : 1,10*(28,91+31,56+21,18)*0,15 13,47225

0,90*(25,52+177,97-85,99)*0,15 15,8625

šachty : 2,50*2,50*0,15*7 6,5625

2,70*2,70*0,15*1 1,0935

27 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého  C 12/15

m3 1,86400 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

šachty : 1,50*1,50*0,10*7 1,575

1,70*1,70*0,10*1 0,289

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
28 871373121R01 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 199,14000 0,00 RTS 18/ I RTS 13/ II

stoka A : 199,14 199,14

29 892581111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 300 mm

m 199,14000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 28 : 199,14000 199,14

30 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 300 mm

úsek 7,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stoka A : 7 7

31 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 199,14000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 28 : 199,14000 199,14

32 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 199,14000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 28 : 199,14000 199,14

podsyp pod potrubí a šachty, materiál do podsypu potrubí pískem, štěrkopískem, zrno max.16mm, předepsaná relativní ulehlost Id=0,7-0,8 dle typu 
hutněného materiálu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

a pod šachty

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

SO-02.01 Stoka A 31/48 duben 2018
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S: 4358

O: SO-02

R: 02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Kanalizace

Stoka A

33 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Š1-8 : 8 8

34 894412311RAB1T00Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 2,26 m bez poklopu kus 1,00000 0,00 Vlastní Součtová

Š8 : 1 1

35 894412311RBB1T00Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 3,26 m bez poklopu kus 6,00000 0,00 Vlastní Součtová

Š2-7 : 6 6

36 894412311RBB1T02Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 3,26 m bez poklopu, monolitické 
dno

kus 1,00000 0,00 Vlastní Součtová

Š1 : 1 1

37 286142591R1 Trubka plastová kanalizační PP s hrdlem DN 250 mm SN10 m     205,11420 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 28 : 199,14000*1,03 205,1142

38 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 
odvětrání

kus 8,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 33 : 8,00000 8

c) zhlaví v nezp.plochách bude vytaženo nad terén 0,5m, obetonováno v rozsahu 1,5x1,5m betonem C25/30 výška min.1,6m s ukončením patkou, zhlaví 
bude opatřeno označníkovou tyčí včetně povrchové úpravy viz příloha D.2.4 pozice č.9+16+17

položka zahrnuje montáž včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty

a) zhlaví ve zpev.plochách bude lícovat s úpravou povrchu

b) zhlaví v intravilánu bude dle přílohy D.2.4 obetonováno betonem C12/15 a obloženo dvojřádkem žulových kostek 100x100x100mm v beton.loži C16/20 
tl.100mm (pozice č.10+18)

příloha D.2.4 - pozice 1

vodotěsný, plynotěsný

příloha D.2.4

zahrnuje pozice č.2+3+4+5.1+6+11+12+15+těsnění mezi dílci

příloha D.2.4

zahrnuje pozice č.2+3+4+5.1+6+11+12+15+těsnění mezi dílci

příloha D.2.4

zahrnuje pozice č.2+3+4+5.2+6+7+11+12+13+14+15+těsnění mezi dílci+zajištění vodotěsnosti
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S: 4358

O: SO-02

R: 02.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Kanalizace

Stoka A

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
39 990-111 Těsnění prostupu do DN 300 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

Š1 ... stáv.kan.DN250+nová kan.DN250 : 2 2

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
40 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 264,99370 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,10,11,25,26,27,28,30,33,37,38,39, : 

Součet: : 264,99370 264,9937

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
41 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem m 3,10000 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

kabel sděl. stávající 1x : 1,10+1,00*2 3,1

Celkem 0,00

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 119001412R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  přes 200  do 500 mm
m 1,00000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stáv.kanal. : 1,00 1

2 119001422R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů m 1,90000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kabel sděl. 2x : 1,00+0,90 1,9

3 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 14,93100 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

stáv.kanal. : 1,00*1,00*2*(1,95-0,15) 3,6

kabel sděl. 2x : 1,00*1,50*2*(2,19-0,15)+0,90*1,50*2*(2,08-0,15) 11,331

4 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 166,42930 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

geologie h.2 ... 48% : 346,7277*0,48 166,4293

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 173,36385 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  kompletní sejmutí ornice a zpětné rozhrnutí je součástí výkazu výměr komunikace SO-01 : 

  stávající povrch tráva ... ornice tl.15cm dle TZ : 

  nový povrch místní komunikace asfalt : 

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Vodovod

Vodovodní řad A

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4358

O: SO-03

R: 03.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Vodovod

Vodovodní řad A

  řad A ... souběh se stokou D ... od VO k úrovni Š1 (na stoce A) cca 12,0m : 1,00*12,00*2,20 26,4

  řad A ... souběh se stokou A i se stokou D ... uprostřed : 

  k LB3 : 0,90*(41,74-12,00)*2,00 53,532

  úsek LB3-LB4 : 0,90*(73,28-41,74)*1,50 42,579

  úsek LB4 až před LB7 ... souběh se stokou A i se stokou D ... na kraji : 

  úsek LB4-LB5 : 1,00*(100,00-73,28)*1,50 40,08

  úsek LB5-před LB7 : 1,00*(208,55-100,00-26,00)*2,00 165,1

  úsel LB7-konec ... souběh se stokou A : 1,00*26,00*1,90 49,4

  

  odpočet sejmuté ornice v rámci SO-01 : -1,00*(12,00+208,55-73,28)*0,15 -22,0905

  -0,90*(73,28-12,00)*0,15 -8,2728

  Mezisoučet 346,7277

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 50% : 346,7277*0,50 173,36385

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 86,68193 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

lepivost 50% : 

geologie h.3 ... 50% : 346,7277*0,50*0,5 86,68193

7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 6,93455 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

geologie h.4 ... 2% : 346,7277*0,02 6,93455

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4358

O: SO-03

R: 03.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Vodovod

Vodovodní řad A

8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 3,46728 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce hloubení rýh h.3 : 

lepivost 50% : 

geologie h.4 ... 2% : 346,7277*0,02*0,5 3,46728

9 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 254,58000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kompletní sejmutí ornice a zpětné rozhrnutí je součástí výkazu výměr komunikace SO-01 : 

stávající povrch tráva ... ornice tl.15cm dle TZ : 

nový povrch místní komunikace asfalt : 

řad A ... výšky pro pažení po odpočtu ornice : 

řad A ... souběh se stokou A i se stokou D ... uprostřed ... bez pažení : 

úsek LB4 až před LB7 ... souběh se stokou A i se stokou D ... na kraji : 

úsek LB4-LB5 : (100,00-73,28)*1,50 40,08

úsek LB5-před LB7 : (208,55-100,00-26,00)*2,00 165,1

úsel LB7-konec ... souběh se stokou A : 26,00*1,90 49,4

10 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 26,40000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

kompletní sejmutí ornice a zpětné rozhrnutí je součástí výkazu výměr komunikace SO-01 : 

stávající povrch tráva ... ornice tl.15cm dle TZ : 

nový povrch místní komunikace asfalt : 

řad A ... výšky pro pažení po odpočtu ornice : 

řad A ... souběh se stokou D ... od VO k úrovni Š1 (na stoce A) cca 12,0m : 12,00*2,20 26,4

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Vodovod

Vodovodní řad A

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 254,58000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 9 : 254,58000 254,58

12 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 26,40000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 10 : 26,40000 26,4

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 173,36385 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 

geologie h.2+3+4 ... 100% : 346,7277*0,5 173,36385

14 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 543,68224 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  zásypy MK potřeba : 247,49112 247,49112

  násypy potřeba : 24,35 24,35

  Mezisoučet 271,84112

  na skládku uložit z výkopu vše, co je potřeba pro zásypy a násypy : 

Konec provozního součtu

meziskládka tam a zpět : 271,84112*2 543,68224

15 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 74,88658 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

celkový přebytek výkopku odvézt do 5km na určenou skládku obce bez poplatku : 

výkop 1-4 celkem : 346,7277 346,7277

meziskládka : -271,84112 -271,84112

16 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 271,84112 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

meziskládka : 271,84112 271,84112

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Vodovod

Vodovodní řad A

17 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
        předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

        

 přes 96 do 100 % PS

m3 24,35000 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

násypy ... dorovnání nivelety pro komunikaci : 

úsek za LB2 cca 13m : (1,00*13,00)/2*0,90 5,85

úsek mezi LB3 a LB5 cca 38m : (1,00*22,00)/2*0,90+(1,00*16,00)/2*1,00 17,9

úsek před hydrantem cca 12m : (0,10*12,00)/2*1,00 0,6

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 346,72770 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 15 : 74,88658 74,88658

Položka pořadí 16 : 271,84112 271,84112

19 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 247,49112 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop celkem : 346,7277 346,7277

odpočet D potrubí : -3,14*0,045*0,045*208,55 -1,32607

obsypy : -77,61851 -77,61851

lože : -20,242 -20,242

bloky : -0,05 -0,05

vše v MK : 

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 77,61851 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Vodovod

Vodovodní řad A

obsypy : 1,00*(12,00+208,55-73,28)*0,39 57,4353

0,90*(73,28-12,00)*0,39 21,50928

odpočet D potrubí : -3,14*0,045*0,045*208,55 -1,32607

21 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 202,42200 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

úprava pláně pouze na š.rýhy ... zbytek v komunikaci SO-01 : 1,00*(12,00+208,55-73,28) 147,27

0,90*(73,28-12,00) 55,152

22 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 144,01105 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

obsypy : 77,61851*1,67*1,1*1,01 144,01105

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
23 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 20,24220 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

lože : 1,00*(12,00+208,55-73,28)*0,10 14,727

0,90*(73,28-12,00)*0,10 5,5152

24 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,05000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hydrant : 0,30*0,20*0,30 0,018

ostatní odhad ... T-kus, lomy 90° : 0,20*0,20*0,20*(1+3) 0,032

25 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,94000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hydrant : (0,30+0,20)*2*0,30 0,3

ostatní odhad ... T-kus, lomy 90° : 4*0,20*0,20*(1+3) 0,64

26 213151111R01 Montáž vsakovacího bloku včetně štěrku fr.16-32mm kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

hydrant : 1 1

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

materiál do obsypů potrubí pískem, štěrkopískem, zrno max.18mm, předepsaná relativní ulehlost Id=0,75-0,8 dle typu hutněného materiálu včetně dopravy

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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platnost

Cenová 
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ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Vodovod

Vodovodní řad A

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
27 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

koleno patní : 1 1

TP : 1 1

28 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

T-kus : 1 1

29 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 208,55000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

řad A : 208,55 208,55

30 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

předřazené šoupátko před H1 : 1 1

31 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hydrant H1-vzdušník : 1 1

32 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 208,55000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 29 : 208,55000 208,55

33 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

34 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 208,55000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 29 : 208,55000 208,55

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

v otevřeném výkopu,

včetně tvarovek

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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Vodovod

Vodovodní řad A

35 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

36 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

37 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

hydrant : 1 1

šoupátko : 1 1

38 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 208,55000 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 29 : 208,55000 208,55

39 210800527RT1 vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu m 208,55000 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 29 : 208,55000 208,55

40 899-900 Napojení na stávající vodovodní řad PVC D110 kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

41 286136702R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 
8,20 mm;  použití pro vodovody

m 211,67825 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 29 : 208,55000*1,015 211,67825

42 42227204 šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

43 422736068 hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; min.průtok 110 m3/hod; krycí 
hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 
vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

44 422913305 souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

včetně podezdění

včetně podezdění

včetně dodávky fólie

identifikační izolovaný vodič CY 6 mm2 přisvorkovaný k potrubí

včetně tvarovek
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Vodovod

Vodovodní řad A

45 42291360 poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 
asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

46 42291460 poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo 
PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

47 42292100R1 Podkladová deska šoupátková kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

48 42292110R1 Podkladová deska hydrantová kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

49 552700703R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 80 
mm; DN 2 = 80 mm; uvnitř cementová výstelka; povrch. úprava žár. pokov. slitinou Zn + Al, nátěr 
epoxid

kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

50 552701200R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř 
cementová výstelka; vně žár. pokov. slitinou Zn + Al. nátěr epoxid

kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

51 552702000R1 Trouba přírubová TLT DN80 PN10-40, L=0,20 m kus 1,01500 0,00 Vlastní RTS 16/ I

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
52 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 168,47667 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,9,10,22,23,24,25,27,28,30,31,33,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, : 

Součet: : 168,47667 168,47667

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
53 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem m 5,90000 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

kabel sděl. 2x : (1,00+1,00*2)+(0,90+1,00*2) 5,9

Celkem 0,00

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Vodovod

Vodovodní řad A
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Díl: M02 Montážní materiál 0,00
1 02EM01 D+M  Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 154,00000 0,00 Vlastní Indiv

2 02EM02 D+M  Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x10 m 660,00000 0,00 Vlastní Indiv

3 02EM03 D+M  Pojistka E27, 6A ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 02EM04 D+M  Korugovaná chránička DN63 m 600,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 02EM05 D+M  Korugovaná chránička DN110 m 80,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 02EM06 D+M  Obetonování chrániček DN110 m3 4,40000 0,00 Vlastní Indiv

7 02EM07 D+M  Svítidlo 50W, 230V, IP66, montáž na dřík, kovové provedení ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

8 02EM08 D+M  Očíslování nového stožáru VO ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

9 02EM09 D+M  Sodíková výbojka 50W, světelný tok 3400 lm ks 13,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 02EM10 D+M  Sodíková výbojka 50W, světelný tok 4400 lm ks 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 02EM11 D+M  Stožár ocelový sadový l=5 m ks 13,00000 0,00 Vlastní Indiv

12 02EM12 D+M  Stožár ocelový sadový l=7 m ks 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 02EM13 D - Výložník ocel. 1-ramenný, s vyložení 1,0m, žár. zinek ks 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

14 02EM14 D+M  Elektrovýzbroj stožáru pro 1-2 okruh ks 19,00000 0,00 Vlastní Indiv

15 02EM15 D+M  Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruh ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

16 02EM16 D+M  Drát FeZn d10 m 500,00000 0,00 Vlastní Indiv

17 02EM17 D+M  Svorka spojovací DRÁT - DRÁT, ochrana proti korozi ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

18 02EM18 D+M  Svorka připojovací, na ocelové kostrukce ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

19 02EM19 D+M  Zelenožlutý izolační návlek m 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

20 02EM20 D+M  Výstražná folie PVC šíře 330mm m 380,00000 0,00 Vlastní Indiv

21 02EM21 D+M  Vytýčení trasy m 531,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 02EM22 D+M  PVC manžeta po spodní okraj stožárových dvířek ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

D+M  Stožár ocelový sadový, výška svítidla nad terénem l=5 m, žárově zinkovaný, provedení Brno

D+M  Stožár ocelový sadový, výška svítidla nad terénem l=7 m, žárově zinkovaný, provedení Brno

D+M  Elektrovýzbroj stožáru pro 1-2 okruh, pro styk kabelů 2x AYKY-J 4x35mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27, IP43

D+M  Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruh, odbočná, pro styk kabelů 3x AYKY-J 4x35mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27, IP43
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Veřejné osvětlení

23 02EM23 M  Montáž stožáru pomocí jeřábu ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

24 02EM24 M  Montáž svítidla pomocí vysokozdvižné plošiny, vč. připojení ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 02EM25 M  Ukončení kabelů do 3x1,5mm2 ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

26 02EM26 M  Ukončení kabelů do 4x35mm2 ks 39,00000 0,00 Vlastní Indiv

27 02EM27 M  Sváry uzemnění v zemi, vč. antikorozní ochrany ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

28 02EM28 M  Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě ks 39,00000 0,00 Vlastní Indiv

29 02EM29 M  Utěsnění prostupů ks 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

30 02EM30 M  Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

31 02EM31 M  Měření intenzity osvětlení ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: M03 Přidružené práce 0,00
32 03EM01 M Digitální zaměření ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

33 03EM02 M  Výchozí revize el.zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: M04 Zemní práce 0,00
34 04EM01 Vytýčení trasy m 452,00000 0,00 Vlastní Indiv

35 04EM02 M  Výkop jámy 600x600x1200mm pro základ sadového stožáru l=6m ks 13,00000 0,00 Vlastní Indiv

36 04EM03 M  Betonový základ stožáru 600x600x1200mm, otvor o průměru 250mm ks 13,00000 0,00 Vlastní Indiv

37 04EM04 M  Výkop jámy 800x800x1700mm pro základ sadového stožáru l=7m ks 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

38 04EM05 M  Betonový základ stožáru 800x800x1700mm, otvor o průměru 300mm ks 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

39 04EM06 M  Výkop 500x1200mm m 79,00000 0,00 Vlastní Indiv

40 04EM07 M  Výkop 350x800mm m 373,00000 0,00 Vlastní Indiv

41 04EM08 Naložení a odvoz zeminy do 1000m m3 38,00000 0,00 Vlastní Indiv

Výkop jámy pro stožár o rozměrech 600x600x1200 mm, naložení veškeré zeminy (0,5 m3), vodorovné přemístění, složení a poplatek za uložení.

Betonový základ pro stožár z betonu třídy C 30/37 XC4XF3 (0,5 m3), včetně zřízení a následného odstranění bednění

Výkop jámy pro stožár o rozměrech 800x800x1700 mm, naložení veškeré zeminy (1,088 m3), vodorovné přemístění, složení a poplatek za uložení.

Betonový základ pro stožár z betonu třídy C 30/37 XC4XF3 (1,088 m3), včetně zřízení a následného odstranění bednění

Kompletní výkop 500x1200mm, vč. betonového lože 100mm, pískového zásypu 100mm, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu

Kompletní výkop 350x800mm, vč. pískového lože 100/100mm, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu

SO-04.1 Veřejné osvětlení 45/48 duben 2018



Česká Kubice obytná zóna Koptovna Výkaz výměr

S: 4358

O: SO-04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Celkem 0,00

828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová
 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

novostavba objektu

JKSO:
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Díl: M21 Elektromontáže 0,00
1 210-001 Výhradní dodávka ČEZ soubor 1,00000 0,00 Vlastní Kalkul

Celkem 0,00

828.73 rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí
 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Rozvody nízkého napětí

Rozvody NN

JKSO:
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Díl: M22 Montáž sd ělovací a zabezp. techniky 0,00
1 220-001 Výhradní dodávka CETIN soubor 1,00000 0,00 Vlastní Kalkul

Celkem 0,00

828.81 vedení kabelová sdělovací dálková
 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÁ KUBICE OBYTNÁ ZÓNA KOPTOVNA

Sdělovací kabely

Sdělovací kabely

JKSO:
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