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B.1 Popis uzemi stavby

Navrhované zajmové (zemi se nachazi v obci Ceska Kubice. Stavba se nachézi v nezastavéném tzemi, poloha
stavby je dana planovanou vystavbou doml pro individualni bydleni, polohou stavajicich inZzenyrskych siti a
morfologii terénu. V ramci stavby jsou navrzeny vodovod, kanalizace, komunikace a vefejné osvétleni.

Pfedkladana dokumentace je vyhotovena na zakladé smlouvy o dilo mezi investorem stavby a zpracovatelem
pfedklddané dokumentace a bude slouZit jako podklad pro Uzemni fizeni.

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Ceska Kubice se rozklada na jiznim Gpati Ceského lesa, 11 km od Domazlic smérem na hraniéni pfechod
Folmava. Vede zde Zelezniéni trat Furth im Wald - DomaZlice — Plzefi. Nadmorska vyska Ceské Kubice je 550 m.
Reky obci neprotékaji (v &erchovskych lesich prameni Chladna a Tepla Bystfice, ktera se pfed Domazlicemi viéva
do Zubfiny). V lesich nad Folmavou je evropské rozvodi mezi Cernym a Severnim morem.

b) Zavéry z provedenych pruzkumu

Inzenyrsko-geologicky prizkum nebyl pro ucely projektu zpracovan.

V dokumentaci bylo pouzito geodetické zaméfeni, které bylo zpracovano firmou AGROREAL CZ s.r.0., Kaprova
14, 110 00 Praha 1, provozovna: Vodni 11, 344 01 Domazlice, duben 2015.

Geodeticky polohovy systém projektu je S-JTSK, vySkopisny systém Bpv.
c) Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

V projektové dokumentaci jsou vramci stavajicich prostorovych pomérl respektovana ochranna pasma
podzemnich inZzenyrskych siti (vedeni el. energie, plynovody, sdélovaci kabely a jiné). Vystavbou kanalizace dojde
ke styku s témito zafizenimi a vedenim:

e  Vodovody a kanalizace Chodské vodary a kanalizace, a.s.

. podzemni a hadzemni vedeni NN,VN CEZ Distribuce, a.s.

e  podzemni a nadz. sdélovaci vedeni Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN)
o kabely vefejného osvétieni obce Ceska Kubice, Folmava

. mistni komunikace obce Ceska Kubice, Folmava

Vykopové prace budou probihat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Pfed zahajenim praci zhotovitel
zajisti vytyceni inZ. siti a dodrzi podminky spravcu jednotlivych vedeni. Zpisob pouziti a nasazeni stroju je
zavisly na klimatickych podminkach v pribéhu provadéni zemnich praci. V mistech kfizeni se stavajicimi
podzemnimi zafizenimi je zhotovitel povinen provadét vykop ruéné. Soucasné je ruéni vykop nutno
provadét ve vzdalenosti blizsi nez 3,0 m od kmen( stromd.

B. Souhrnna technicka zprava 10/2017
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stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranné pasmo kanaliza¢niho fadu €ini v souladu s § 23 odst. 3 zak. ¢. 274/2001 Sb., zakon o vodovodech a
kanalizacich 1,5 m pro potrubi do DN 500 a 2,5 m pro potrubi nad DN 500. Ochranné pasmo je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu.

V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfiZzeni a praci v ochrannych padsmech, je tfeba pfed zapocetim praci nechat
od provozovatele vyty€it inZenyrské sité a jejich ochranna pasma. V mistech, kde neni mozno dodrzet vzdalenost
ochranného pasma NN, bude pozadan spravce o vypnuti iseku v dobé provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zakon ¢. 20/87 Sh. o statni pamatkové péci. O zahajeni
vykopovych praci bude minimalné tfi tydny pfedem informovana instituce opravnéna k provadeéni
archeologického vyzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém vyzkumu projednan
zachranny archeologicky vyzkum. Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k archeologickym nalezim, budou
veskeré prace okamzité zastaveny a tato skute¢nost neprodlené oznamena archeologickému pracovisti.

d) Poloha stavenisté vzhledem k zaplavovému uzemi
Zajmové Uzemi se nenachazi v zatopovém uzemi.
e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachazi na pozemcich v katastralnim Gzemi Ceska Kubice [621366]

Parcelni |\, Viastnik
¢islo
KN 1120/3 1 Obec Ceska Kubice, ¢. p. 82, 34532 Ceska Kubice

Sprava a Udrzba silnic Plzefiského kraje, piispévkova organizace, Skroupova 1760/18,

KN14201 | 171 jiani Predmesti, 30100 Pizer

PK 1119/1 1 Obec Ceska Kubice, &. p. 82, 34532 Ceska Kubice

PK 1418 1 Obec Ceska Kubice, ¢. p. 82, 34532 Ceska Kubice

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba nevyzaduje kaceni vzrostlé zelené.

g) Pozadavky na zabory ZPF a pozemku uréenych k plnéni funkce
lesa

Stavba vyZaduje zabory zemédélského pudniho fondu a to na pozemcich: KN 1120/3; KN 1120/6; KN 1122/1;
KN 1122/2; PK 1125/2; PK 1119/1; PK 1418

Stavba se nenachazi na pozemcich urCenych k funkci lesa, ¢ast stavby se nachézi ve vzdalenosti do 50 m od
lesa. Jedna se 0 pozemek KN 357/3.

B. Souhrnna technicka zprava 10/2017
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h) Uzemné technické podminky

VeSkeré potfebné energie po dobu stavby budou zajistovany ze stavajicich siti.

Stavba bude pouZivat pro pfistup stavajici vefejné komunikaci.

i) Vécné a ¢asové vazby

Pfedmétna stavba nema zadné podmiriujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

SO 01 Komunikace
Délka komunikace
Vétev A

Vétev B

Sitka komunikace
STOKAD

SO 02 Kanalizace
STOKA A

§0 03 Vodovod
RAD A

SO 04 Verejné osvétleni
Napéjeci kabel
Svitidlo

SO 05 Rozvody nizkého napéti
Napéjeci kabel

SO 06 Sdélovaci kabely
Sdélovaci kabel

PP DN 250

PP DN 250

PE-HD - 90x8.2

285,65 m
3147 m

550m
187,41 m

199,14 m

208,55 m

445 m
20 ks

437 m

464 m

B. Souhrnna technicka zprava
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus-uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Navrzené feSeni vychazi z umisténi souCasnych staveb na pozemku, stavajicich urbanistickych vazeb a
pozadavkU stavebnika.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni,
materialové a barevné reseni

Z pohledu urbanisty je navrZena stavba bez naroku na specialni architektonické ztvarnéni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Pfistup a pfijezd ke stavbé bude zajistén po krajskych i mistnich komunikacich.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V ramci akce bude v lokalité zfizena obytna zona. Vozovka bude slouZit pro spolecny pohyb vozidel i chodcu,
vSichni U¢astnici se budou vzajemné respektovat. Nova komunikace na zagatku upravy kfizi chodnik podél silnice
[11/1901, napojeni bude pfes zpomalovaci prah. Nejvétsi navrzeny podélny spad dosahuje 8,3%.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vyskolit
z predpisu, k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky. Stavba
podléha zakonu 309/2006 Sb., a nafizeni viady €. 591/2006 Sb. v aktualnim znéni, které musi zhotovitel i
provozovatel stavby dodrZovat.

VSeobecné je tfeba pfi pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrZovat:
e Zakon ¢&. 20/1966 Sb.“O péci o zdravi lidu” ve znéni pozdéjSich pfedpist
e Zakon €. 133/1985 Sb.“O pozarni ochrané” ve znéni pozdéjSich predpist

e Zakon €. 174/1968 Sb., ,O statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace* ve znéni pozdgjsich
pfedpis(

o Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpetnosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu

e Nafizeni viady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o urazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organU a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zdznam o
Urazu ve znéni pozdejSich predpist

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. ,0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi* ve
znéni pozdgjSich predpist

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl ve znéni
zak. €. 254/2001 Sb., z&k. €. 274/2001 Sb., z&k. €. 13/2002 Sb., z&k. €. 76/2002 Sb., zak. ¢. 201/2012
Sb., zak. €. 120/2002 Sb., z&k. ¢. 320/2002 Sb., zak. €. 274/2003 Sb., z&k. ¢. 356/2003 Sb., zak. ¢.
362/2003 Sb., zak. €. 167/2004 Sb., zak. &. 326/2004 Sb., z&k. &. 562/2004 Sb., z&k. ¢. 125/2005 Sb.,

B. Souhrnna technicka zprava 10/2017
Dokumentace pro stavebni povoleni 7122


http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/c1256d49002e7cb20000000000000000/c1256d49002e7cb241256b3000397e4a?OpenDocument
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=258/2000

Ceska Kubice AQUA
Obytna zéna Koptovna " PROCON

Zakazkové Cislo: 1435816-16

zak. €. 253/2005 Sb., zak ¢. 381/2005 Sb. a zak. €. 392/2005 Sb., zak.C. 444/2005 Sb., zak. ¢. 59/2006
Sb., zak.C. 74/2006 Sb., zak.c. 186/2006 Sb., zak.¢. 189/2006 Sb., zak. ¢. 222/2006 Sb., zak.¢. 264/2006
Sb., zak.C. 342/2006 Sb., zak.C. 110/2007 Sb., zak. €. 296/2007 Sb., zék. ¢. 378/2007 Sb., zak. ¢.
124/2008 Sb., zak. €. 130/2008 Sb., z&k. ¢. 274/2008 Sb., zak. €. 41/2009, zak. €. 227/2009 Sb., z&k. ¢.
281/2009 Sb., zak. ¢. 301/2009 Sb., zak. ¢. 151/2011 Sb., zak. ¢. 298/2011 Sb., z&k. €. 375/2011 Sb.,
zak. €. 115/2012 Sb. a zak. €. 333/2012 Sb.

e \/yhlaska ¢. 490/2000 Sh. o rozsahu znalosti a dalSich podminkach k ziskani odborné zplsobilosti
v nékterych oborech ochrany vefejného zdravi, ve znéni vyhl. ¢. 472/2006 Sb.

o Vyhlaska ¢. 224/2002 Sb., kterou se stanovi rozsah €innosti zdravotnickych zafizeni v oblasti zabranéni
vzniku, rozvoje a Sifeni onemocnéni tuberkuldzou, které nejsou hrazeny z prostfedki vefejného
zdravotniho pojisténi

o VyhlaSka €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e Vyhlaska €. 428/2004 Sb. o ziskani odborné zpuUsobilosti k nakladani s nebezpecnymi chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické

e Smémice MZ CSR - hlavniho hygienika CSR ¢&. 46/1978 Sb. Hygienické predpisy o hygienickych
pozadavcich na pracovni prostfedi uverfejnéné v Hygienickych pfedpisech MZSV CR svazek 66/1990

e Smérnice MLVH CSR ¢. 17/1983 (&.). 33032/50/1983), pro poskytovani osobnich ochrannych prosttedk

e Sbornik vybranych predpist bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych organizacich
(Sovak)

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

SO 01 Komunikace

plocha vozovky 2226,0 m?
plocha vjezd( 308,0 m?
plocha parkovist 409,0 m?
plocha parkovacich ploch na vozovce 28,0 m?
plocha zpomalovacich prahtl 43,0 m?
pocet vpusti 8 ks
rozméry gabionové zdi 18,0x0,5m
STOKAD PP DN 250 187,41 m

Dal$i informace viz samostatna technicka zprava

SO 02 Kanalizace

STOKA A PP DN 250 199,14 m

Dal3i informace viz samostatna technicka zprava

B. Souhrnna technicka zprava 10/2017
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SO 03 Vodovod

RAD A PE-HD - 90x8.2 208,55 m

Dal$i informace viz samostatna technicka zprava

SO 04 Verejné osvétleni

V dané lokalité bude proveden rozvod venkovniho osvétleni.

Napajeci kabel 445 m

Svitidlo 20 ks

Napéjeci napéti: 3+PEN, 50Hz, 400/230 V/TN-C

Ochrana pfed nebezpednym dotykem neZivych zakladni: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-
Casti: 4-41 ed.2/21, ¢l. 411

dopliikova: dopliiujicim pospojovanim die CSN 33 2000-4-41
ed.2/Z1, ¢l. 415

Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych Casti:  polohou, zabranou, krytim, izolaci nebo dopliikovou izolaci dle
CSN 332000-4-41 ed.2/Z1 ¢lanku 412.

Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie: Podle CSN 341610 je pozadovan v kategorii 3

Bilance spotieby elekirické energie:

Popis Pi (kW) B(-) | Pp (kW)
Vefejné osvétleni komunikace a parkovisté - svitidio 50W/20 ks 1,0 1 1,0

Technické fesSeni

Nova obsluzna komunikace bude osvétlena svitidly se sodikovou vybojkou 50 W, ktera budou umisténad na
sadovych stoZarech 5 m nad komunikaci bez vylozniku. Svitidla budou umisténa po jedné strané komunikace
v zeleném pasu ve vzdalenosti minimalné 0,5 m od obrubniku komunikace. Rozte¢ svitidel bude maximalné 25 m.

Parkovisté u vjezdu a na konci obytné zény budou osvétlena svitidly se sodikovou vybojkou 50 W, umisténa na
stozarech 7 m nad komunikaci na vyloznicich délky 1 m. Svételné body budou rozmistény dle vykresové
dokumentace, v minimalni vzdalenosti 1 m od obrubniku parkovisté.

Nové budované vefejné osvétleni bude napojeno ze stavajiciho rozvadéce VO, umisténého u vjezdu do obytné
zbny, u oploceni pfilehlého objektu. V rozvadéci je pfipraven vyvod s jisticem 3x25A.

Realizace rozvodl vefejného osvétleni bude kabelem CYKY-J 4x10mmz2, ulozeném ve vykopu v zeleném pasu
v chrani¢kach DN63, pod komunikacemi bude kabel navic tazen v PVC chrani¢ce DN110. Na dné vykopu bude
uloZen uzemnovaci drat FeZn d=10 mm.

Upozornéni:
Pfi pokladce kabeld je nutno dodrzet CSN 73 6005/Z4 "Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni".

Provedeni vystavby kabelovych tras je tfeba zkoordinovat vzhledem k ostatnim stavajicim inz. sitim. Ulozeni
kabelli se provede podie CSN 33 2000-5-52 ed.2, soubghy kabel(i nn a jejich kfizeni s ostatnimi inZ. sitémi se
provede podle CSN 73 6005/Z4. Pfed zapodetim vykopovych praci je nutno velmi pedlivé zaméfit a vytycit
vSechny stavajici inZzenyrské sité. VytyCeni zajiStuje zhotovitel stavby pfed zahajenim vykopovych praci. V8echny
vykopové prace ve spojitosti s dotéenymi inzenyrskymi sitémi (soubéh, kfizeni) se musi provadét rucné se
zvySenou opatnosti a je nutno pifi nich zajistit stavebni dozor pfislusnych pracovniki v€. pracovnikd dotéenych

B. Souhrnna technicka zprava 10/2017
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stran. Béhem stavby nesmi dojit k poSkozeni ani ohrozZeni provozu inZ. siti a pfed zahozem soubéhu i kfizeni se
pozaduje prokazatelna kontrola zastupce spravct jednotlivych siti.

Po ukonCeni montaZnich praci se provede geodetické zaméfeni trasy a zhotoveni polohopisného a
schematického planu skute¢ného provedeni. Po dokonceni vykopovych praci se cela trasa uloZzeného kabelu
uvede do puvodniho stavu.

Ulozeni kabelli v zemi vSeobecné

Kabel 1 kV bude ulozen dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 tabulka 52HN10. V chodniku a neobdélavaném terénu s
krytim 35 cm v obdélavaném terénu s krytim 70 cm a v krajnici a ve vozovce s krytim 1 m.

Pfi hloubce 70 cm tam kde neni nebezpeéi mechanického poskozeni se pouzije vystrazna folie Sifky 33 cm
ulozené na piskové loZze. Tam kde je nebezpe€i mechanického podkozeni pouZije se ke kryti kabelu cihel. Pfi
hloubce uloZeni 35 cm se pouzije cihel, nebo betonovych desek. V chodnicich pfi hloubce 35 cm se vystrazna
folie ulozi pod konstrukci chodniku.

Ve vSech pfipadech je vySka piskového loze 2x10 cm. Pfi kfizovani vozovek a krajnic se kabely ulozi do HDPE
chranicek, zlabl nebo tvarnic na betonovém podkladé v hloubce 1 m.

Déle dle ¢l. 521.N11.13 CSN 33 2000-5-52 ed.2:

Kde nelze hloubek dle tab.¢. 52HN10 dosahnout a u kabell do 1kV s hloubkou uloZeni 35 cm v mistech, kde je
zvysené nebezpeci mech. Poskozeni, je nutno kabely opatfit mechanickou ochranou (rourami, zlaby, tvarnicemi
apod.). Takové pfipady se vyskytuji napfiklad pfi vstupu kabeli do budov, pfi obchazeni nebo pfechéazeni
konstrukci v zemi, pfi kfiZzeni s komunikaci apod.

Styk kabelu s inzenyrskymi sitémi

Stavajici inzenyrskeé sité byly vykresleny u pfislusnych provozovatell a z dostupnych podkladu.

Pro vzajemny styk inZ. siti plati CSN 73 6005/Z4 "Prostorova (iprava vedeni technického vybaveni".
a) silové kabely

Svétla vzdalenost mezi soubéznymi kabely 1kV a 22 kV je 20 cm. Pfi men3ich vzdalenostech se kabely oddéli
ohnivzdornou prepazkou. Pfi soub&hu nékolika silovych kabelt 1 kV se ponechd mezi nimi mezera min. 5 cm v
kratkych vzdalenostech a vyjime&né je mozno klast kabely do 1 kV i tésné vedle sebe, nad i pod sebou (CSN 33
2000-5-52 ed. 2). Vodorovné piepazky mezi kabely NN do 1 kV se nepouZivaji.

b) sdélovaci kabely

Pfi soubéhu je nutno dodrzet min. vzdalenost 30 cm. Neni-li mozno tuto vzdalenost udrZet uloZi se kabely 1 kV do
kabelovych Zlabl s poklopem ve vzdalenosti min. 10 cm. Pfi kfizeni se silovy kabel i kabely spojové ulozi do
kabelovych zlabu s pfesahem 1 m na obé strany. Pfi odkryti sdélovacich kabell a pfi vykopech v jejich blizkosti je
nutné vyzadat dozor spravce kabelu.

c) plynovod

Pfi soubéhu s nizkotlakym a strfedotlakym plynovodnim fadem je nutno dodrzet min. vzdalenost 40 cm, pfi kfizeni
s nizkotlakem 10 cm, stfedotlakem 20 cm.

Pii kfiZzeni se kabely uloZi do kabelovych Zlabl délky 1 m, pokud mozno nad plynovodem. Pfi soubéhu s
vysokotlakym plynovodem je nutno dodrZet min. vzdalenost 8 m pfi kfizeni 0,5 m. Kabel se uloZi do betonovych
Zlabl s pfesahem 2 m na kazdou stranu.

d) vodovod
Pfi soubéhu i kfizeni je min. vzdalenost 40 cm. Kabel se ulozi do zlabl délky 1 m.
e) kanalizace

Pfi soubéhu je min. vzdalenost 50 cm, pfi kfizeni 30 cm. Kabel se ulozi do Zlabu.
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SO 05 Rozvody nizkého napéti

V dané lokalité bude proveden rozvod nn pro 11 rodinny dom0. Soudoby pfikon pro jeden rodinny diim je 16 kW.
Na rozhrani dvou pozemkU( bude vzdy osazena jedna pfipojkova pojistkova skfifi se dvéma sadami pojistek
(SS200) pro pripojeni dvou rodinnych domd. Tam, kde nebude mozné umistit pojistkovou skfifi se dvéma sadami
pojistek, bude osazena skifi s jednou sadou pojistek (SS100). Dle vyjadreni firmy CEZ Distribuce, a.s. ze dne
26.5.2016 budou nutné upravy distribuéni soustavy provedeny na jejich naklady. Pfipojeni lokality bude feSeno
samostatnou investicni akci spole€nosti CEZ Distribuce, a.s.

Napajeci kabel 437 m

Napajeci napéti: 3+PEN, 50Hz, 400/230 V/TN-C

Ochrana pfed nebezpednym dotykem neZivych zakladni: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-
Casti: 4-41 ed.2/21, ¢l. 411

dopliikova: dopliiujicim pospojovanim die CSN 33 2000-4-41
ed.2/Z1, ¢l. 415

Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych Casti:  polohou, zabranou, krytim, izolaci nebo dopliikovou izolaci dle
CSN 332000-4-41 ed.2/Z1 ¢lanku 412.

Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie: Podle CSN 341610 je pozadovan v kategorii 3

Bilance spotieby elekirické energie:

Popis P (kW) Soudobost | Pp (kW)
B ()
Prikon pro jeden rodinny dim - - 16
Prikon pro 11 rodinnych dom0 176 0,44 775
Upozornéni:

PH pokladce kabelt je nutno dodrzet CSN 73 6005/Z4 "Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni".

Provedeni vystavby kabelovych tras je tfeba zkoordinovat vzhledem k ostatnim stavajicim inZ. sitim. Ulozeni
kabeli se provede podle CSN 33 2000-5-52 ed.2, soub&hy kabelii nn a jejich kfizeni s ostatnimi inZ. sitémi se
provede podle CSN 73 6005/Z4. Pred zapodetim vykopovych praci je nutno velmi pelivé zaméfit a vytysit
vSechny stavajici inzenyrské sité. Vytyéeni zajistuje zhotovitel stavby pfed zahajenim vykopovych praci. VSechny
vykopové prace ve spojitosti s dot€enymi inZzenyrskymi sitémi (soubéh, kfizeni) se musi provadét ruéné se
zvySenou opatrnosti a je nutno pfi nich zajistit stavebni dozor pfislusnych pracovnikd v€. pracovniki dotéenych
stran. Bé&hem stavby nesmi dojit k poSkozeni ani ohrozeni provozu inz. siti a pfed zahozem soubé&hu i kfizeni se
pozaduje prokazatelna kontrola zastupce spravct jednotlivych siti.

Po ukon€eni montaznich praci se provede geodetické zaméfeni trasy a zhotoveni polohopisného a
schematického planu skutecného provedeni. Po dokonceni vykopovych praci se cela trasa uloZzeného kabelu
uvede do pivodniho stavu.

Ulozeni kabelii v zemi v§eobecné

Kabel 1 kV bude ulozen dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 tabulka 52HN10. V chodniku a neobdélavaném terénu s
krytim 35 cm v obdélavaném terénu s krytim 70 cm a v krajnici a ve vozovce s krytim 1 m.

Pfi hloubce 70 cm tam kde neni nebezpeCi mechanického poSkozeni se pouZije vystrazna folie Sifky 33 cm
uloZzené na piskové loze. Tam kde je nebezpeCi mechanického poSkozeni pouZije se ke kryti kabelu cihel. Pfi
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hloubce uloZeni 35 cm se pouzije cihel, nebo betonovych desek. V chodnicich pfi hloubce 35 cm se vystrazna
folie ulozi pod konstrukci chodniku.

Ve vSech pfipadech je vySka piskového loZe 2x10 cm. Pfi kfizovani vozovek a krajnic se kabely ulozi do HDPE
chranicek, Zlabd nebo tvamic na betonovém podkladé v hioubce 1 m.

Déle dle ¢l. 521.N11.13 CSN 33 2000-5-52 ed.2:

Kde nelze hloubek dle tab.¢. 52HN10 dosahnout a u kabell do 1kV s hloubkou ulozeni 35 cm v mistech, kde je
zvySené nebezpeci mech. Poskozeni, je nutno kabely opatfit mechanickou ochranou (rourami, zlaby, tvarnicemi
apod.). Takové pfipady se vyskytuji napfiklad pfi vstupu kabeld do budov, pfi obchazeni nebo pfechazeni
konstrukci v zemi, pfi kfizeni s komunikaci apod.

Styk kabelu s inzenyrskymi sitémi

Stavajici inzenyrske sité byly vykresleny u pfislusnych provozovateli a z dostupnych podkladd.

Pro vzajemny styk inZ. siti plati CSN 73 6005/Z4 "Prostorova (iprava vedeni technického vybaveni".
a) silové kabely

Svétla vzdalenost mezi soub&znymi kabely 1kV a 22 kV je 20 cm. Pfi menSich vzdalenostech se kabely oddéli
ohnivzdornou prfepazkou. Pfi soub&hu nékolika silovych kabeld 1 kV se ponecha mezi nimi mezera min. 5 cm v
kratkych vzdalenostech a vyjimeéné je mozno klast kabely do 1 kV i tésné vedle sebe, nad i pod sebou (CSN 33
2000-5-52 ed.2). Vodorovné prepazky mezi kabely NN do 1 kV se nepouzivaji.

b) sdélovaci kabely

Pfi soubéhu je nutno dodrzet min. vzdalenost 30 cm. Neni-li mozno tuto vzdalenost udrZet uloZi se kabely 1 kV do
kabelovych Zlabl s poklopem ve vzdalenosti min. 10 cm. Pfi kfizeni se silovy kabel i kabely spojové uloZi do
kabelovych zlabl s pfesahem 1 m na obé strany. Pfi odkryti sdélovacich kabel(l a pfi vykopech v jejich blizkosti je
nutné vyZadat dozor spravce kabelu.

¢) plynovod

Pfi soubéhu s nizkotlakym a strfedotlakym plynovodnim fadem je nutno dodrzet min. vzdalenost 40 cm, pfi kfizeni
s nizkotlakem 10 cm, stfedotlakem 20 cm.

Pfi kfizeni se kabely ulozi do kabelovych Zlabd délky 1 m, pokud mozno nad plynovodem. Pfi soubéhu s
vysokotlakym plynovodem je nutno dodrZet min. vzdalenost 8 m pfi kfizeni 0,5 m. Kabel se ulozi do betonovych
Zlabl s pfesahem 2 m na kazdou stranu.

d) vodovod
Pfi soubéhu i kfiZeni je min. vzdalenost 40 cm. Kabel se ulozi do zlabl délky 1 m.
e) kanalizace

Pfi soubéhu je min. vzdalenost 50 c¢m, pfi kfizeni 30 cm. Kabel se ulozi do zlabu.

SO 06 Sdélovaci kabely

V Ceské Kubici, v lokalit pfi silnici 11l/1901 je projektovana vystavba nového arelu rodinnych domd, véetné
komunikaci a infrastruktury. V daném prostoru je projektovano 11 samostatné stojicich rodinnych domd..

Venkovni sdélovaci rozvody - pripojka:

Budouci objekty rodinnych dom{ budou pfipojeny na podzemni vedeni sité elektronickych komunikaci metalickymi
a optickymi kabely spolecnosti Ceské telekomunikacni infrastruktura, a.s. (CETIN). Bude vybudovana pfiprava pro
moZznost budouci vystavby optické sité FTTH trubkami HDPE @ 40 a tlustosténnymi mikrotrubi¢kami HDPE @ 7 —
10 mm.
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Napojny bod

Napojnym bodem PVSEK je trasa metalickych a optickych kabelu, ktera vede podél silnice 11/1901, ¢asteéné
feSenym Uzemim. Pro moZnost napojeni na metalickou sit bude na stavajicim metalickém kabelu umisténa
spojka. Vypichem z kabelu bude ve spojce 15 Ctyfek napojeno na novy pfipojkovy zemni kabel.

Pro moznost napojeni na optickou sit bude jedna stavajici prazdna trubka pferuSena. Oba konce stavaijici trubky
budou naspojkovany na trubky vedouci k pfipojkové skfini v plastovych spojkéch.

Konkrétni zplisob napojeni feSené lokality bude proveden na zakladé objednavky investora, pfipadné uzivatell, na
obchodnim oddéleni spravce sité nebo operatora. Trasa a umisténi spojek bude dale koordinovano s pfipadnymi
vynucenymi piekladkami PVSEK a s ostatnimi inzenyrskymi sitémi.

Pripojeni lokality

Od napojeného bodu budou poloZeny dvé trubky HDPE @ 40 do FeSeného areélu. Trubky budou vedeny od spojek
ve stavajici trase CETIN a dal v soub&hu s novym rozvodem VO podél nové obsluzné komunikace k rozvadéci
CETIN v feSené lokalité.

V pfipadé instalace metalického rozvodu sité bude polozen metalicky zemni kabel TCEPKPFLE 15XN0,4 a jedna
rezervni trubka HDPE g 40.

Rozvadéce

V FeSeném vefejném prostoru bude umistén na hranici parcely 919m?2 umistén novy rozvadé¢ CETIN. V zavislosti
na pouZitém typu sité bude rozvadéc¢ vybaven optickou spojkou, nebo svorkovnicemi zafezové technologie. Bude
pouzit plastovy sloupkovy rozvadé¢, umistény do vykopu.

Koncové rozvadéce budou tvoreny plastovymi rozvodnicemi, umisténymi na hranicich parcel jednotlivych RD v
ramci oploceni, pfipadné na fasadé rodinnych doma. V koncovych rozvadécich bude ukonéena U¢astnicka Cast
kabelaze, pfipadné silnosténné mikrotrubicky sité FTTH.

Rozvod optické sité

Pro rozvod optické sité budou v celém areélu pfipraveny HDPE trubky. Od napojného bodu budou polozeny dvé
trubky HDPE @ 40 k rozvadéci CETIN. Zde se pfedpoklada budouci umisténi optické spojky. Odtud budou
poloZeny silnosténné mikrotrubicky k jednotlivym koncovym rozvadécim.

Trubky a trubicky budou na obou koncich ukonéeny koncovkou proti pronikani vihkosti a vytazeny do rozvadécd s
dostatecnou délkovou rezervou.

Rozvod metalické sité

Od rozvadéée CETIN budou vedeny zemni kabely TCEPKPFLE 1XN0,4 ke koncovym rozvadééim. Koncové
kabely 1XNO,4 budou ukon&eny v koncovych rozvadégich na zafezovych svorkovnicich.

Trasy

Kabely a trubky HDPE budou uloZeny ve vykopu v zemi, v piskovém lozi, shora kryty kabelovou kryci deskou PE.
Trasy jsou vedeny v soubéhu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi (zejména NN a VO). Kabely a trubky budou ve
vykopu polozeny tak, aby byla dodrzena CSN 73 6005/Z4.

Pfi kfizeni komunikaci, parkovacich stani a jinych zpevnénych ploch budou kabely a trubky zatazeny v
podbetonovanych a obetonovanych plastovych chranikach. Zalozeni chraniéek bude realizovano tak, aby pfesah
vzdy pfipolozena jedna chranika rezervni.

Kabelové spojky, zlomova mista a konce kabelovych prostup (chranicek) budou oznacena detek&nimi markery.
Prostorové usporadani feSenych kabelli ve vykopu musi byt feSeno tak, aby vyhovovalo veskerym pozadavkim
véech pfedmétnych CN a viem bodim veobecnych podminek pro provadéni praci v blizkosti inzenyrskych siti,
uvedenych ve vyjadfeni o existenci podzemnich inzenyrskych siti od vSech provozovatelt zi¢astnénych vedeni.

Délky tras
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Sdélovaci kabel 464 m

Dulezité upozornéni:

Na stavenisti se vyskytuji inZenyrskeé sité. Pfed zapoCetim veSkerych vykopovych praci je nutné zajisténi a
koordinace mapovych podkladd veskerych inzenyrskych siti!

Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou finalni vyjadfeni spravcu zG¢astnénych siti, bez kterych neni
mozné zahdjit jakékoli prace v ochranném pasmu kabelovych tras.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné seznamit se vSemi body vyjadieni a vzit na védomi veSkeré pfipominky
a upozornéni uvedena ve vyjadieni spravcl inzenyrskych siti tyto bezpodmineéné dodrzet! V pfipadé jakychkoli
nejasnosti ihned kontaktovat spravce sité, nebo projektanta, a to jesté pred zahajenim veskerych praci.

Dale je nutné zajistit, pfed zahajenim veskerych zemnich praci vytyCeni vSech inzenyrskych siti (stavajicich i nové
navrzenych) jejich spravci pfimo na stavenisti a dozor spravcu siti pfi provadéni vykopovych a ostatnich praci! V
mistech vyskytu stavajicich zemnich rozvodu je nutné veskeré vykopové prace provadét vyhradné ruéné a se
zvySenou opatrnosti!

Pfi realizaci pfipojek ostatnich inzenyrskych siti pro feSenou vystavbu dojde ke stfetu se zemnimi kabely nové
pfistupové sité.

Pfi veSkerych pracich v ochranném pasmu telekomunikacnich siti je nutné postupovat dle bodu ve vyjadreni
jednotlivych provozovatelu siti (viz nize).

Veskeré prace mohou byt provadény vyhradné ruéné a se zvySenou opatrnosti. Jakékoli poSkozeni, nebo naznak
poskozeni je nutné ihned nahlasit provozovateli sité k zajisténi odborné opravy.

Pfi stavbé je nutné dbat zvySené opatrnosti a odkryté vedeni chranit pfed podkozenim. Zabezpeceni lze provést
napf. dfevénym bednénim nebo jinym zplisobem po dohodé s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkryti kabelu je nezbytné jej chranit proti provéSeni nebo poskozeni nepovolanou osobou. Nad kabelovou
trasou je zakaz skladek a budovani zafizeni, které by znemozriovalo pfistup ke kabelu.

V misté kfiZzovani stavajicich telekomunikacnich vedeni s nové realizovanymi pfipojkami inZenyrskych siti je nutné
kabel zabezpegit tak (napf. ulozenim do betonového Zlabu), aby uloZeni v zemi odpovidalo véem platnym CN a
bylo v souladu s provoznimi podminkami provozovatell telekomunikaénich siti.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
Technologicka zafizeni se na navrhované kanalizaci nenachazeji.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni
Navrhované stavebni objekty a provozni soubory Ize v souladu s CSN 78 0302 a CSN 73 0840 charakterizovat
jako stavby bez pozarniho rizika.

V8eobecné je tfeba pfi pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrzovat :

o Zakon CNR &. 133/1985 Sb. ,0 pozami ochrané“ ve znéni pozd&jsich predpisti (Uplné znéni &. 91/1995
Sb.) a vyhlasku MV €. 246/2001 Sb., kterou se upravuiji néktera ustanoveni zakona o pozarni ochrané.

Navrhovana komunikace umoziuje protipozZarni zasah vedeny vnéjSkem objektu, umoziiuji pfijezd pozarnich
vozidel. Dopravni prostor (zakladniho rozméru 3,5x4,10 m) neni nikde omezen.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Pfedmétna stavba nepfedpoklada néaroky na hospodareni s energiemi.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu

Zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou 268/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 26. srpna 2009 ,0
technickych pozadavcich na stavby” a tim splfiuje i obecné pozadavky na bezpe€nost a uzité vlastnosti staveb i
ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi.

Pro zajisténi bezpeénosti prace a technologickych zafizeni je tfeba v pribéhu vystavby i vlastniho provozovani
dodrzovat zakladni poZadavky stanovené pfedpisy pro zaji$téni ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniku, tj.
zejména zékona €.309/2006Sb. ,0 zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci; nafizeni
vlady €.591/2006Sb. ,o blizSich min. pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®;
nafizeni vlady €.362/2005 ,0 blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky“a nafizeni vlady ¢.101/2005Sb. ,0 podrobnéjSich pozadavcich na
pracovité a pracovni prostfedi®.

MoZna rizika ovliviiujici bezpe€nost prace pfi provadéni a uZivani objektu Ize pfiblizné rozdélit do téchto kategorii:
a) Rizikové faktory pfi provadéni stavebnich a montaznich praci pfi vystavbé objektu

Rizika budou omezena dodrzovanim zakladnich pozadavk( dle zakona €.309/2006Sb, nafizeni viady
€.591/2006Sb a nafizeni viady €.362/2005.

Bliz8i popis viz samostatna pfiloha ,Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci stanoveni podminek pro bezpeéné
provadéni stavby a jeji provoz z hlediska BOZP

Povinnosti zadavatele stavby v pfipadé pfipravy a realizace stavby dle zakona ¢.309/2006 Sb.

1. Zadavatel stavby musi uréit koordinatora (koordinatory) BOZP jak pro fazi pfipravy projektu, tak pro fazi jeho
realizace, v téchto pfipadech:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou€asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den nebo

b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dni v
pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Pozn. pfitom musi soucasné platit, ze na stavenisti sou¢asné plsobi zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby

2. Dal3i povinnosti zadavatele (pfi spinéni bodu a) €i b) odstavce 1) je doruéit oznameni o zahgjeni praci na
stavenisti na oblastni inspektorat prace. NaleZitosti oznameni jsou uvedeny v pfiloze €. 4 k nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb. —

3. Pfi délce trvani stavebnich praci a ¢innosti uvedenych pod bodem 1, je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil
zpracovani Planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen plan). Plan musi byt zpracovan i tehdy, budou
- li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti, které vystavuji fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poSkozeni zdravi. Tyto prace jsou uvedeny v NV ¢&. 591/2006 Sb., pfiloha ¢€.5.

b) Provoz elektrickych zafizeni
» instalace elektrického zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvodd a jejich provozovani bude
provadéno dle CSN EN 50 110-1 a dalsich souvisejicich norem napf. CSN EN 60 446 ,znaceni vodicu
barvami nebo &islicemi, CSN EN 60 439-1 ,rozvadége nn-¢ast 1, CSN EN 33 2000-5-54 elektricka
zafizeni-Gast 5 uzemnéni a ochranné vodiée*
= elekiricka zafizeni budou obsluhovéna a provozovéna dle pfisluSnych pracovnich a provoznich
predpisti, CSN a pokyn(i vyrobci téchto zafizeni tak, aby byla zaji$téna bezpe&nost pfi praci a ochrana
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zdravi.

= veskeré prace na obsluze a Udrzbé el. stroju a zafizeni, budou provadét pracovnici k tomu acelu urCeni
s fadnou kvalifikaci odpovidajici charakteru ¢innosti dle CSN EN 50 110-1 ed.2 ,obsluha a préce na el.
zafizeni*

= el. zafizeni musi byt provedena tak, aby byly dodrzeny pozadavky elektrické, mechanické a pozadavky
ostatnich platnych predpist a norem dle CSN 33 2000-1

Veskeré prace musi byt provedeny podle platnych norem a predpisl organizace, ktera ma platné opravnéni pro
pfedmétnou €innost, v souladu s §3 — vyhlaSky €.73/2010Sb. ze dne 15. bfezna 2010. ve znéni pozdéjsich
predpisC.

w

B.2.11 Ochrana pred negativnimi uc€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
V misté stavby nebylo provedeno radonové méfeni — jedna se o venkovni prostfedi.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Korozni priizkum a monitoring bludnych proudl nebyl proveden. Vyznamné namahani bludnymi proudy se
nepredpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feena.
d) ochrana pred hlukem

Stavba kanalizace neobsahuje Zadné prostory, které je nutno chranit pfed zdrojem vnéjSiho hluku a postaci utium
uzitych konstrukci. V navrhované stavbé nebude instalovan zadny zdroj vibraci a hluku.

e) protipovodnova opatieni

Stavba se nenachézi v zaplavovém lzemi. Stavbou nevznikaji nova protipovodriova opatieni.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Neni nutnd obsluha technickou infrastrukturou dalSich Casti stavby — kanalizaéni stoky jsou vedeny v dopravnich
komunikacich nebo podél nich, ¢imz je dostatecné zajistén pfistup.

Privody vody a elektrické energie si zajiStuje zhotovitel v ramci zafizeni stavenisté. Voda pro potreby stavby bude
odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim provozovatelem). Pro vystavbu kanalizace je uvazovano, Ze zhotovitel
bude pouzivat nahradni zdroje energie (dieselové agregaty), nebo si zajisti pfipojeni pfenosného elektromérového
rozvadéce z mistni sité NN. Odkanalizovani objektl ZS bude feSeno do kanalizace. Stavenisté bude odvodnéno
do terénu. Telefon pro potfeby ZS si zajisti zhotovitel stavby (mobilni). Poskytované energie a sluzby plati
zhotovitel stavby na zakladé smlouvy s jejich poskytovatelem.
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry, a délky jsou popsany v jednotlivych ¢astech dokumentace
B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni

V ramci stavby dojde k omezeni dopravy v misté stavby. Tato situace je feSena v pfedchozi kapitole. Po skonceni
stavby a jejim uvedeni do trvalého provozu dojde k omezeni dopravy v klidu pouze v pfipadé Udrzby stok. V dobé
udrzby bude doprava omezena odstavenym vozidlem provozovatele. V pfipadé havarie na stokové siti dojde
v dané lokalité k omezeni dopravy. VeSkeré omezeni dopravy v rdmci udrzby stok nevyzaduji trvalé odstavné
plochy.

V rdmci akce bude vybudovana komunikace. Ta bude slouzit pro obsluhu nové obytné zény. V rdmci akce budou
zfizena 2 parkovisté. DalSi parkovaci mista je mozné ziskat vyznaCenim parkovacich stani na vozovce.
K odvodnéni komunikace jsou navrzeny prefabrikované uli¢ni vpusti, které se napoji na kanalizaci.

V pribéhu vystavby bude v danych usecich zfizeno pfechodné dopravni opatfeni. V pfipadé pozadavku DI -
Policie CR nebo referatu dopravy bude doprava fizena pro stfidavy provoz svételnym signalizadnim zafizenim.
Svételné signalizaéni zafizeni bude provozovano nepietrzité. Dopravni znacky musi byt rozmérem a barevnym
provedenim v souladu s VyhlaSkou ¢€.99/1989 Sb. a musi byt osazeny podle zasad pro pfechodné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich.

Zhotovitel pfed zahajenim vykopovych praci zajisti zpracovani navrhu dopravné inZenyrskych opatfeni (DIO) a po
jejich projednani s pfislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR si zajisti vydani Dopravné inZenyrského
rozhodnuti (DIR), na zékladé kterého zajisti provedeni pfisluSnych dopravni opatfeni.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit prjezd vozd policie, hasicl a zdravotnické sluzby na vSech dotéenych
komunikacich a zachovat pfistup k pozarnim hydrantim a uzavérim plynu. K objektim oddélenym vykopem
instaluje zhotovitel, po dohodé s jejich majiteli a spravci, mustky a lavky se zabradlim v souladu s bezpeénostnimi
pfedpisy. V pribéhu stavby nesmi dochazet ke zneciStovani vozovek, po ukonéeni praci v télese silnice, pfed
zruSenim dopravnich opatreni, bude silnice uvedena do pivodniho stavu, zasyp zhutnén po vrstvach a obnoveny

prikopy.
c) doprava v klidu

V ramci projektované stavby bude zasahovano do stévajiciho feSeni dopravy v klidu po dobu realizace stavby. Po
skonCeni stavby a jejim uvedeni do trvalého provozu dojde k omezeni dopravy v klidu pouze v pfipadé udrzby
kanalizace. V dobé udrzby bude doprava omezena odstavenym vozidlem provozovatele. V pfipadé havérie na
kanalizaCni siti dojde v dané lokalité k omezeni dopravy. VeSkeré omezeni dopravy v ramci Udrzby kanalizace
nevyZaduji trvalé odstavné plochy.

Zhotovitel pfed zahajenim vykopovych praci zajisti zpracovani navrhu dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) a po
jejich projednani s prislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR si zajisti vydani Dopravné inZenyrského
rozhodnuti (DIR), na zakladé kterého zajisti provedeni pfislusnych dopravni opatieni. Po dokonceni stavby budou
komunikace uvedeny do stavajiciho stavu.
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d) pési a cyklistické stezky

V ramci projektované stavby bude zasahovano do stavajicich chodniki po dobu realizace stavby. Cyklostezky se
v misté stavby nenachézeji. K objektim oddélenym vykopem instaluje zhotovitel, po dohodé s jejich majiteli a
spravci, mustky a lavky se zabradlim v souladu s bezpe€nostnimi predpisy.

B.5 Terénni upravy a vegetace
a) terénni upravy

Zatravnéné plochy dotéené provadénim praci budou v ramci stavebni Upravy obnoveny.
b) pouzité vegetacni prvky

V souvislosti s pfedmétnou stavbou nebudou pouzity Zadné vegetacni prvky.
c) biotechnicka opatreni

Nejsou.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho
ochrana

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a
puda

Béhem stavby dojde v disledku stavebni ¢innosti dodavatele stavby k dogasnému zvySeni prasnosti a hluénosti v
pfedmétné lokalité. Tento negativni privodni jev nelze nikdy zcela vyloucit. Stavebni dodavatel musi u€init
vSechna opatfeni, aby se tyto negativni jevy minimalizovaly a nedochézelo k nadmérmému obtézovani obfanu
bydlicich v pfilehlych objektech.

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté o¢ekavat doCasné zhorSeni hlukové situace hlukovymi emisemi
stavebnich stroju a vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na pfiznivou lokalizaci stavenité v(ici okolni obytné
vystavbé nebude toto zhorSeni vyznamné. Protoze pfispévek dopravy v pribéhu stavby ke stavajicimu
dopravnimu zatizeni je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na akustickou situaci podél dopravnich tras podstatny.
Presto i za pfedpokladu soub&hu €innosti vice zdroju hluku na stavenisti nelze pfedpokladat vyznamné negativni
ovlivnéni akustické situace okolni obytné zastavby hlukem ze stavby.

MoZnosti ovlivnéni akustické situace podél prepravnich tras souviseji se stavajici hlukovou situaci podél
pfedpokladanych pfepravnich tras. Ze sou¢asného zatiZeni tras je mozné usuzovat, ze pfispévek dopravy ze
stavby ke stavajicimu hlukovému zatizeni komunikaci bude prakticky neprokazatelny.

Pro snizeni nepfiznivého vlivu vystavby a dopravy na zhorSeni akustické situace se navrhuji tato minimalizaéni
opatfeni:

e v dalSim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuZiti vykopku s cilem zkraceni pfepravni
trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu
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e pfi vybérovém fizeni na dodavatele stanovit jako jedno ze srovnavacich méfitek i garance na
minimalizovani negativnich vlivi stavby na zivotni prostfedi a minimalizaci délky vystavby; zohlednit
pozadavky na pouzivani modernich a progresivnich postupl vystavby (s vyuZitim méné hluénych
technologii)

e provéfit moZnost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedk( odvaZzejicich odpady za Géelem snizeni
intenzity zatiZzeni komunikaci

o vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém stavu

K zasadnimu ohroZeni jakosti vod v souvislosti provadénim vystavby nedojde. Nutné bude dodrzovat zakladni
preventivni opatfeni proti zneCisténi povrchové vody (souvisejici s provadénim zemnich praci v tésné blizkosti
vodniho toku, v z&plavovém Uzemi). V souvislosti s vystavbou se rovnéz nepfedpokldda negativni dotéeni
stavajicich zdroji podzemnich vod (sniZeni vydatnosti, nebo zhorSeni kvality). Samoziejmé se predpoklada
dodrzovani preventivnich opatfeni k vylouéeni moznosti vzniku ekologické havarie v dusledku tniku ropnych latek
z mechanizacnich a dopravnich prostfedk( stavby do prostfedi. V SirSim zajmovém Uzemi nejsou zadné
vyznamné zdroje podzemnich vod.

K z&sadnimu ovlivnéni hydrogeologickych pomérd v SirSim zajmovém Uzemi (Urovné hladiny podzemni vody a
vydatnosti pfipadnych zdroji podzemnich vod) v dusledku stavby nedojde.

Manipulace s odpady béhem stavby vznikne pfi zemnich pracich a odstrafiovani ¢asti stavajicich stok a
stavebnich objektl - pfebytecny vykopovy material a betonova sut budou odvazeny na skladku inertniho odpadu,
Ziviéné kryty vozovek do vyrobny Zivicného recyklatu nebo na skladku.

Pro uloZeni odpadu je v ramci projektu pocitano s vyuzitim skladky Lazce, ktera je vzdalena 20km od stavenisté.
Se v8emi odpady bude nakladano ve smyslu zakona €. 381/2001 Sb., kterou se vyhlaSuje Katalog odpad.

Z hlediska zakona 185/2001 Sh. a vyhladky 381/2001 Sbh. budou pfi vystavbé produkovany nasledujici odpady:
A) Prebyte¢na zemina vytlacena ulozenym potrubi

¢. odpadu 17 05 01

néazev odpadu zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
skupina odpadu stavebni a demoli¢ni odpady

misto uréeni fizena skladka

B) Vybourany povrch asfaltovych vozovek a chodnik

¢. odpadu 17 03 02

nazev odpadu asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
skupina odpadu stavebni a demoli¢ni odpady

misto urCeni odvoz na recyklaci

D) DalSi materialy, které je moZno opétovné pouzit pfi obnové povrchd budou uloZeny na skladkovych plochach
v prostoru stavenisté. Jedna se o:
rozebrana dlazba z chodnikl

Kone¢né mnozstvi a pfesné druhy odpadu, vzniklych pfi vystavbé, neni mozné v soucasné dobé pfesné
odhadnout. Zpusob odstrafiovani vzniklych odpadu a jejich pfeprava na misto ulozeni budou feSeny v dal$i fazi
pfipravy projektu
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b) vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné

Stavba nema vliv na tyto pozadavky.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000

Stavba nema zadny vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho rizeni
nebo stanoviska EIA

U stavby tohoto nebylo provadéno zjiStovaci fizeni, ani vydano stanovisko EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu

V projektové dokumentaci jsou vramci stavajicich prostorovych pomérd respektovana ochranna pasma
podzemnich inzenyrskych siti (vedeni el. energie, plynovody, sdélovaci kabely a jing).

B.7 Ochrana obyvatelstva

Reseni ochrany ovzdusi

Vystavbou kanalizace nedojde ke zhorSeni hygienickych podminek ve mésté oproti soucasnosti. Negativni dopady
po dobu stavby, tj. zvySenou prasnost je nutné omezit nasazenim vhodné mechanizace, vhodnou organizaci
prace, o¢isténim vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté, apod.

Vlivy v pribéhu vystavby
a) stavba jako plo3ny, stacionarni zdroj zne€isténi

Ve smyslu zékona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi pfed znedistujicimi latkami je stavbu moZno chapat jako
potencialni stacionarni, plosny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize minimalizovat vhodnymi opatfenimi
na pfijatelnou miru. Mnozstvi emitovaného prachu pii vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedevsim na technologii
vystavby a disciplinovanosti pracovnikl provadéjici organizace. Pravidla pro jednotlivé Cinnosti (manipulace se
stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin, kropeni ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a
pracovnim postupu praci dodavatelské organizace. Sifeni pradnosti a exhalaci ze stavebni ¢innosti bude omezeno
relativné velkou vzdalenosti stavenisté od okolni zastavby

b) mobilni zdroje znecisténi

Urcitym zdrojem zneciSténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v pribéhu vystavby motory mechanizaénich a
dopravnich prostfedku. Liniovy zdroj znecisténi ovzdu$i v dobé vystavby bude predstavovat preprava odtézené
zeminy a demoli¢niho materiélu ze stavby a stavebniho materiélu na stavbu. Z&kladni pfepravni trasa V porovnani
se stavajicim zatizenim pfevazné vétSiny dotcenych Usek( komunikaci se nebude jednat o zasadni pfirGstek
zatizeni. Vliv na znecisténi ovzdusi (pradnosti a vyfukovymi plyny — oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy
nebude zcela zasadni.
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Pro sniZeni nepfiznivého vlivu vystavby a dopravy na zne€isténi ovzdusi se navrhuji tato minimalizaCni opatfeni:

e v dalSim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuziti vykopku s cilem
zkraceni pfepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zéstavbu

e jednat s pfisluSnymi Gfady o schvaleni pfepravnich tras pro odvoz odpadi (vykopku)

e provéfit moznost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedkli odvazejicich odpady pro
snizeni intenzity zatizeni komunikaci

e vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrZzovat v dokonalém
technickém stavu

e zajistit, aby staveniStni zafizeni svymi ucinky - exhalacemi, praSnosti a zapachem -
nepusobilo na okoli nad pfipustnou miru

e podle okamZitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k vifeni prachu,
pfi bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani pradnych materialt na stavenisti

Reseni ochrany proti hluku

VSechny objekty jsou feSeny s ohledem na platné predpisy, aby bylo vytvofeno vhodné pracovni prostfedi pro
obsluhu. Vystavbou kanalizace nedochazi ke zvy3eni intenzity hluku ve mésté.

Vlivy v priibéhu vystavby

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté oekavat doCasné zhorSeni hlukové situace hlukovymi emisemi
stavebnich stroji a vozidel obsluhujicich stavbu. Protoze pfispévek dopravy v pribéhu stavby ke stavajicimu
dopravnimu zatizeni dotéenych komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na akustickou situaci podél
dopravnich tras podstatny. Presto i za pfedpokladu soubéhu Cinnosti vice zdrojl hluku na stavenisti nelze
pfedpokladat vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace okolni obytné zastavby hlukem ze stavby.
,Priznivym* faktorem je skute¢nost, ze stavajici akusticka situace v uvedené lokalité zastavby je jiz v soucasnosti
postizena vysokou hladinou hluku (pfedevsim z dopravy). Pfispévek stavby ke stavajici hlukové ,kulise” bude tak
minimalni.

Vlivy realizované stavby a jejiho provozu

Realizaci stavby nedojde k podstatnému ovlivnéni stavajici akustické situace, dilo nezahrnuje zadné
technologické celky, které by byly vyznamnym zdrojem emisi hluku. Celkové dojde k nevyznamnému zlepSeni
akustické situace vyuzitim modernich technologii.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavenité bude pfistupné po mistnich komunikacich. Pfivody vody a elektrické energie si zajistuje zhotovitel
vramci zafizeni staveniSté. Voda pro potfeby stavby bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim
provozovatelem). Pro vystavbu kanalizace je uvazovano, Ze zhotovitel bude pouzivat nahradni zdroje energie
(dieselové agregaty), nebo si zajisti pfipojeni pfenosného elektromérového rozvadéce z mistni sité NN. Telefon
pro potfeby ZS si zajisti zhotovitel stavby (mobilni). Poskytované energie a sluzby plati zhotovitel stavby na
zakladé smlouvy s jejich poskytovatelem.
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b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici
asanace, demolice, kaceni drevin

Zhotovitel je odpovédny, Ze zajisti néleZité oploceni stavenidté, u liniovych staveb pak naleZité zabezpeceni
staveni§té s ohledem na bezpec€nost vSech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat (ohrazeni vykopu,
osvétleni...).

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrzovat veSkeré oploceni a ohrazeni stavenisté v¢. bran a bez prodieni
opravi vSechny zavady. Na doCasné oplocené stavenité zajisti podle potfeby pfistup jednotlivym viastnikim
pfilehlych pozemkd. Provizomi oploceni stavenisté a vstupni brany budou ponechany na svém misté, dokud
nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavebni prace nebudou ukonéeny tak, aby pfislusna ¢ast stavenisté byla
pfedana k uzivani.

Docasné oploceni kolem vSech stavebnich, pfistupovych a skladovacich ploch staveni§té vybuduje zhotovitel
stavby pfed zahajenim praci na pfisludnych plochach. SouCasné zhotovitel zajisti bezpeénost na stavenisti po
celou dobu praci. Zhotovitel stavby také zajisti, ze toto doCasné oploceni spliiuje poZadavky vSech zdravotnich a
bezpeénostnich predpist, které jsou platné v Ceské republice, zvlasté s ohledem na bezpeénost viech osob na
stavenisti.

c) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Docasné oploceni kolem v8ech stavebnich, pfistupovych a skladovacich ploch staveni§té vybuduje zhotovitel
stavby pfed zahajenim praci na pfislusnych plochach. Sou€asné zhotovitel zajisti bezpe¢nost na stavenisti po
celou dobu praci. Zhotovitel stavby také zajisti, ze toto doCasné oploceni spliiuje poZzadavky vSech zdravotnich a
bezpeénostnich predpist, které jsou platné v Ceské republice, zvlasté s ohledem na bezpeénost véech osob na
stavenisti. VSechny zabory pro stavenisté jsou docasné.

d) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie
zemin

Bilance zemnich praci neni moZné v sou¢asné dobé pfesné odhadnout.

Pfi pracich v komunikaci musi zhotovitel stavby poCitat s odvozem vykopku (nelze jej skladovat na vozovce).
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