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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
NÁZEV PROJEKTU: OBNOVA NÁVSI VE STEBNĚ PONIČENÉ METEOROLOGICKÝM 

JEVEM DOWNBURST 
 

odborný posudek ve smyslu § 4 odstavce 3 zákona ČNR č. 
388/1991 Sb., o Státním fondu ţivotního prostředí České 
republiky, v aktuálním znění zpracovaný odborně způsobilou 
osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a 
krajinářské tvorby či lesnictví.  

 
 

MÍSTO STAVBY:  k. ú. Stebno u Petrohradu (okres Louny);755389. Parcela č.: 2511/1, 
2588, 2510/1, 2510/17, 27, 26, st. 47, 24, 2510/12 

 
 
OBJEDNATEL: Město  Kryry 

Hlavní 1  
439 81  Kryry 
IČO: 00265080 

 
 
STUPEŇ:   Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 
DATUM:   10/2021 
 
 
Zhotovitel:  Ing. Martina Havlová, Ph.D. 

Chocerady 314  

Chocerady 257 24 

 IČO: 01824449  

DIČ: CZ8861290691 

  T: +420 721 081 616  

    
ZODPOVĚDNÝ  

PROJEKTANT: Ing. Martina Havlová, Ph.D. – autorizovaná krajinářská architektka 

ČKA 05041 

 

VYPRACOVALI: Ing. Martina Havlová, Ph.D.  

Ing. Radek Prokeš, Ph.D. 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504099533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504169533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504088533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1827052533
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2. PODKLADY 

 
- digitalizovaná katastrální mapa obce Kryry - Stebno, formát .dwg 

- geodetické zaměření řešených lokalit (Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o - 

geodetické práce – srpen 2021) 

- sítě od jejich správců (Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o, srpen 2021) 

- vlastní terénní průzkum 

- STUDIE NÁVSI, Ing. Martina Havlová, Ph.D., Ing. Radek Prokeš, Ph.D. (červenec-

říjen 2021) 

-  

 

 
3. ÚVOD / ANOTACE PROJEKTU 

 

24.6.2021 byla vesnice Stebno silně poničena úkazem downburst, který je téţ někdy 

nazývané českým spojením propad studeného vzduchu). Downburst označuje 

v meteorologii extrémně silný sestupný konvektivní proud vzduchu, který v přízemní vrstvě 

vytváří silný ničivý vítr vanoucí z bodového zdroje radiálně, tj. přímočaře všemi směry 

od středu roztékání v přízemní vrstvě. Škody způsobené downbursty vedou někdy k záměně 

s tornádem, mají však odlišnou povahu. Rozsah škody lze do velké míry nazvat fatálním. 

Epicentrum downtburstu bylo západně od vsi a postupovalo napříč vesnicí. Prakticky 

veškerá zeleň (soukromá i veřejná) ve vsi a nejbliţším okolí byla poničena někde dokonce 

zničena. Náves byla místem z nejpostiţenějších. 

 

Projekt se zaměřuje na obnovu zejména stromového patra jako první fáze celkové 

revitalizace návsi poničené downburstem. Stávající pozůstatky stromového patra musí být 

stabilizovány, aby byly schopny přečkat zimu 2021/2022. Jelikoţ jakékoliv další kácení je 

záleţitostí citlivou pro místní obyvatele, je snaha zachovat maximum dřevin. Nové dosadby 

mají vytvořit základní kostru poškozené návsi. 

 

Projekt také zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity 

v urbanizovaném prostředí. Doprovodná vegetace ve venkovských sídlech zajišťují útočiště 

různým ţivočišným druhům, přispívají včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňují 

místní mikroklima – mimo jiné také poskytují stín, stromy poslouţí jako větrolamy, přispívají 

k orientaci v sídle i krajině a vytvářejí pohledové horizonty v obci. Obnovou této vegetace 

dojde k výraznému zvýšení biodiverzity na řešených lokalitách a částečně i k návratu 

k historické struktuře lokalit. 

 
Cílem návrhu je mimo jiné regenerace zeleně především z hlediska provozní bezpečnosti 
a také estetiky, kdy se návrh snaţí pracovat s kompozičním tvaroslovím, které svým 
charakterem odpovídá venkovskému sídelnímu prostoru středočeské vsi. Důraz je kladen 
primárně na funkčnost prostoru a zvýraznění atraktivních motivů v území. 
 

Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace s cílem prodlouţení jejího setrvání na stanovišti 

– probírky, zdravotní řezy, udrţovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace, která v místě 

nyní ţalostně chybí. Je klade důraz na lokální výsadbu jiţ vzrostlejších dřevin, jelikoţ místní 

obyvatelé stávající stav, kdy došlo k naprosté změněně výrazu návsi (původně parková 

náves) špatně přijímají.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1do
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Návrh druhového sloţení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality, 

původních druhů vysazených na návsi před downburstem (paměť místa) a výběru starých 

regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. 

Obnoveny budou také lokálně travo-bylinné porosty. Lokálně jsou pro posílení 

reprezentativního charakteru pouţity výsadby cibulovin zejména do trávníku. Byly vybírány 

klasické druhy, který svým pouţitím a vzhledem odpovídají lokálnímu charakteru. 

 

Lokálně návrh počítá s doplněním mobiliáře pro zobytnění prostoru 

a zbudováním zpevněných ploch. 

 

Projekt Studie obnovy návsi Ing. Martina Havlová, Ph.D., Ing. Radek Prokeš, Ph.D. 

(červenec-říjen 2021) je participován s místními občany. 

 

Návrh respektuje stávající ÚPD. Všechny parcely řešeného území jsou v majetku investora 

nebo doloţeny souhlasem s realizací záměru.  

Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby. 

 
Celkem bude na k. ú. Stebno u Petrohradu vysazeno 66 ks listnatých stromů a 1 strom 
jehličnatý, bude vysazeno 3 476 ks cibulovin do trávníku v ploše 79 m2 a zaloţeno 
1 583 m2 travo – bylinný porostů. Dojde k instalaci mobiliáře. 

 

 

 

Plocha obnovených trávníků 1 583 m2   

Plocha obnovených trvalkových záhonů (cibuloviny do trávníku) 79 m2   

Počet vysazených keřů  0 ks   

Počet vysazených stromů  67 ks   

Počet ošetřených stromů  22 ks   

Počet obnovených vegetačních prvků  1 ks - náves   

Počet obnovených projektů OPŢP  0 ks   

Počet obnovených projektů NPŢP  0 ks   

Objem materiálu odklizeného v souvislosti s obnovou  0 m3   

 

 

 

 
4. INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY, 

HISTORIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE, 
ÚSES 

 
 

4.1. Informace o obci 

 

Stebno (německy Steben) je vesnice, část města Kryry v okrese Louny. Nachází se asi 

6,5 km na jih od Kryr. V roce 2011 zde trvale ţilo 124 obyvatel.  

Stebno leţí v katastrálním území Stebno u Petrohradu o rozloze 8,35 km² 

 

Stebno místním jménem pocházejícím od podstatného jména jizba a od něj se pak přes 

jstebna dostalo do tvaru jstebno. Následně pak písmeno j odpadlo a vzniklo dnešní jméno 

Stebno. V písemných pramenech se objevují ještě další tvary de Zetheban (1239 a 1240) či 

de Stebna (1295). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kryry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Louny
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4.2. Širší vztahy 

 
Katastr Stebno plynule nenavazuje na zbylé katastry města Kryry. Stebno je odděleno jiţně 
od zbytku území. 

 
Mapa 1 

Širší vztahy, poloha Stebna v rámci republiky 

 

 
 

4.3. Vlastnické vztahy 

 
Dotčené pozemky se nacházejí v k. ú. Stebno u Petrohradu (okres Louny);755389 

 

Parcelní 

číslo 

Katastrální 

území 

Druh 

pozemku 

Vlastnické právo Adresa 

2511/1 Stebno u 

Petrohradu 

ostatní plocha Město Kryry Hlavní 1, 43981 Kryry 

2588 
 

Stebno u 
Petrohradu  

ostatní plocha Město Kryry Hlavní 1, 43981 Kryry 

2510/1 Stebno u 
Petrohradu  

ostatní plocha Město Kryry Hlavní 1, 43981 Kryry 

2510/17 
 

Stebno u 
Petrohradu  

ostatní plocha Římskokatolická 

farnost Lubenec 

Plzeňská tř. 158, 
33141 Kralovice 

27 Stebno u 
Petrohradu  

zahrada Město Kryry Hlavní 1, 43981 Kryry 

26 Stebno u 
Petrohradu  

ostatní plocha Římskokatolická 

farnost Lubenec 

Plzeňská tř. 158, 
33141 Kralovice 

 
st. 47 
 

Stebno u 
Petrohradu  

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Město Kryry Hlavní 1, 43981 Kryry 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504099533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504169533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504088533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1827052533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1503360533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1503360533
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24 Stebno u 
Petrohradu  

zahrada Město Kryry Hlavní 1, 43981 Kryry 

 
2510/12 
 

Stebno u 

Petrohradu 

ostatní plocha Město Kryry Hlavní 1, 43981 Kryry 

 

4.4. Historie řešeného území 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239 a vlastnil jej drobný šlechtic Vojislav. 

Zaloţena byla pravděpodobně dříve, v kolonizační vlně ve 12. nebo dokonce 11. století. 

Od roku 1395 bylo součástí petrohradského panství a spolu s ním pak sdílelo osud aţ do 

poloviny 19. století (1849).  

Po třicetileté válce bylo původně obyvatelstvo protestantské víry postupně nahrazováno 

německými katolickými osadníky, pocházejícími především z Bavorska. 

V následujících stoletích se národnostní sloţení obyvatelstva změnilo, takţe Ottův slovník 

naučný, publikovaný v letech 1888 aţ 1909, uvádí na konci 19. století ve Stebně pouze tři 

Čechy. V meziválečném období do Stebna přišla řada Čechů především ţelezničářů nebo 

zaměstnanců blízkého ţulového lomu. V roce 1946 bylo německé obyvatelstvo 

odsunuto na základě Benešových dekretů a z vnitrozemí přišli Češi, Slováci a především lidé 

z území sovětské Ukrajiny - volyňští Češi. 

 

24.6.2021 byla vesnice Stebno silně poničena úkazem downburst. Prakticky veškerá zeleň 

(soukromá i veřejná) ve vsi a nejbliţším okolí byla poničena někde dokonce zničena. Náves 

byla místem z nejpostiţenějších. Charakter návsi před downburstem byl parkový. Na návsi 

rostlo velké mnoţství vzrostlých dřevin, z nichţ v nějvětším počtu jírovce, lípy a stříbrné 

smrky. 

 

 
Mapa 2 
Mapa stabilního katastru z roku 1841 – ukazuje náves ve Stebně se dvěma rybníky (jiţní rybník je zaniklý), 
hřbitov kolem kostela, který byl také přemístěn a budovu na západě spadající pravděpodobně ke kostelu. 
(zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/) 
 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504094533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504094533
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1239
https://cs.wikipedia.org/wiki/1239
https://cs.wikipedia.org/wiki/1239
https://cs.wikipedia.org/wiki/1239
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrohrad_(hrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADdlen%C3%AD_N%C4%9Bmc%C5%AF_z_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADdlen%C3%AD_N%C4%9Bmc%C5%AF_z_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADdlen%C3%AD_N%C4%9Bmc%C5%AF_z_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1ovy_dekrety
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voly%C5%88%C5%A1t%C3%AD_%C4%8Ce%C5%A1i
http://archivnimapy.cuzk.cz/
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Mapa 3 
Letecký snímek (50. léta 20. století) – stále je dobře patrna zástavba v okolí kostela, která byla později 
odstraněna. Rybník na jihu je jiţ zaniklý a vedení cest koresponduje s dnešním trasováním. 
(zdroj: https://lms.cuzk.cz/, upraveno) 
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Foto 1-5: Stav návsi před downburstem – zelená parková náves osázená stromy – převaţující druhy lípy, jírovce 
a stříbrné smrky 
 
 
 
 

4.5. Potenciální přirozená vegetace 

 

Řešená lokalita se nachází v jednom společenstvu a to v bikové a/nebo jedlové doubravě 

(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). V okolí ve vzdálenosti do 2,5km se 

nachází i Melampyro - nemorosi – Carpinetum / Černýšová dubohabřina.  

 
 

4.5.1. Luzulo albidae – Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum / Biková a/nebo 

jedlová doubrava 

Potenciální přirozenou vegetací na celé řešené lokalitě jsou bikové a/nebo jedlové doubravy 

(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Jedná se o suché, acidofilní, 

světlé, druhově chudé doubravy s dominancí dubu zimního (Quercus petraea) nebo letního 

na vlhčích místech (Q. robur) a nebo o smíšené doubravy s jedlí (Abies alba) či borovicí 

(Pinus sylvestris) s převahou trav či keříčků. Doprovodnými druhy jsou břízy bělokoré (Betula 

pendula), habry obecné (Carpinus betulus), lípy malolisté (Tilia cordata), krušiny olšové 

(Frangula alnus), jeřáby ptačí (Sorbus aucuparia), jalovce obecné (Juniperus communis) 

a borovicí lesní (Pinus sylvestris) na sušších stanovištích. V bylinném patře s převahou travin 

(Avenella flexuosa, Festuca ovina, Luzula luzuloides subsp. luzuloides, L. pilosa, 

Deschampsia flexulosa, Calamagrostis arundinacea a Poa nemoralis), někdy i keříků 

(Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus a v přítomnosti jedle často i Sambucus racemosa). 

Z bylin se častěji objevují na ţiviny nenáročné jestřábníky (Hieracium lachenalii, H. murorum, 

H. sabaudum aj.) a také Lychnis viscaria, Convallaria majalis, Melampyrum pratense 

a Veronica officinalis. Hojné jsou kyselomilné mechy. Přítomnost bikové a/nebo jedlové 

doubravy ukazuje na ţiviny chudé substráty. Přítomnost jedle pak na vyšší polohy a vlhčí 

klima. V náhradních porostech se pak mohou vyskytovat březové lesíky, dub červený, akát. 
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Nejčastější dřeviny stromořadí: Quercus robur, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Robinia 

pseudoacacia, Malus domestica, Quercus petraea, Aesculus hippocastaneum, Prunus 

avium, Tilia cordata. 

 

Vhodná rozptýlená zeleň: Quercus robur (vlhčí polohy), Quercus petraea, Carpinus betulus, 

Sorbus aucuparia, Betula pendula, Crataegus, Rosa canina, Frangula alnus, Tilia cordata, 

Pinus sylvestris. 

 

Vhodné travní směsi: Festuca ovina, F. rubra, F. pratensis, Agrostis capillaris, Cynosurus 

cristatus, Phleum pratense, Poa angustifolia, P. pratensis, Lolium perenne, Trifolium repens 

 

Invazní a expanzivní druhy: Heracleum mantegazzianum, Chamerion angustifolium, 

Calamagrostis epigejos, Impatiens parviflora, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Reynoutria 

japonica, Arrhenatherum elatius, Robinia pseudacacia, Sambucus racemosa 

(Neuhäuslováa kol., 1998). 

 

 
Mapa 4 
Potenciální přirozená vegetace 
(Zdroj: http://mapy.nature.cz/) 
 
 
 

4.6. ÚSES 

 

V katastru Stebno se nachází několik funkčních prvků ÚSES, a to převáţně na jiţná a 

východní hranici katastru. ÚSES ale řešenou návsí neprochází. 
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5. STÁVAJÍCÍ STAV 

 

24.6.2021 byla vesnice Stebno silně poničena úkazem downburst, který je téţ někdy 

nazývané českým spojením propad studeného vzduchu). Downburst označuje 

v meteorologii extrémně silný sestupný konvektivní proud vzduchu, který v přízemní vrstvě 

vytváří silný ničivý vítr vanoucí z bodového zdroje radiálně, tj. přímočaře všemi směry 

od středu roztékání v přízemní vrstvě. Škody způsobené downbursty vedou někdy k záměně 

s tornádem, mají však odlišnou povahu. Rozsah škody lze do velké míry nazvat fatálním. 

Epicentrum downtburstu bylo západně od vsi a postupovalo napříč vesnicí. Prakticky 

veškerá zeleň (soukromá i veřejná) ve vsi a nejbliţším okolí byla poničena někde dokonce 

zničena. Náves byla místem z nejpostiţenějších. 
 

Náves je bezejmenným tokem a komunikací rozdělana na dvě části – severní u kostela 

a jiţní parkovou. Severní část u kostela se nachází na svahu. Dominantou je kostel sv. Jana 

Křtitele, severně od kostela je altán pro pořádání kulturních akcí a nefunkční vodní plocha / 

poţární nádrţ. Východně za kostelem se nachází původní školní zahrada. Pod kostelem, 

blíţe k potoku stojí budova bývalé školy s obnoveným dětských hřištěm. Vodní tok lemuje 

řada jírovců (Aesculus hippocastanum). Jiţní část byla parkově upravená s cestní sítí ze 

zámkové dlaţby. Dominantou v prostoru jsou socha sv. Jana Nepomuckého a pomník 

obětem 2. světové války. Vrámci parkové úpravy je na okraji umístěna zastávka autobusu. 

 

Stav zeleně je tristní. Většina stromů byla při downburstu poškozena takovým způsobem, ţe 

musela být okamţitě odstraněna. Zbytek stromů byl v dalších dnech po události arboristicky, 

ale i hasiči ošetřen v nejnutnějším rozsahu. Ovšem nedošlo k posouzení dřevin s ohledem 

na jejich perspektivitu a delší setrvání na stanovišti. Zásahy byly řešeny v nouzovém reţimu 

vyhlášeného krizového stavu. Po návsi se nachází zbytky keřových výsadeb, často 

poničených / polámaných s vysokým zastoupením nepůvodních jehličnanů.  

 

 

 
5.1. Limity řešeného území – inţenýrské sítě, prověření potenciálních konfliktů 

 
 

Projekt byl prověřen z několika hledisek, aby se moţné konflikty v území vyloučily a zajistila 

se tak perspektivní budoucnost pro nově vysazené stromy a další navrţené prvky 

 

 

5.1.1. Inţenýrské sítě 

 
V řešeném území se nacházejí tyto inţenýrské sítě 

 
ČEZ – elektrické vedení 
sdělovací vedení CETIN 
vodovod 
kanalizace splašková se v obci nechachází 
dešťová kalizace je tvořena lokálně několika větvemi pro odvodnění – její trasa není 
zmapováná, zřizovatelem a provozovatelem je Město Kryry – došlo k zaměření povrchových 
znaků, bliţší informace neexistují 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1do
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veřejné osvětlené se na návsi nachází – jeho trasa podzemního kabelového vedení není 
zmapováná, zřizovatelem a provozovatelem je Město Kryry – došlo k zaměření povrchových 
znaků, bliţší informace neexistují 
 
 
Navrţená opatření se nacházejí mimo ochranná pásma sítí. Konflikt s inţenýrskými sítěmi se 

tedy vylučuje. 

 

 

5.1.2. Územně plánovací dokumentace 

 

 

V platném územním plánu města Kryry je území zahrnuto do intravilánu a tvoří jej plocha OV 

Plochy občanského vybavení a P* Plochy veřejných prostranství. Výsadby zeleně jsou 

přípustné v daných plochách. 

 

Náves, ale i celý střed Stebna je veden jako území s archeologickými nálezy I. a II. třídy a 

bude tedy třeba k zásahu doloţit stanovisko Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.  

 

 
Platný územní plán města Kryry 
 
 

 

5.1.3. Vlastnictví 

 
Vlastníci pozemků p.č. 2511/1, 2588, 2510/1, 2510/17, 27, 26, st. 47, 24, 2510/12 souhlasí 

s realizací projektu, demolicemi, výsadbami stromů a instalace mobiliáře na těchto 

parcelách, a to i po dobu udrţitelnosti projektu. Konflikt z hlediska vlastnictví se vylučuje. 

Vlastník většinový vlastník a ţadatel je totoţná osoba. 

Na pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Lubenec bude doloţen souhlas 

s realizací projektu. 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504099533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504169533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1504088533
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1827052533
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5.1.4. Ostatní 

 

Ostatní konflikty nejsou předpokládány 

 

 
 

5.2. Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 
Foto č. 1: polámané stromy před budovou bývalé školy 
 

 
Foto č. 2: přeţivší dřeviny u sochy sv. Jana Nepomuckého 

 



OBNOVA NÁVSI VE STEBNĚ PONIČENÉ METEOROLOGICKÝM JEVEM DOWNBURST   15/53 

 
Foto č. 3: dřeviny S6 a S7 u autobusové zastávky 
 

 
Foto č. 4: původní parčík se vzrostlými stromy, které musely být po události odstraněny 
 

 
Foto č. 5: pohled na spodní část návsi s torzi původních výsadeb 
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Foto č. 6: horní část návsi u kostela 

 

 
Foto č. 7: pozůstatky původních výsadeb 
                          

  
Foto č. 8,9: defekty stromů – polámané koruny vzniklé meteorologickým jevem downburst 
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Foto č. 10,11: defekty stromů – polámané koruny vzniklé meteorologickým jevem downburst 

 
 
 
6. NÁVRH 

 

Projekt se zaměřuje na obnovu zejména stromového patra jako první fáze celkové 

revitalizace návsi poničené downburstem. Stávající pozůstatky stromového patra musí být 

stabilizovány, aby byly schopny přečkat zimu 2021/2022. U většiny dřevin by hrozil vznik 

dalších defektů, jelikoţ koruny jsou často silně nesymetrické. Jelikoţ jakékoliv další kácení je 

záleţitostí citlivou pro místní obyvatele, je snaha zachovat maximum dřevin. I přesto u 

některých přeštíhlených nebo jinak nestabilních jedinců je odstranění jedinou moţností 

zachování provozní bezpečnosti. 

Nové dosadby mají vytvořit základní kostru poškozené návsi. Charakter dosadeb, pozice 

dřevin a volba jednotlivých taxonů byla konzultována s občany na participativním jednání. 

 

Projekt také zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity 

v urbanizovaném prostředí. Doprovodná vegetace ve venkovských sídlech zajišťují útočiště 

různým ţivočišným druhům, přispívají včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňují 

místní mikroklima – mimo jiné také poskytují stín, stromy poslouţí jako větrolamy, přispívají 

k orientaci v sídle i krajině a vytvářejí pohledové horizonty v obci. Obnovou této vegetace 

dojde k výraznému zvýšení biodiverzity na řešených lokalitách a částečně i k návratu 

k historické struktuře lokalit. 

 
Cílem návrhu je mimo jiné regenerace zeleně především z hlediska provozní bezpečnosti 
a také estetiky, kdy se návrh snaţí pracovat s kompozičním tvaroslovím, které svým 
charakterem odpovídá venkovskému sídelnímu prostoru středočeské vsi. Důraz je kladen 
primárně na funkčnost prostoru a zvýraznění atraktivních motivů v území. 
 

Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace s cílem prodlouţení jejího setrvání na stanovišti 

– probírky, zdravotní řezy, udrţovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace, která v místě 

nyní ţalostně chybí. Je klade důraz na lokální výsadbu jiţ vzrostlejších dřevin, jelikoţ místní 
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obyvatelé stávající stav, kdy došlo k naprosté změněně výrazu návsi (původně parková 

náves) špatně přijímají.  

 

Návrh druhového sloţení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality, 

původních druhů vysazených na návsi před downburstem (paměť místa) a výběru starých 

regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. 

Obnoveny budou také lokálně travo-bylinné porosty. Lokálně jsou pro posílení 

reprezentativního charakteru pouţity výsadby cibulovin do trávníku. Byly vybírány klasické 

druhy, který svým pouţitím a vzhledem odpovídají lokálnímu charakteru. 

 

V rámci tohoto projektu dojde také k instalaci mobiliáře do poloh, kde nebudou kolidovat 

s případnými budoucími investicemi (oprava střechy kostela, oprava oprava altánu, 

rekonstrukce poţární nádrţe atd.) 

 

Aby mohlo dojít k výsadbě některých dřevin, dojde k demolici betonových panelů, které jsou 

vyskládáné v lemu návsi za kostelem. 

 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji počasí, zejména suché jaro, došlo k rozhodnutí, ţe budou 

veškeré výsadby stromů osazeny mobilními zavlaţovacími vaky s postupným uvolňováním 

pro zálivku ve zhoršených podmínkách.  

 

 

 

6.1. Druhové sloţení – koncept 

 

Pro pouţití ovocných dřevin v extenzivním pojetí v krajině i sídle je nutné zvolit správnou 

podnoţ. Výběr podnoţe je nenávratným krokem a nelze jej změnit, jako například 

přeroubování nadzemní části. Ideálním spojením je: silně vzrůstná podnoţ – silně vzrůstná 

odrůda. Toto spojení přispívá k dlouhověkosti, ale oddaluje plodnost. Akceptovatelným  

je i spojení: silně vzrůstná podnoţ – středně vzrůstná odrůda, kdy je strom velice dobře 

kotven. Přednostně musí být pouţita generativní podnoţ. Podnoţ a odrůda musí mít dobrou 

afinitu a kompatibilitu. Podnoţe musí splňovat poţadavky SPPK C02 003 Funkční výsadby 

ovocných dřevin v zemědělské krajině – Přílohač. 2 Vhodné podnoţe pro ovocné stromy. 

Ovocné stromy se zapěstovávají jako vysokokmeny 1,7–1,9m (při vhodné a zasmluvněné 

povýsadbové péči po schválení AD lze individuálně akceptovat i 1,5m s následnou přebírkou 

dřeviny po zapěstování).  

Přesná odrůdová skladba bude v dostatečném časovém předstihu předloţena AD 

k odsouhlasení!!! Odrůdy budou vybrány s předloţeného seznamu moţných odrůd. 

Z uvedených seznamů budou k výsadbě preferovány staré lokální odrůdy (odrůdy prioritní) 

oproti odrůdám starým, ale s plošným rozšířením (odrůdy přijatelné).  

Vysazovat je moţné pouze školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnoţovací 

materiál (C) nebo konformní rozmnoţovací materiál (CAC). 

Výpěstky a výsadba musí splňovat poţadavky – SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných 

dřevin v zemědělské krajině. 
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Třešeň – směs starých odrůd 

 

Prioritní 

Chlumecká raná 

Karešova (srdcovka) - raná – netrpí vrtulí třešňovou 

Libějovická 

 

Specializovaný 

Germersdorfská 

Kaštanka 

Rychlice německá – nejranější  

 

Přijatelný 

Burlat (polochrupka) - na opylení 

Hedelfingenska 

Napoleonova (chrupka) 

 

Podnoţe pro kmenné tvary: 

Roubování často v korunce a vyuţívá se tak mrazuodolnost planých třešni. 

Pláňata třešni – ptáčnice – P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3 

Mahalebka – SL64, MH-KL-1, MF12/1 

 
 
 

Hrušeň – směs starých odrůd 

 

Prioritní 

Muškatelka šedá 

Špinka 

Solanka 

 

Specializovaný 

Konference 

Hardyho 

Charneuská 

Salisburyova 

 

Přijatelný 

Clappova máslovka 

Boscova lahvice - vynikající chuti 

Esperenova máslovka 

Lucasova 

Madame Verté 

Pastornice 

Paříţanka 

 

Podnoţe pro kmenné tvary: 

Hrušňové pláně  

Hrušňový semenáč - ‘Špinka’, ‘Muškatelka šeda’, dále i ‘Boscova lahvice’, ‘Pastornice’ nebo 

H-TE-1. polokulturní formy 

H-TE-2 
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H-BO-1 

 

 

Švestka – směs odrůd 

 

Prioritní 

Augustinka 

Černošická 

Švestka domácí 

 

Specializovaný 

Čačanská lepotica 

Gabrovská 

Stanley 

Wangenheimova 

 

Přijatelný 

Hanita 

Katinka 

Opál 

 

Podnoţe: 
Myrobalán semenáč  
MY-BO-1  
MY-VS-1  

Ţlutý špendlík 

 

 

 

 

6.2. Zdůvodnění potřeby realizace opatření 

 

Realizace opatření je opodstatněná s ohledem k nutnosti zlepšit stávající stav systému 

sídelní zeleně v sídle a posílení biodiverzity řešených lokalit a ekologické stability v sídle po 

události downburst. 

Při této události přišla vesnice o většinu vzrostlé zeleně anebo musela být z bezpečnostních 

důvodů tato zeleň odstraněna v rámci sanačních prací. 

Dřeviny, kterou jsou na místě shledány jako dočasně perspektivní (veškeré stromy mají 

vícečetné otevřené rány, které jsou vstupní branou pro patogeny) budou ošetřeny s cílem 

prodlouţení jejich ţivotnosti. Dojde také k eliminaci a náhradu jehličnatých druhů, které svým 

charakterem neodpovídají středočeské vesnici a byly na návsi před downburstem hojně 

zastoupeny. 

Revitalizací ploch zeleně dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a návratu 

k historické struktuře.  

Opatření jsou v souladu s ÚPD. 
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6.3. Posouzení a popis moţných negativních vlivů v průběhu realizace opatření 

 

Realizace samotného projektu není časově náročná. Jedná se o ošetření stávajících dřevin, 

kácení dřevin, probírek porostů a realizaci nových výsadeb a zaloţení travnatých ploch, a 

výsadba cibulovin. 

Dále dojde k instalaci mobiliáře. Proto nedojde samotnou realizací k dlouhodobému narušení 

území ani např. k plašení zvěře.  

 

Realizace projektu nebude probíhat v době hnízdění ptáků a mimo období s hnízdy 

obsazenými snůškami a nevzletnými mláďaty volně ţijících ptáků. 

 

 

 

7. INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 

 

Stávající dřeviny na řešené lokalitě byly inventarizovány v červenci a srpnu 2021, kdy byly 

dřeviny v olistěném stavu – viz tabulky. Hodnoceny byly nadzemní části dřevin čili riziko 

poškození zlomem vzhledem k běţným klimatickým podmínkám (rychlost větru 32 m/s) bylo 

posouzeno vizuálně. Není hodnocen stav kořenových systémů, hodnocení se zabývá pouze 

vizuálně patrnými symptomy v daný čas. Vlivem jevu downburst mohlo dojít k poškození 

kořenových systému, které se projeví aţ zpětně a nemohlo být tímto průzkumem 

detekováno. 

 

Součástí tabulek je i návrh pěstebních opatření. Ponechávané dřeviny budou ošetřeny 

předepsaným řezem dle potřeby. Způsob provedení řezu bude na místě odsouhlasen AD. 

Dřeviny výrazně proschlé, odumřelé budou odstraněny.  

 

Kácení stromů proběhne standardním způsobem s rozřezáním na kusy, odřezáním větví, 

uloţením, rozštěpkováním a odvezením rozřezané a rozštěpkované dřevní hmoty na místo 

určené investorem. Shodně budou odstraněny také keře. Kácení porostů bude 

s odstraněním pařezů, kořenů. 

Veškeré dřevo z realizace projektu a rozštěpkovaná hmota je majetkem města Kryry. Dřevo 

bude nakráceno na 1m dlouhé kulány. Hmota bude uloţena na pozemku dle dohody s obcí 

(dřevní hmota a štěpka bude vyuţita k vytápění budov nebo štěpka po odleţení 

na mulčování obecní zeleně). Mulčování čerstvou štěpkou není doporučeno, jelikoţ se jedná 

o čerstvou hmotu, ve které nezapočaly tlející procesy. Tyto procesy spotřebovávají 

z organické hmoty a potaţmo i z půdy uhlík a dusík. O tyto prvky ochuzují vysazené 

a štěpkou mulčované dřeviny. Zároveň během tlení dochází ke vzniku kyselých šťáv a plynů, 

které nepůsobí dobře na bázi dřeviny. Také v rámci tlení dochází k zahřívání hmoty aţ 

na 60°C. Z tohoto důvodu je pouţití alespoň rok neuloţené štěpky nevhodné pro mulčování 

a bude pouţita uleţelá mulčovací borka. Štěpka bude po uleţení/natlení pouţívání v rámci 

údrţbových prací na zeleni. 

 

Ošetření stávajících dřevin, ale také dřevin nově vysazených (viz dále) bude provedeno 

výhradně arboristous Cerifikátem ETW, ISA nebo CČA – stromolezec. Certifikát bude 

předloţen před zahájením prací.  

 
Řezy a další opatření budou provedeny v souladu s metodikou Standardy péče o přírodu a 
krajinu - Arboristické standardy Řada A - SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ, kde je 
popsaná technologie jejich provedení a agrotechnické termíny, Arboristické standardy Řada 
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A - SPPKA_02-005_2018_KÁCENÍ STROMŮ, Arboristické standardy Řada A - SPPKA_02-
004_2019_BEZPEČNOSTNÍ VAZBY A OSTATNÍ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY. 

 

 

Celkem bude odstraněno: 20 ks stromů, 5 ks solitérních keřů, 443,66 m2 keřových 

porostů (409,64 m2 přímo, 34,02 m2 probírkami – přepočet plochy dle pokryvnosti 

porostu). V rámci probírek porostů budou odstraněny i dřeviny inventarizovány jako 

solitérní stromy pod 10 cm průměru kmene. 

 

V rámci přípravných prací budou odstraněny stávající pařezy na lokalitách, viz výkresová 

část PD. 

Probírky – před započetím probírek dojde k vytyčení budoucích výsadeb jednotlivých 

navrţených dřeviny. Probírky budou prioritně probíhat tak, aby došlo vytvoření místa pro tyto 

výsadby a také, aby došlo ke zmlazení a zapěstování stávajícího porostu. 

 

Hodnocené dřeviny je potřeba i nadále pravidelně monitorovat, nejlépe dvakrát ročně 

(jednou ve vegetaci a jednou mimo vegetaci). Hodnocení je platné ke dni vyhotovení 

průzkumu. Stromy jsou ţivé organizmy, které se vyvíjejí. Po provedení uvolnění dřevin 

z porostu a jejich ošetření je nutné dřeviny nadále sledovat, jelikoţ se jim změnilo ţivotní 

prostředí a dřeviny na tento fakt mohou reagovat např. změnou stability. 
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Stromy 
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S1 Tilia cordata 176   15 6 90,0 4-5 4 2 3 2-3 2-3 b 1 
S-RZ,  S-

OV   

tlaková vidlice, 50% koruny 
zlomené, zlomy kosterních 
větví 

S2 Thuja occidentalis 44, 38 75 6 2 12,0 4 4 1 2 2 2 b 2 ODS V 
nepůvodní dřevina, tlaková 
vidlice 

S3 Thuja occidentalis 50 69,5 3 2 4,5 5 4 2 4 3 2 c 1 ODS V 
inventarizováno na bázi, 60% 
koruny chybí, náklon 

S4 Abies alba 16 22,24 3 1 3,0 4 2 2 4 3 2 c 1 ODS V 
uschlý terminál, proschlá - 
neperspektivní 

S5 Acer pseudoplatanus 45, 54   6 4 24,0 4 3 1 2 2 1 b 2 S-RZ   

dvoják, na doţití, rána na 
kmeni 1x0,2m, 0,5x0,1m, 
nutná pravidelná kontrola 

S6 Tilia cordata 161 223,79 14 6 84,0 4-5 4 2 4 3 2 b 1 ODS V 

náklon, tlaková vidlice, 60% 
koruny zlomených, obrost 
báze 

S7 Tilia cordata 129 179,31 14 7 98,0 4-5 4 2-3 3 4 2 b 1 ODS V 

tlaková vidlice, polámaná, 
silně sníţená vitalita, jiţ před 
tornádem proschlá 

S8 Aesculus hippocastanum 212   20 8 160,0 4 4 1 3 2 2-3 b 1 

S-RZ, S-
RO, 

vazba 1x   

tlaková vidlice, výtok z rány, 
podezření na centrální dutinu, 
nutná pravidelná kontrola 

S9 Aesculus hippocastanum 290   18 13 234,0 4 5 1 3-4 2 3 b 1 
S-RZ, S-

RO   

pravděpodobně centrální 
dutina, 40% koruny chybí, 
poškození báze 1x0,4m, 
dutinky po odstraněných 
větvích, nutná pravidelná 
kontrola 
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S10 Aesculus hippocastanum 140 195 9 7 63,0 4 4 2 4 3 4 b 1 ODS P  

centrální dutina ve výšce 4m - 
otevřená v jednom místě o 
dvou stran, zlomy, prosíchá, 
nad vodotečí 

S11 Aesculus hippocastanum 167   17 7 119,0 4 4 2 3 2 2 b 1 
S-RZ, 

vazba 1x   tlaková vidlice 

S12 Aesculus hippocastanum 182   17 8 136,0 4 4 1 2-3 2 2 b 1 
S-RZ, 

vazba 2x   

tlaková vidlice, vícečetné rány 
po odstraněných větvích, 
bakteriální výtok, podezření 
na centrální dutinu, nutná 
pravidelná kontrola 

S13 Aesculus hippocastanum 233 324 7 5 35,0 5 5 0 4 3 4 c 1 ODS P  

torzo s dekapitovanou 
korunou, zachované dvě 
kosterní větve, 80% koruny 
chybí, centrální dutina, nad 
vodotečí 

S14 Aesculus hippocastanum 240   13 6 78,0 4 4-5 1 4 2-3 3 b 1 
S-RZ,  S-

RB   

centrální dutina, 60% koruny 
chybí - nutná pravidelná 
kontrola 

S15 Aesculus hippocastanum 320 445 12 6 72,0 4-5 5 1 4-5 3 3 c 1 ODS P  

chybí 80% koruny, tlaková 
vidlice, poškození báze 
technikou 

S16 Picea pungens ´Glauca´ 28, 18 40 2 1 1,5 4 3 2 3 3 1 b 2     

inventarzováno v 1m, dvoják - 
odstraněno v průběhu 
zpracování projektu 

S17 Acer pseudoplatanus 142 197 21 9 189,0 4 4 1-2 3 2 4 b 1 ODS P  

přeštíhlen, vyjmut z porostu, 
nad dětským hřištěm, tlaková 
vidlice, koruna 1stranná, 
prosýchá, škrtící kořen 
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S18 Tilia cordata 202   9 5 45,0 4 4 0 4 2 2 b 1 
S-RZ,  S-

OV   torzo lípy, chybí 70% koruny 

S19 Aesculus hippocastanum 196   7 5 35,0 4-5 4 0 4 3 2 b 1 S-RZ   
torzo, chybí 80% koruny, 
škrtící kořen 

S20 Aesculus hippocastanum 217   8 5 40,0 4-5 4 0 4 3 3 b 1 S-RZ   
tlaková vidlice, chybí 80% 
koruny 

S21 Aesculus hippocastanum 320   17 12 204,0 4 5 1 3 3 2 b 1 
S-RZ, 

vazba 2x   

torzo, škrtící kořen, chybí 30% 
koruny, rány po odstraněných 
větvích, prasklina13x0,3m, 
podezření na centrální dutinu, 
nutná pravidelná kontrola 

S22 Frangula alnus 
35, 34, 
31, 34   7 4 28,0 4 4 1 2 2 2 b 1 S-RZ   

dutina na bázi, polovina 
koruny zlámána, vícekmen 

S23 Pinus wallichiana 4   1 0,5 0,5 3 1 0 2 2 1 a 0 -   
inventarizováno na bázi, 
mladá výsadba 

S24 Pinus wallichiana 6   1 0,5 0,5 3 1 0 2 2 1 a 0 -   
inventarizováno na bázi, 
mladá výsadba 

S25 Pinus wallichiana 6 8 1 1 1,0 3 1 0 3 2 1 c 1 ODS V 
inventarizováno na bázi, 
mladá výsadba - křivý kmen 

S26 Pinus wallichiana 14   2 1 2,0 3 2 0 2 2 1 a 0 -   
inventarizováno na bázi, 
mladá výsadba 

S27 Pinus wallichiana 6   1 1 1,0 3 1 0 2 2 1 a 0 -   
inventarizováno na bázi, 
mladá výsadba 

S28 Pinus mugo 62   6 5 30,0 4 4 1 2-3 2 3-4 b 1 S-RB   
silně vykloněný, omezená 
stabilita 

S29 Acer pseudoplatanus 107   11 6 66,0 4 3-4 1 2 2 2 b 1 
S-RZ, S-

RL   
na doţití, v ochranném pásmu 
nadzemního vedení 
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S30 Acer pseudoplatanus 139   16 9 144,0 4 4 1 2 2 1 b 1 S-RZ   

tlaková vidlice, rána na bázi 
0,2x1m, 30% koruny chybí, 
zlomy 

S31 Ulmus glabra 134   17 9 153,0 4 4 1 2-3 2-3 1 b 1 S-RZ   lehce prosýchá 

S32 Tilia platyphyllos 132   7 6 42,0 4 4 1 3 2 2 b 1 S-RZ   

vícečetné tlakové vidlice, rána 
na bázi po odstranéné ose 
0,5x0,4m, 40% koruny chybí 

S33 Pinus sylvestris 51   5 3 15,0 3 4 1 2 2 2-3 b 1 S-RB   náklon 

S34 Tilia cordata 123   7 6 42,0 4 4 1 2 2 1-2 a 1 S-RZ     

S35 Thuja occidentalis 60 83 4 1,5 5,3 4 3 2 3 3 1 b 1 ODS V 
nepůvodní dřevina, prosýchá, 
pod vedením 

S36 Acer pseudoplatanus 163   10 10 100,0 4 4 1 2-3 2 2 b 1 
S-RZ, S-

RO   
tlaková vidlice, 40% koruny 
chybí, roste na hrázi 

S37 Pinus nigra 149 207 17 9 153,0 4 4 2 3 3-4 2 c 1 ODS P  

tlaková vidlice na špičce 
terminálu, silně prosýchá, 
sypavka borovic 

S38 
Sorbus aucuparia 
´Pendula´ 42   3 3,5 8,8 4 4 1 2 2 1-2 b 1 S-RZ   nekroza 

S39 Tilia platyphyllos 273   20 10 200,0 4 4-5 1 3 2 2 b 1 S-RZ   

velké rány po odstraněných 
větvích, chybí 50% koruny, 
pahýly 

S40 Pinus wallichiana 6 8 2 1 1,5 3 1 0 2 2 1-2 b 1 ODS V poranění báze, neperspektivní 

S41 Sorbus aucuparia 67 93 6 5 30,0 4 4 2 3-4 3 2 c 1 ODS V 

zlomy v koruně, obrost báze, 
nekroza, prosýchá, uschlý 
terminál 

S42 Thuja occidentalis 80 111 6 2 12,0 4 4 1 2 2-3 1-2 b 1 ODS V 
inventarizováno na bázi, 
trojkmen,nepůvodní dřevina 

S43 Pinus wallichiana 6 8 1,2 0,5 0,6 3 2 0 2 2 1-2 b 1 ODS V 

inventarizováno na bázi, 
mladá výsadba, nepůvodí 
dřevina, poškození báze 
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S44 Pinus wallichiana 6 8 1 0,5 0,5 3 2 0 2 2 1-2 b 1 ODS V 

inventarizováno na bázi, 
mladá výsadba, nepůvodí 
dřevina, poškození báze 

S45 Sorbus aucuparia 69 96 6 5 30,0 4 4 1-2 2-3 2-3 2 c 1 ODS V 
prosýchá, nízká vitalita, 
tlakové větvení, nekroza 

S46 Thuja occidentalis 36, 30 56 5 1 5,0 4 3-4 1 2-3 2 2 c 1 ODS V 
dvojkmen, poškození báze, 
nepůvodní 

S47 Pinus wallichiana 6 8 0,7 0,5 0,4 5 2 0 4 2 2 c 1 ODS V 

chybí terminál, nepůvodní 
dřevina, mladá výsadba, 
inventarizováno na bázi 

 

* oranžově označena dřevina, která byla odstraněna v průběhu zpracování projektu 
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Porosty 
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P1 Picea abies 100 100 7,7 1,5 3 3 3 3     

P2 
Sambucus nigra 50 

50 4,3 1,5 3 4 3 1 ODS proschlý nálet 
zarůstající do plotu Acer pseudoplatanus 50 

P3 
Sambucus nigra 20 

80 5,8 2 3 3 2 1 ODS nálet zarůstající do 
plotu Acer pseudoplatanus 80 

P4 
Ligustrum vulgare 100 

60 10,8 1,5 4 4 3 1 ODS 
tvarované, 
prosýchá 

P5 Spiraea x vanhouttei 100 70 8,9 1,5 4 2 2 1   tvarované 

P6 
Juniperus chinensis 90 

80 70,0 1,5 4 4 3 1 ODS 
proschlé, 

polámané, zbytek 
po rozlomené thuji Thuja occidentalis 10 

P7 

Berberis thunbergii 
´Atropurpurea´ 60 

100 9,5 1,2 4 2 2 1 
probírky 

30% zmladit, odstranit 
nálety 

Berberis thunbergii 30 

Ligustrum vulgare 10 

P8 

Spiraea bumalda 70 

10 10,3 1 4 3 2 2 ODS 

proschlý 

Acer pseudoplatanus 10 

Prunus spinosa 10 

Ligustrum vulgare 10 

P9 Juniperus chinensis 100 100 11,2 1,5 4 3 2 2 ODS nepůvodní 

P10 
Juniperus chinensis 100 

100 14,5 1,2 4 3 2 2 ODS nepůvodní, 
proschlý 
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P11 

Thuja occidentalis 80 

30 27,3 1 2 2 2 2   
nepůvodní, thuje 

tvarované do 
kuliček 

Forsythia x intermedia 20 

Rosa ssp. + 

P12 Thuja occidentalis 100 100 8,1 1 4 2 2 2 ODS nepůvodní 

P13 
Juniperus chinensis 100 

80 95,2 1,5 4 2-3 2 2 ODS 
nepůvodní, 

proschlý 

P14 

Symphoricarpos albus 90 

90 160,8 1,2 4 3-4 3 2   
odstranit náletů, 
stárnoucí porost 

Corylus avellana + 

Sambucus nigra 5 

Acer platanoides 5 

P15 

Syringa chinensis 80 

30 87,1 1 3 3 2 1   

zbytky porostů u 
sloupků nad 

spadlou opěrnou 
stěnou potoka Robinia pseudoacacia 20 

P16 

Juniperus chinensis 
´Glauca´ 80 

100 74,2 2 4 2-3 2 1 ODS 

lehce prosýchá, 
zarůstá do 

rozhledových úhlů v 
zatáčce Taxus baccata ´Aurea´ 20 

P17 Rosa hybrida 100 50 2 0,5 3 2 2 1     

P18 
Hippophae 
rhamnoides 100 

70 29,8 2 3 3 2 1   
zmlazelý porost 
vyrůstající z pařezů 

P19 
Thuja occidentalis 100 

100 44,1 6 4 3 2 2 
probírky 

50% 
sesadit na výšku 4m 
- pod vedením 
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P20 

Staphylea pinnata 40 

100 36,6 2 4 2-3 2 2 
probírky 

20% 

odstranit nálet 
klenu, odsadit 

porost od 
komunikace 

Junipers chinensis 60 

Acer pseudoplatanus + 

P21 
Chaenomeles superba 50 

60 3,7 1 3 3 2 2 ODS planá růže a 
nepůvodní porost Rosa canina 50 

P22 Rosa canina 100 80 3,2 0,5 2 2 2 2 ODS planá 

P23 

Rosa hybrida 70 

70 13,3 0,5 3 2 2 2   

předzahrádka 

Levandule officinalis 10 

trvalky 20 

P24 

Rosa hybrida 70 

50 20,1 0,5 3 2 2 2   

předzahrádka 

Levandule officinalis 20 

trvalky 10 

P25 

Rosa hybrida 90 

50 26,8 0,5 3 2 2 2   

předzahrádka 

Levandule officinalis 10 

trvalky 10 

P26 

Tamarix tetrandra 20 

70 12,9 1 3-4 2 2 2   

předzahrádka 

Rosa hybrida 60 

trvalky 20 

Malus ssp. + 

P27 
Chamaecyparis ssp. 80 

90 5,5 1,2 2 3 3 3   
prosýchá Hibiscus syriacus 20 

P28 
Philadelphus 
coronarius 100 

100 9 2,5 4 2 2 2 
probírky 

20% zmladit 
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P29 

Acer platanoides 30 

100 117 2 4 2-3 2 2 ODS nepůvodní, keřová 
jabloň 

Juniperus chinensis 70 

Malus domestica + 

P30 
Aesculus 
hippocastanum 100 

80 6,5 2,5 2-3 3 2 2 ODS 
pařezový obrost, 
nestabilní kotvení 

P31 Juniperus sabina 100 100 23,8 1 4 2 2 2 ODS nepůvodní dřevina 

P32 
Thuja occidentalis 100 

80 5,5 2,5 3 3 2 2 ODS 
pařezový obrost, 
nestabilní kotvení 

 

* hnědě označené porosty, se nacházejí mimo řešené území 
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K1 Philadelphus coronarius 2 1,2 3 4 1 2 2 3 K-SO   

K2 Salix sp. 1 1 4 3 0 2 2 3   ořezaná-zmlazená 

K3 Spiraea x vanhouttei 1,5 1 4 4 2 3 3 2 ODS ořezaný tvar, proschlý 

K4 Salix integra ´Hakuro-Nishiki´ 1,2 1 3 2 0 2 2 3 ODS nepůvodní dřevina 

K5 Taxus baccata 5 4 2 4 1 2 2 1 K-SO metlovitý habitus 

K6 Taxus baccata 3 3 2 4 1 2 1 1 K-SO solitérní keř 

K7 Taxus baccata 3 2,5 2 4 1 2 1 1 K-SO solitérní keř 

K8 Forsythia x intermedia 1,5 1 3 4 1 2 1 1 K-SO   

K9 Deutzia scabra 1,8 1,5 3 4 1-2 2 2 1 K-SO   

K10 Syringa vulgaris 2 1 4 5 2-3 4 3 1 ODS obrost uschlého pahýlu 

K11 Chamaecyparis sp. 2 0,5 4 2 0 2 2 2 ODS nepůvodní dřevina 

K12 Syringa vulgaris 2 1,5 2 4 0 2 2 1 K-SO   

K13 Caragana arborescens 3 3 2 4 1-2 2-3 2 1     

K14 Taxus baccata 1,5 0,5 3 2 0 2 2 1 K-SO mladá výsadba 

K15 Corylus avellana 0,5 0,5 3 2 1 2 2 1 ODS poškození sekačkou 
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LEGENDA: 
 
 
P.č. – pořadové číslo dřeviny 
 
Taxon – druh inventarizované dřeviny 
 
Obvod kmene – obvod kmene v cm v prsní výšce (130cm) 
 
Výška stromu, keře a porostu – výška udávaná v metrech 
 
Šířka koruny a šířka keře – šířka udávaná v metrech 
 
Plocha koruny – součin průměru šířky koruny stromu a jeho výšky (celý strom i s kmenem) 
 
Sadovnická hodnota (SH) 
   stupnice 1-5 (metodika M. Pejchal); 1 – nejlepší, 5 nejhorší 
Věkové stádium 
 

1  nově vysazený jedinec 
2  uchycený jedinec 
3  stabilizovaný dospívající jedinec 
4  dospělý jedinec 
5  starý a doţívající jedinec 
6  odumřelý jedinec 

 
Suché větve 

1 zanedbatelné procento suchých větví  
2 několik suchých větví, proschlý 
3 významné procento suchých větví, silně proschlý 
 

Zdravotní stav 
   0 výborný 
   1 dobrý 
   2 zhoršený 
   3 výrazně zhoršený 
   4 silně narušený 
   5 havarijní 

 
Fyziologická vitalita 
   0 výborná 
   1 mírně narušená 
   2 zřetelně narušená 
   3 výrazně sníţená 
   4 zbytková 
   5 odumřelý strom 
 

Stabilita – selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením významné části koruny. 
   1     výborná aţ dobrá, 
   2     zhoršená (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu bez 
    akutního vlivu na stabilitu hlavních nosných částí), 
   3        výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího 
    rozsahu, často vyţadující stabilizační zásah), 
   4           silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího 
    rozsahu či souběh defektů výrazně sniţující stabilitu jedince,  
    vyţadující stabilizační zásah), 
   5  havarijní strom (akutní riziko selhání bez moţnosti řešení  
     stabilizačním zásahem) 
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Perspektivita 
   a dlouhodobě perspektivní 
   b  krátkodobě perspektivní 
   c  neperspektivní 
 
Priorita ošetření  

Priorita 0-  zákrok je nutné realizovat ihned  
Priorita 1 -opatření by mělo být realizováno do 1 vegetačního období od 
hodnocení 
Priorita 2-  opatření by mělo být realizováno do 2 aţ 3 let od hodnocení, je 
doporučena zběţná kontrola stavu stromů k ošetření před realizací zásahu 
Priorita 3-  opatření by mělo být realizováno do 5 let od realizovaného 
hodnocení, před jeho provedením je doporučena aktualizace stavu stromů  

 
 

Pěstební opatření 
  
S-RZ řez zdravotní 
S-RB řez bezpečnostní 
S-RL redukční řezy lokální směrem k překáţce 
S-RLPV1 úprava průjezdního profilu 
S-RLPV2 úprava průchozího profilu 
S-OV odstranění výmladků 
S-SSK stabilizace sekundární koruny 
S-RTHL řez na hlavu 
S-RTPP na čípek (popouštěcí) 
S-RTZP řez ţivých plotů a stěn 
S-RV řez výchovný 
K-SO řez solitérních keřů (podle průměru koruny) 
ŘOV1 Řez ovocných dřevin výchovný 1-5 rok po výsadbě (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV) 
ŘOV2 Řez ovocných dřevin výchovný 6-10 rok po výsadbě (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, 
  O-RZM) 
ŘOV3 Řez speciální* (oprava výrazných nedostatků ve vývoji mladé dřeviny, nutný  
  opakovaný zásah), (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O-RZM) 

ŘOU Řezy udrţovací u ovocných dřevin(kombinace řezů zdravotního O-RZ,  
průklestu O-RP, odstraňování vlků a výhonů podnoţe dle potřeby stromu O-OV) 

ŘOZ Řez ovocných dřevin zmlazovací (O-RZM,S,H) 
ŘOVS Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu (kombinace všech  
  technologií řezu dle potřeby stromu – kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O -  
  RZM, S, H) 
ODS  odstranění jedince 
 

dle SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ  
SPPKA C02 005:2016 PÉČE O FUNKČNÍ VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN 

SPPKA_02-005_2018_KÁCENÍ STROMŮ 
SPPKA_02-004_2019_BEZPEČNOSTNÍ VAZBY A OSTATNÍ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY 

SPPKA_01-001_2018_HODNOCENÍ STAVU STROMŮ 
 
 
Druhové sloţení porostní skupiny – taxonomické zastoupení skupiny jednotlivými druhy 
 
% zastoupení – procentuální vyjádření zastoupení jednotlivých taxonů ve skupině 
 
pokryvnost – procentuální vyjádření pokryvnosti plochy dřevinami 
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8. OCHRANNÁ OPATŘENÍ U PONECHÁVANÝCH DŘEVIN V PRŮBĚHU STAVBY 

 

V kořenové zóně ponechávaných stromů nebude skladován ţádný stavební materiál, zemina 

ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny před hutněním (pojezdem) 

mechanizace a strojů (kořenová zóna stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená 

okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny). 

V rámci stavby budou probíhat důsledné kontroly dodrţování výše uvedeného a případné 

sankcionování. V rámci veškerých prací nebude pouţita těţká technika, mimo silnice. 

Maximální přípustná jest mechanizace do 3,5 t a to jen na cestách. 

 

Pokud to bude nutné, proběhne individuální ochrana dřevin dílčím způsobem: 
Ochrana kmenů stromů – kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu 
a v manipulačním prostoru mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění 
se musí vůči kmenu vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové 
náběhy.  
Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překáţející 
pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodloţit vhodným materiálem 
např. jutovou bandáţí. 
Případné nutné zásahy v koruně – odstranění větví smí být provedeno pouze arboristou 
s Certifikátem ETW, ISA nebo CČA – stromolezec a po schválení investorem a AD. Certifikát 
bude předloţen před zahájením prací. 
Ochrana kořenového prostoru – hloubení výkopů v kořenovém prostoru je třeba provádět 
zásadně nedestruktivním způsobem, např. přístrojem ref. AIR-SPADE®, kdy proud vzduchu 
vyfukuje substrát ve vrstvě od 5 do 30 cm, aniţ by došlo k poškození kořenů (kromě 
vlásečnic). 
Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším neţ 3 cm. Případná 
poranění je nutno neprodleně ošetřit a zaříznout hladkým řezem. Kořeny je moţno přerušit 
pouze hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším neţ 2 cm je nutno ošetřit růstovými 
stimulátory, kořeny o průměru větším neţ 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. 
Ochrana kořenů – Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem 
k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů neklesajících pod -5°C 
a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna. V případě provádění 
výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím 
např. silnou vrstvou geotextilie.  
 
Při výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření půdního profilu. V případě, ţe dojde 
k časové prodlevě mezi zemními pracemi a stavební činností, je nutné obnaţené kořeny 
chránit před vysycháním (např. silnou vrstvou geotextilie 200 g/m2, která bude pravidelně 
vlhčena v závislosti na povětrnostních podmínkách) do doby, neţ se započne se samotnou 
stavbou. Konstrukční vrstvy budou kladeny šetrně s ohledem na kořenový systém. 

 
Péče o dřeviny během stavby 
V průběhu stavební činnosti bude provedena doplňková závlaha u stávajících dřevin 
v četnosti 10 zálivek. V době suchých dnů v mnoţství 50-100 l/strom, nejlépe v ranních či 
večerních hodinách. Kontrola dřevin a případná péče o ně bude probíhat min. 1x týdně. 
Pokud nastane taková situace, kdy je usazeno větší mnoţství prachu v průběhu výstavby na 
listech stromů, bude prach následně odstraněn proudem vody v době nízké sluneční 
intenzity, a to tak, aby proudem nebyly listy poškozeny. Do péče o dřeviny během stavby se 
počítá i případná ochrana proti škůdcům a chorobám. 
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Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle: 
Právní předpisy: 
Zákon č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
Zákon č.  17/1994 Sb. O ţivotním prostředí 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu  
České technické normy: 
ČSN 839011 Práce s půdou 
ČSN 839061   Ochrana stromu, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech 
ČSN 839041  Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 
  stabilizace terénu 
 
 
 
9. DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE 

 

V rámci demolic dojde odstranění zpevněné plochy z betonových panelů 
 
Veškerý odpad a výkopový materiál bude skládkován. Dle zákona o odpadech (zákon  
č. 185/2001 Sb.) se jedná o odpad ostatní, nevyţadující zvláštní opatření (především 170904 
Směsné stavební a demoliční odpady). 
V rámci demolicí a bouracích prací nebude pouţita těţká technika. Maximální přípustná jest 
mechanizace do 3,5t a to jen na cestách (zhotovitel je povinen cesty svým konáním 
nepoškodit. Pokud dojde k poškození cest či jiných povrchů dojde nákladem zhotovitele 
k uvedení do původního stavu nebo do stavu lepšího po dohodě s investorem). Technika se 
nebude pohybovat v kořenových prostorech a prostorách trávníků. Zhutnění kořenových 
prostor je v tomto případě vzhledem ke stávajícím porostů nevratné a bude přísně 
sankcionováno. V rámci demolic bude postupováno nadmíru opatrně tak, aby nedošlo 
k poškození stávajícího chodníku. 

 

9.1. Demolice betonových panelů 

 
Betonové panely o rozměru 1,5 x 1m budou demolovány, dojde k jejich šetrnému vyjmutí 
zejména v blízkosti ponechávaných dřevin. Výkopové práce, v rámci budou v kořenovém 
prostoru stromů prováděny zásadně nedestruktivním způsobem, např. ručně, aby nedošlo 
k poškození kořenového systému. 
Bude odstraněna i podkladní loţe do hloubky 0,15m 
Výkop do hloubky 0,35m bude zasypán ornicí a hutněn po 15cm. Plocha bude urovnána, 
doplněna 7cm pěstebního substrátu a oseta. 
Substrát vegetační vrstvy 7 cm – travnaté plochy: Katrovaná zemina s kompostem 
zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších neţ 2 cm smíchaná s pískem v poměru 3:2. 
Zdroj a kvalita pouţité ornice a katrované zeminy bude před realizací ověřena 
agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena autorským dozorem. Zemina bude 
před pouţitím případně vhodně upravena dle výsledků rozboru. Parametry pěstebních 
substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Zrnitostní sloţení – jílovitá frakce (0,002mm) 3%, 
prachovitá frakce (0,002-0,063mm) 18%, písčitá frakce (0,063-2,0mm) 36%, štěrkovitá 
frakce (2,0-63,0mm) 43%. Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5 % organických látek.  
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9.2. Demolice betonového soklu 

 
Dále je navrţena demolice části stávajícího betonového soklu v délce 61,5m. Tento sokl 
bude odstraněn výkopem do hloubky 400 mm. 
Výkop do hloubky 0,4m bude zasypán ornicí a hutněn po 15cm. Plocha bude urovnána, 
doplněna 7cm pěstebního substrátu a oseta. 
Substrát vegetační vrstvy 7 cm – travnaté plochy: Katrovaná zemina s kompostem 
zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších neţ 2 cm smíchaná s pískem v poměru 3:2. 
Zdroj a kvalita pouţité ornice a katrované zeminy bude před realizací ověřena 
agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena autorským dozorem. Zemina bude 
před pouţitím případně vhodně upravena dle výsledků rozboru. Parametry pěstebních 
substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Zrnitostní sloţení – jílovitá frakce (0,002mm) 3%, 
prachovitá frakce (0,002-0,063mm) 18%, písčitá frakce (0,063-2,0mm) 36%, štěrkovitá 
frakce (2,0-63,0mm) 43%. Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5 % organických látek.  
 
 

 
Foto č. 12: demolované panely a sokl 

 

 

 

 
10. GEODETICKÉ VYTYČENÍ 

 

Prvním krokem při realizaci je geodetické vytyčení výsadeb. To bude provedeno geodeticky 

kolíky na místě – veškeré dřeviny budou v terénu označeny barevným dřevěným kolíkem, 

bude přebráno AD. Dojde k vytyčení veškerých  

prvků – zpevněné plochy, mobiliář, cibuloviny v plochách výsadeb. 

Vytyčení bude před zahájením prací odsouhlaseno investorem a autorským dozorem (AD). 

Dále dojde k vytyčení veškerých sítí správci sítí, toto vytyčení bude udrţováno po celou dobu 

stavby. 
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10. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

10.1. Kamenná dlaţba se zatravněnou spárou 

 

Na návsi budou pod piknikovými stopy podesty z kamenné dlaţby se zatravněnou spárou. 
 
Velikost podest: 

 4 podesty - 2,5x3m 

Dojde k výkopu o mocnosti 30cm. Vykopaná zemina bude pouţita na lokalitě v rámci 

terénních úprav svahů. Takto připravený povrch bude urovnán a bude ověřena jeho 

propustnost. Pokud nebude podloţí propustné bude vhodným řešením propustnost zajištěna. 

Dlaţba je tvořena plochými kameny o průměrné velikosti 0,4x0,4x0,1m. Druh kamenu bude 

odsouhlasen AD po předloţení vzorku. Kameny budou kladeny na štěrkové hutněné loţe 

(frakce 0-32mm) mocnost 20cm. Kameny budou skládány tak, aby okraje ploch byly v linii viz 

ilustrační foto č. 2. Spáry mezi jednotlivými kameny budou 5-7cm široké, zasypané ornicí. 

Po slehnutí ornice dojde k osetí spár travo-bylinnou směsí viz kapitola zakládání travo-

bylinných porostů. 
 

 
Ilustrační foto  

 

 

 
11. MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ 

 

V rámci realizace dojde k dovybavení návsi v první fázi piknikovými sety 
 
 

11.1. Piknikový set (ref. Streetpark - Lavička INOA LIN9, Lavička INOA LIN2, PIKO 

STP4) 

 

Dřevěná masivní sestava piknikového stolu a dvou lavic. Délka sestavy 180cm. šířka. 

Kotvení do betonové patky na základě koordinace s výrobcem a pokládkou kamenné dlaţby. 
 
sada : stůl, lavice s opěradlem, lavice bez opěradla 
 
Sada je sloţená z: 
Lavička INOA LIN9 lavička s opěradlem a područkami (RAL 7016, borovice TW) 
1800×646×722 mm 
Lavička INOA LIN2 - lavička bez opěradla (RAL 7016, borovice TW) 1800×394×418 mm 
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Stůl PIKO STP4 (RAL 7016, borovice TW) 1800×712×720 mm 
 

 

 

 

 

ilustrační foto 
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12. TECHNOLOGIE ZALOŢENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

 

Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová a udrţovací péče se řídí normami 

týkajícími se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se o následující normy:  

 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udrţovací péče 

o vegetační prvky 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích 

Metodika Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně 

(SZÚZ, 2011). 

SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 

SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury. 

SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin 

SPPK C 02 007:2018 Krajinné trávníky 

SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti 

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů 

SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů 

Kvalita pouţitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných 

dřevin a SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině s bliţší 

specifikací uvedené v PD. Pouţitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska 

nezávadný a velikostně bude odpovídat poţadavkům projektu. Vysazovat je moţné pouze 

školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnoţovací materiál (C) nebo konformní 

rozmnoţovací materiál (CAC) 

Rostliny budou dodány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude 

garantována plná mrazuvzdornost. Kvalita – 1. třída jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky 

okrasných dřevin.  

Výsadby budou umístěny mimo trasy inţenýrských sítí. Případné trasy je nutné nechat 

vytyčit příslušným správcem sítě. V případě střetu s jejich trasami nebo ochrannými pásmy 

bude realizátor postupovat dle pokynů AD a vyjádření správce dané sítě. 

Dřeviny a rostliny budou vytyčeny dle výkresu č. 0. Poloha všech dřevin a rostlin bude 

před výsadbou odsouhlasena AD! 

Navrţená ošetření a výchovné řezy budou provedeny výhradně arboristou s Cerifikátem 

ETW, ISA nebo CČA – stromolezec.  

Pro kvalitní vývoj zeleně je i v průběhu realizace nezbytné zabezpečení trvalé zálivky; 

pravidelnou zálivku je nutné zajistit samozřejmě také všem travnatým plochám.  
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12.1. Výsadba vzrostlého listnatého stromu 

 

Popis:     výsadba stromu do rostlého terénu 

Druhové sloţení:    viz kap. 13 Specifikace rostlinného materiálu 

Označení výpěstku:   Vk 3xp 10-12, 12-14, 14-16, 16-18 (bal) 

Způsob kotvení:   tříbodové kotvení dřevěnými kůly, úvazkový popruh 

Ochrana kmene:   jedna vrstva rákosové rohoţe s dutým stéblem,  

výška 160 cm u VK 

ochrana kmene proti strunovým sekačkám 

Způsob zaloţení:   stabilizovaný terén 

Závlaha:       závlahová mísa, průměr 80 cm 

Velikost výsadbové jámy:  0,6 m3 pro 10-12, 12-14 a 0,8 m3 pro 14-16, 16-18;    

 hloubka 0,8m  

Zajištění povrchu výsadbové jámy:   zálivková mísa vytvořená z vykopané zeminy a 10 cm vrstvy 

mulčovací borky (15-40 mm frakce) 

Pěstební substrát:   bez výměny půdy 

Půdní kondicionér:   Do celého objemu substrátu bude přimíšen půdní  

  kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 sloţek 

  hydroabsorbentů, hnojiv a růstových prekurzorů.  

  Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a ţiviny po dobu 8 

  let, ref. TerraCottem Universal (dávkování 1,5 kg/m3 

  substrátu u dřevin velikosti 14-16, 16-18, 1 kg/m3                                           

  substrátu u dřevin velikosti 10-12, 12-14). 

 

Technologie zaloţení:  

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od opadu listů cca 1/2 

října do období před rašením cca 1/2 dubna. 

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo odsouhlasené AD a na předem vyčištěné 

stanoviště viz výše. Velikost výsadbové jámy bude o celkovém objemu 0,6m3 a hloubce min. 

0,8 m.  

Hloubení jámy o velikosti 0,6  a 0,8 m3, prolití výsadbové jámy - 50 l vody, zajištění 

propustnosti podloţí. Nebude-li podloţí dostatečně propustné, bude vytvořena drenáţ např. 

z cihelného recyklátu po dohodě s AD. Následuje výsadba, přičemţ vyjmutá zemina 

ze spodní části výsadbové jámy (podorničí) bude uloţena na jiné místo neţ ornice (vrchní 

vrstva). Při výsadbě bude v jámě vytvořena dvouvrstvá vegetační vrstva. Ve spodní části 

jámy – mocnost 50 cm bude pouţito podorničí vytěţené z jámy, v horní vrstvě jámy – 

mocnost 30cm bude pouţita ornice z vrchní části jámy. Přimísen bude půdní kondicionér 

(rovnoměrně zamíchán do zeminy). Zemina ve výsadbové jámě bude hutněna po vrstvách 

o mocnosti 15 cm statickým zatíţením (nesmí být pouţito vibračního hutnění).  

Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru, následuje kotvení – třemi kůly tak, aby 

strom byl dostatečně stabilizován (odkorněný dřevěný kůl Ø 8 cm, s fazetou a špicí, 

bezbarvá impregnace), úvazek. Kmen stromu bude chráněn jednou vrstvou rákosové rohoţe 

s dutým stéblem, výšky 160 cm u VK. Dále bude na bázi kmenů instalována chránička 

kmene proti poškození strunovou sekačkou (ref. TreeProtector – chránička zelená TP-G-1) - 

dle průměru kmene bude instalována vţdy jedna nebo dvě spojené chráničky. 

U všech stromů bude zhotovena zálivková mísa z podloţní zeminy a jemně drcené borky / 

štěpky se schopností pojmout jednorázovou zálivkou. Okraj mísy bude vyvýšen nad okolní 

terén, borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu. Následuje výchovný 

povýsadbový řez provedený arboristous Certifikátem ETW, ISA nebo CČA – stromolezec, 

zálivka cisternou - 50 l vody /strom. 
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12.2. Výsadba solitérního jehličnanu 

 

Specifikace dřevin:           viz kap.12 Specifikace rostlinného materiálu 

Způsob kotvení: jednobodové šikmé kotvení dřevěnými neošetřenými kůly  

 (dřevěný kůl Ø 8cm, s fazetou a špicí, bezbarvá impregnace), 

 úvazkový popruh 

Ochrana kmene: bez 

Způsob zaloţení: stabilizovaný terén 

Závlaha:                           cisterna; do závlahové mísy / závlahové sondy 

Velikost výsadbové jámy:  1 m3; hloubka 0,8 m 

Pěstební substrát:  bez výměny půdy 

Půdní kondicionér: Do celého objemu substrátu bude přimíšen půdní kondicionér, 

obsahující kombinaci více jak 20 sloţek hydroabsorbentů, hnojiv 

a růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu 

a ţiviny po dobu 8 let, ref. TerraCottem Universal (dávkování 

1 kg/m3 na strom) 

Zajištění povrchu výsadbové jámy:  

 závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10 cm vrstvy 

jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 

1,2 m  

 

Technologie výsadby stromů: 

Viz výsadba vzrostlého listnatého stromu. 

Kotvení dřeviny bude provedeno jednobodovým šikmým systémem. Kolem stromu bude 

zřízena ochranná dřevěná ohrádka. Čtvercový tvar, kůly 1m dlouhé (40cm zabité pod zem) 

spojené 4ks 1m dlouhých příček. 

 

 
12.3. Mobilní zavlaţovací vak s postupným uvolňováním 

 

Ke všem vysazeným stromům budou instalovány mobilní zavlaţovací vaky o objemu 62 litrů 

vody. Vak vodu uvolňuje po dobu 2-5 hodin. Vak je moţné instalovat ke kmeni stromu nebo 

stabilizačním kůlům dle dohody s AD na místě. Voda vytéká švem po celé délce zipu 

a na základně. Barva vaku tmavě zelená.  

Vaky budou ke stromům instalovány dle vývoje vegetace a počasí na konci předjaří/začátku 

jara, tedy v době, kdy teplota vzduchu po dobu jednoho týdne nebude dosahovat teplot pod 

0°C. Do té doby dřeviny čerpají půdní vláhu ze zimního období. 

Vaky budou instalovány ke kotvícímu kůlu. Vak tedy nebude v kontaktu s krčkem dřeviny tak, 

aby nedocházelo k zapaření či vlhnutí báze dřeviny.  Zálivka bude probíhat přímo ke stromu 

do závlahové mísy (instalace vaku ke kotvícímu kůlu) a doplňkově přes zavlaţovací vak. Vak 

bude v průběhu vegetace 2x posunut, to znamená, ţe v průběhu jedné vegetace bude vţdy 

po cca 2,5 měsících přemístěn ke kůlu následujícímu. A to z důvodu, aby nedocházelo 

k jednostrannému vývoji kořenové soustavy v místě zavlaţování.  

Vaky budou na konci listopadu demontovány a uskladněny na depu zhotovitele. 

Voda pro závlahu skrz závlahové vaky musí být přečištěná (pocházet z řadu). Při pouţití 

vody např. z rybníku dochází k zanášení otvorů pro závlahu. 
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12.4. Budky pro drobné ptáky (špaček, sýkorka) 

 
Na lokalitách dojde k instalaci 8 ks budek pro drobné ptáky. Poloha jednotlivých budek bude 
vybrána na místě za účasti AD. 
Rozměr dna – 15x15cm, hloubka dutiny 25-30 cm, vletový otvor 30-50 mm. 
Materiál dřevo. 
 
 
 

12.5. Výsadba cibulovin do trávníku – mechanizované sázení 

 

Specifikace rostlin: směs Kit Narcisses (ref. FLORAVIL, s.r.o. Verver export) 

Způsob zaloţení: strojní výsadba 

Závlaha:    cisterna 
 

Technologie zaloţení:  

Strojová výsadba jarních cibulovin bude provedena na podzim. Místa pro výsadbu budou 

vytyčena a odsouhlasena AD v rámci KD. Výsadbu provede stroj, který nazvedne drn, cibule 

jsou nasypány pod drn a drn je opět vrácen za strojem na své místo. Stroj však musí být 

nastaven s extrémní přesností. Toto nastavení určí počet cibulí vysazených na metr 

čtvereční a hloubku výsadby. Pro vybranou směs Kit Narcisses bude stroj nastaven na 44 ks 

cibulí na m2. Bude pouţit stroj, který sází cibule v pruzích širokých 1 m. Během přípravných 

pracích proběhne 3x důkladné prolití travního drnu v místě výsadeb vodou – 10 l/m2 na jednu 

zálivku. Prolévání travního drnu bude zahájeno týden před samotným sázením. Další zálivka 

proběhne v dostatečném odstupu a dle klimatických podmínek taktéţ dávkou 10 l/m2. 

Poslední zálivka bude provedna 2 dny před výsadbou cibulovin. Je nutné, aby byl trávník 

na místě výsadby důkladně posekán – zajistí technické sluţby investora. 
 

Směs 'Kit Narcisses' – speciální směr garantovaná dodavatelem 

- kvetení: 12 a více let po sobě 

- délka kvetení: 12 týdnů 

- doba květu: únor-květen 
 
 

 
12.6. Příprava pláně pro travo-bylinný porost 

 

Před zahájením terénních úprav a přípravy pláně pro travo-bylinný porost bude pozemek 

poprvé celoplošně odplevelen (např. postřikem Roundap). Bez plošného odplevelení nelze 

díky výskytu vytrvalých plevelů (Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Anthiriscus sylvestris, 

Cirsium arvense atd.) docílit záměru zaloţit zde travo-bylinný porost a jeho následného 

udrţení. Plochy je nutno před zpracováním půdy vyčistit od všech neţádoucích materiálů, 

zejména od stavebních zbytků, kamenů, obalů a těţko rozloţitelných rostlinných částí. Půdu 

znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohroţujícími rostliny je nutno vyměnit. Je 

třeba prověřit, ţe půda není znečištěna i do hlubších vrstev. V okolí ponechávaných 

vzrostlých stromů bude drn odstraněn ručně, velmi opatrně tak, aby nebyly poškozeny 

kořenové náběhy a kořeny. Výška terénu u stávajících dřevin nebude měněna. 

Na všech místech, na kterých bude nově zakládán trávník (travo-bylinná směs) bude 

provedena příprava pláně. Pláň podkladu nemá před rozrušením půdy vykazovat na měřící 

linii v délce 4 m prohlubně větší neţ 5 cm od poţadované roviny, u napojení okolní plochy 

větší neţ 3 cm jmenovité výšky. Je zde počítáno s druhým chemickým odplevelením (např. 

postřik Roundap) vzcházejících plevelů z půdní zásoby. V rámci přípravy půdy dojde ke 
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kypření kultivátorováním, které musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 

15 cm a musí napravit také zhutnění způsobené pouţitím nářadí a strojů. Je nutné zabránit 

neţádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy. Rozrušení podkladu bude celoplošně 

provedeno, pokud jeho svaţitost nepřesahuje poměr 1 : 1,25. Na plochách se sklonem 

větším neţ 1 : 1,25 je potřeba povrch podkladu zdrsnit vhodnou formou tak, aby bylo moţno 

dosáhnout dostatečného spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. Je třeba 

postupovat opatrně v místech stávající vegetace!  

Následuje celkové urovnání povrchu vč. odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů 

nad 3 cm vláčením, válením a hrabáním. Na takto připravený, terénně vymodelovaný 

a odplevelený podklad bude oseta travo-bylinná směs. 

Jednotlivé technologické kroky budou v průběhu prací přebírány autorským dozorem (AD). 

 

 
12.7. Zaloţení travo-bylinného porostu 

 

Travo-bylinný porost je charakterizován dle normy ČSN 839031 jako krajinný trávník a bude 

vyuţíván mimo produkčně, tzn. ţe směs bude sestávat z většího počtu niţších lokálních 

druhů.  

Způsob zaloţení travo-bylinného porostu bude proveden dle Certifikované metodiky 

Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 

2011), SPPK D 02 001 Obnova travních porostů s vyuţitím regionálních směsí 

v aktualizované verzi (2017)a SPPK C 02 007:2018 Krajinné trávníky. 

 

Popis:     zaloţení travo-bylinného společenstva  

Druhové sloţení:              osivo namíchané na zakázku dle specifik stanoviště  

RSM 2.4 bylinný trávník (ref. fa. Agrostis trávníky s.r.o.) 

Způsob zaloţení:   přímý výsev, 15 g / m2 – dle zvolené osevní směsi 

Závlaha:                                  cisternou 

Počet sečí za rok:   2-3 

 
Způsob zaloţení travo-bylinného porostu bude proveden dle Certifikované metodiky 
Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011)  
a SPPK D 02 001 Obnova travních porostů s vyuţitím regionálních směsí v aktualizované 
verzi (2017) a SPPK C 02 007:2018 Krajinné trávníky. 
Podklad – urovnaná pláň – viz kap. 12.6 bude vyčištěn do hloubky min. 0,2 m 
od neţádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů. Plochy budou poté urovnány jemnými 
terénními úpravami, stávající vegetační kryt bude vyvláčen a odstraněn. Travo-bylinné 
porosty budou zaloţeny přímým výsevem v ideálním agrotechnickém termínu/podzim, aby 
došlo k přemrznutí osiva. Přesný postup osetí bude konzultován s dodavatelem směsi 
a s projektantem. Směs osiva pro travo-bylinný porost: RSM 2.4 BYLINNÝ TRÁVNÍK. 
Dodavatel je povinen předloţit míchací protokoly na směsi. 
Cílem výsevu travo-bylinného společenstva je trvalý, přírodě podobný porost s nízkými 
nároky na udrţovací péči a vyšší ekologickou hodnotou.  
Travo-bylinný porost bude následně dostatečně zalit – mnoţství 10l/m2. 
 
Sloţení: 
Trávy 96%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) ´Vítek´ 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus 
cristatus) ´Roţnovská´ 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) ´Barborka´ 18%, 
Kostřava červená dlouze výběţkatá (Festuca rubra rubra) ´Reverent´ 36%, Kostřava krátce 
výběţkatá (Festuca rubra trichophylla) ´Viktorka´ 10%, Kostřava drsnolistá (Festuca 
trachyphylla) ´Dorotka´ 7%, Lipnice luční (Poa pratensis) ´Slezanka´ 15% 
Byliny 3,5%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,1%, Hvozdík kropenatý (Dianthus 
deltoides) 0,3%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,4%, Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2%, 
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Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,5%, Jitrocel prostřední (Plantago media) 0,3%, Černohlávek 
obecný (Prunella vulgaris) 0,2%, Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus)0,2%, Krvavec menší 
(Sanguisorba minor) 0,2%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,4% 
Jeteloviny0,5%: Štírovník růţkatý (Lotus corniculatus) 0,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 
´Pirouette´ 0,3% 
 
 

Doporučený postup: 

- kultivátorovánía urovnání povrchu (v rámci přípravy půdy) 
- sběr kamenů, kořenů, stavebních zbytků a neţádoucích příměsí (v rámci přípravy 

 půdy)  
- rozprostření pěstebního substrátu na bezplevelný podklad (zbaveného vytrvalých 

 plevelů, cizích příměsí a hrud – v rámci přípravy půdy) 
-  jemné terénní úpravy  
- chemické odplevelení půdy totálním herbicidem 
- předseťové zpracování půdy 
-  případné další odplevelení a vyčištění ploch 
- uválení ploch 
- hnojení startovací dávkou hnojiva (např. ledek amonný apod.) 
-  výsev a zapravení semen do půdy 
- dokončovací péče, zálivka (20 l/m2) 
-  zajištění osetých ploch před vstupem osob – plastové pásy upevněné na kůly  
 

Hlavní úkony dokončovací péče:  

- závlaha  
- hnojení (5 g dusíku / m2) po první seči 
- kosení 
-  válení 
-  odplevelení 
-  případný dosev 

 
 

Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který 
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca ze 75 % rostlinami poţadované osevní 
směsi. Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 

 

 

 
13. SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 

 

Kvalita pouţitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných 

dřevin – Společná a základní ustanovení, ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných 

dřevin a SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině s bliţší 

specifikací uvedené v PD, přičemţ poţadavky PD nad rámec normy jsou nadřazené. 

Pouţitý rostlinný materiál bude odpovídat I. třídě jakosti a musí být z fytopatologického 

hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat poţadavkům projektu. Vysazovat je moţné 

pouze školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnoţovací materiál (C) nebo 

konformní rozmnoţovací materiál (CAC). 

Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Všechny dřeviny budou dodány 

s dobře prokořeněnými zemními baly, úměrnými velikosti rostliny nebo prostokořenné.  

Všechny stromy musí mít zapěstovaný průběţný terminál!!! 

Dřeviny budou dodány výhradně z obdobných klimatických oblastí s řešeným územím. 

Zhotovitel předloţí s dostatečným předstihem AD seznam odrůd ovocných dřevin 
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k odsouhlasení. 

VÝPĚSTKY BUDOU SHODNÉHO GENETICKÉHO PŮVODU I STÁŘÍ. Dodavatel předloţí 

dodací list ze školky s certifikátem původu. 

 

Koruna stromů (VK) bude pravidelná, souměrná, správně narostlá k danému kultivaru a stáří. 

Terminál bude zjevně! průběţný po celé výšce koruny. Kmen bude dokonale rovný, 

se zdravou a nepoškozenou borkou, zahojený po odstranění obrostu, prostý pěstebních 

úvazků a zúţenin po pěstebních úvazcích. 

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly 

ve výšce, síle kmene, nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu 

nebudou u jedinců ţádné nebo zcela minimální. Při dodání na místo výsadby a po vysazení 

budou stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického poškození, nezahojených ran  

a oděrek. Výška nasazení koruny bude odpovídat pěstebnímu tvaru.  

Zemní baly budou pevné a dobře prokořeněné ţivými kořeny a kořenovým vlášením, 

nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny, minimálně 3x přesazované u 

listnatých dřevin. Prostokořenné výpěstky budou mít dostatečné mnoţství kořenů, na kterých 

nebudou nezahojené rány větší neţ 2,5cm na průřezu. Kromě hlavních kořenů budou mít 

výpěstky i kořeny postranní. 

V rámci povýsadbové péče budou dřeviny vyvětveny do finální výšky kmene 350 cm (výška 

kmene se měří od kořenového krčku k nejníţe poloţeným větvím v koruně). 

Před výsadbou bude AD provedena kontrola kvality sazenic, neodpovídající dřeviny nebudou 

akceptovány. Ke kontrole výsadbového materiálu bude AD zhotovitelem vyzván 

s dostatečným předstihem. 

 

 
Specifikace průběţného kmene 
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VÝSADBA STROMŮ 
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LISTNATÉ STROMY 

AHI Aesculus hippocastanum Vk 3xp 14 -16 (bal) 35-40 6 

ACA Aesculus carnea Vk 3xp 16 -18 (bal) 16 1 

ANO Abies nordmanniana Sol 6xp 250 - 275  17 1 

QFR Quercus freinetto Vk 3xp 12-14 (bal) 4 1 

FSY Fagus sylvatica Vk 3xp 14 -16 (bal) 32, 34 2 

JRE Juglans regia Vk 3xp 10-12 (bal) 25-26 2 

LTU Liriodendron tulipifera Vk 3xp 16-18 (bal) 53-54 2 

MPR Malus ´Professor Sprenger´ Vk 3xp 12-14 (bal) 55-62 8 

PAS Prunus avium Vk 3xp 10-12 (bal) 10-11 2 

PAV Prunus avium 'Plena' Vk 3xp 16-18 (bal) 18-24, 50-52 10 

PYE Prunus yedoensis Vk 3xp 14 -16 (bal) 6-7, 46, 49, 64-66 7 

PCS Pyrus communis Vk 3xp 10-12 (bal) 12-13 2 

PDO Prunus domestica Vk 3xp 10-12 (bal) 14-15 2 

SAR Sorbus aria Vk 3xp 12-14 (bal) 5, 8-9, 47-48, 67 6 

STO Sorbus torminalis Vk 3xp 12-14 (bal) 30-31 2 

TPL Tilia platyphyllos Vk 3xp 16-18 (bal) 1-3, 27-29, 33, 41-45, 63 13 

Listnaté stromy celkem 67 

 
PLOŠNÁ VÝSADBA CIBULOVIN 
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CIBULOVINY V TRÁVNÍKU - STROJNÍ VÝSADBA 

  směs Kit Narcisses I. jakost   3 476 

Cibuloviny v trávníku strojní výsadba celkem 3 476 
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14. VÝKAZ VÝMĚR 

Poloţka  M.j. 
Počet 
m.j. 

Demolice 

betonové panely m2 220 

betonový sokl  m3 10,15 

Návrh 

piknikový set ks 4 

kamenná podesta se zatravněnou 
spárou  

m2 

30 

budky pro drobné ptáky ks 8 

jehličnaté stromy ks 1 

listnaté stromy ks 66 

travo-bylinný porost m2 1583 

cibuloviny do trávníku – 
mechanizované sázení ks 3476 

 

 
 
15. HARMONOGRAM AKCE 

 

předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče:  

 

Harmonogram prací se bude odvíjet od termínu poskytnutí dotace a výběru zhotovitele.  

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

jelikoţ je většina přípravných prací zaměřena na vegetační práce - kácení a ošetření dřevin 

práce proběhnou v řádném agrotechnickém termínu.  

 kácení proběhne mimo vegetaci (předpoklad - zima 2021/2022)  

 ošetření dřevin dle typu řezu (nejvhodnější termín řezu dle SPPKA_02-

002_2015_ŘEZ_STROMŮ a SPPKA C02 005:2016 PÉČE O FUNKČNÍ VÝSADBY 

OVOCNÝCH DŘEVIN) (vzhledem k nutnosti stabilizace dřevin podzim 2021)  

 demolice a bourací práce – předpoklad podzim 2021 - jaro 2022 

 podesta, instalace mobiliáře jaro 2022 

 zaloţení trávníku – předpoklad podzim 2021 - léto 2022 

 výsadby dřevin – podzim 2021, jaro 2022  

 výsadba cibulovin podzim 2021 nebo podzim 2022 

 

VÝSADBA STROMŮ a ZALOŢENÍ TRAVO-BYLINNÉ SMĚSI  

práce proběhnou v řádném agrotechnickém termínu – podzimní výsadba a zaloţení  

travo-bylinné směsi, tak aby osivo přemrzlo (vývoj bylin) (předpoklad podzim 2021)  

Zemní práce a jiné těţké práce je nutné přizpůsobit aktuálnímu počasí, práce nelze provádět 

v období vytrvalých dešťů, kdy by došlo k poškození přístupových ploch. 

 

ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY  
rozvojová péče bude probíhat dle plánu péče uvedeného v kap. 16 PD po dobu tří let 
(hrazená z grantu). Po uplynutí doby proběhne kontrolní den, kde budou výsadby předány 
do péče obci, které bude pokračovat v plánu péče dle PD, který péči stanovuje aţ do 13. 
roku po výsadbě. Rozvojová péče o trávníky a péče o okolní porosty a stávající dřeviny a 
vysazené cibuloviny probíhá dle PD v reţii obce jiţ od ukončení/přebrání stavby. 
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16. NÁSLEDNÁ PÉČE 

 
Nezbytnou podmínkou pro plnohodnotné plnění funkce navrţených vegetačních prvků 
je následná pravidelná rozvojová a udrţovací péče. Technologie udrţovací péče vegetačních 
prvků se bude řídit dle normy ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Rozvojová a udrţovací péče o vegetační prvky a standardySPPK A02 002 Řez stromů, 
SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury a SPPKA C02 
005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. Péče o památné a senescentní 
stromy, bude prováděna dle standardu SPKK A02 009 Speciální ošetření stromů. 
Pro následnou péči je nutné zajistit dovoz zálivkové vody.  
V rámci projektu jsou ke všem vysazovaným stromům umisťovány mobilní zavlaţovací vaky 
s postupným uvolňováním (vak o objemu 62litrů vody) – zálivka bude probíhat přímo 
ke stromu do závlahové mísy (instalace vaku ke kotvícímu kůlu) a doplňkově přes zálivkový 
vak. Ţivotnost vaků je 10-15 let.  
V případě instalací vazeb budou tyto pravidelně kontrolovány: běţná kontrola vazebtj. 1x 
za 12 měsíců ze země v období vegetačního klidu, revizní kontrola vazeb tj. 1x za 48 měsíců 
s detailním ohledáním vazby v místě její instalace - detailní kontrola stabilizačního systému. 
 

 

16.1. Rozvojová péče po dobu prvních 3 let 

 

V průběhu prvních 3 let po výsadbě bude realizována tzv. rozvojová péče. Rozvojová péče 

zahrnuje pravidelnou zálivku (především v obdobích sucha), výchovný řez stromů 

(ve vhodném agrotechnickém termínu), kontrolu stavu úvazků a kůlování, případně jejich 

znovu uvázání či opravu kůlovánía zálivkové mísy, seč travo-bylinného porostu. Po výsevu 

travo-bylinného společenstva, v případě extrémního sucha, bude prováděna pravidelná 

zálivka. 

 

16.1.1. Ovocné stromy a péče po dobu minimálně 13 let po výsadbě 

 

Po výsadbě 

 
Po výsadbě školkařského výpěstku s jednoletou korunkou na stanoviště spočívá výchovný 
řez v zapěstování pevné konstrukce koruny s omezeným počtem a s dobře rozmístěnými 
větvemi, které si nebudou v budoucnu konkurovat a budou schopny tvořit dostatek 
plodonosného obrostu a následně plodů. 
Po výsadbě na trvalé stanoviště zakládáme u kmenných tvarů nejčastěji tzv. polopřirozenou 
pyramidální korunu, sestávající z pokračování kmene (terminál, vedoucí výhon) a 3–4 
postranních větví. Postavení větví má být prostorově vyváţené, větve nebudou vycházet 
z jednoho místa, ale budou vzdáleny nad sebou alespoň 10–20 cm, čímţ se předejde 
moţnému rozlomení korunky. Vzdálenost sousedících kosterních větví se označuje  
jako výškový odstup ramen. Rozmístění větví do prostoru z pohledu ptačí perspektivy pak 
udává tzv. úhel rozchodu mezi dvěma sousedícími větvemi. Ideální je stav, kdy jednotlivé 
úhly rozchodu jsou stejné. Pro základ koruny jsou kosterní větve vybírány na genetické 
spirále s ohledem na úhel odklonu, tj. takové, které svírají s vertikální osou stromku ne příliš 
ostrý úhel. U kmenných tvarů je ideální uhel odklonu 45°. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče 
o funkční výsadby ovocných dřevin. 

 

Výchovný řez 

 
Klasický výchovný řez pyramidální koruny vypadá tak, ţe se výhony zakracují první rok 
vysazení nejméně o 2/3, raději i více, aby se podpořil růst kořenové soustavy. Při jarní 
výsadbě probíhá zakrácení ještě silněji, na 2–3 pupeny. Tento zásah je velice důleţitý 
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zejména v horších půdně-klimatických podmínkách. Míru zakrácení určuje nejslabší 
výhon, ostatní přizpůsobíme zhruba stejné výšce, při dodrţení zásady řezu na vnější pupen. 
Prodluţující výhon kmene (terminál) je zakrácen aţ na konec a to tak, aby po řezu 
přesahoval postranní větve asi o 10–25 cm; je dbáno na to, aby řez byl proveden principem 
střídavého řezu, tedy na pupen vyrůstající nad místem řezu předchozího roku (tedy tzv. řezu 
na korunku ve školce). U zkracování platí obecné pravidlo: čím slabší stromek, tím hlubší 
zakrácení, ztráta dřeva v prvním roce bude v následujících letech dostatečně 
kompenzována. Pokud se na výpěstku objeví tzv. dvoják (vidličnatě rozdvojený terminál), 
je jeden výhon odstraněn a z druhého je zapěstována nová koruna, jelikoţ by hrozilo 
rozlomení koruny. 
Pokud jsou stromky (obzvláště podzimní výsadba) slabé v kmínku ale i kořenovém balu  
je nutné přejít k metodě garnitury obrostu. Ta podpoří růst kořene a zesílení kmínku. 
Garnitura obrostu je postup, kdy se veškerý boční obrost po výsadbě zcela odstraní 
na větevní krouţek, aby byl kmínek rovný a hladký. Dle potřeby je zakrácen i terminál. Zásah 
se provádí v období řezu nejvhodnějším pro daný druh. Garnitura obrostu se obvykle provádí 
u slabšího výsadbového materiálu, u výsadby bez zapěstované korunky, ale i u jedinců 
u kterých není korunka zapěstována v dostatečné výšce. Po odstranění obrostu má jedinec 
čas na zakořenění, není vyčerpávám zbytečným výparem a naroste tak nový a kvalitní 
obrost ve výšce nad odstraněným obrostem. 
V prvním roce po výsadbě je třeba dbát zvýšené péče zálivkou a okopávkou, aby stromek 
dorostl co nejrychleji poţadovaných rozměrů a nezastavil se v růstu. Zvláště pak u peckovin 
je nutné provádět kontrolu obrostů (prorůstání podnoţe) a jeho odstranění. Viz SPPKA C02 
005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. 
Výmladky podrůstající podnoţe se musí neprodleně odstraňovat – vylomením nebo 
odřezáním na větevní krouţek, mnohdy s nutností dočasného obnaţení kořenového krčku. 
Veškerý obrost na kmínku musí být odstraněn nejpozději do konce srpna. 

 

 
1    2       3 

Foto: 1) nově vysazený výpěstek bez zásahu - podzim  

2) po garnituře- jaro IV. / V.   

3) nový obrost po garnituře - jaro V. 
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Výchovný řez ve druhém roce 

 
Ve druhém roce po výsadbě jsou nejdříve odstraněny všechny konkurenční výhony a bujné 
výhony rostoucí dovnitř koruny. Prodluţující výhony zakládajících se kosterních větvi jsou 
zkráceny podle jejich síly asi o polovinu na vnější pupen obdobným postupem jako v prvním 
roce. Terminál je opět seřezán podle zásad střídavého řezu. Stromky „zababčené“, 
zasazené do nevhodných stanovišť nebo rostlé za nepříznivých podmínek předchozího roku 
(sucho) mají tendenci v pudu sebezáchovy nasazovat předčasně na květ, čímţ dochází 
k redukci vegetativního růstu. V tom případě je nutné květy odstranit a stromek hlouběji 
seřezat,  
ale je moţné přistoupit i ke garnituře obrostu, případně přihnojení dusíkem a zalití. Zvláště 
pak u peckovin je nutné provádět kontrolu obrostů (prorůstání podnoţe) a jeho odstranění. 
Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. 
 
 
Výchovný řez ve třetím roce po výsadbě 
 
Ve třetím roce je řez prováděn obdobně s tím rozdílem, ţe prodluţující větve jsou 
zakracovány jen asi o 1/3. Současně lze přistoupit k zaloţení druhého patra korunky. 
U vysokokmenů a polokmenů se druhé patro zakládá ve vzdálenosti 0,9–1,2m nad patrem 
prvním. Není-li však stromek dostatečně silný a vyvinutý, je nutné se zaloţením dalšího patra 
počkat na další rok. U peckovin s ohledem na moţnost klejotoku se od zaloţení druhého 
patra většinou ustupuje. Vyšší patra mívají zpravidla menší počet větví, nejčastěji dvě aţ tři. 
Pokračuje odstraňování obrostů. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby 
ovocných dřevin. 
 
 
Výchovný řez v dalších letech minimálně do 13. roku po výsadbě 
 
Ve čtvrtém roce po výsadbě jiţ je většinou výchovný řez dokončen, u některých řezově 
náročných odrůd však můţe pokračovat aţ do 5. či 6. roku od výsadby. V tom případě jsou 
jednoleté přírůstky zakracovány jen minimálně, asi o 1/6. Počínaje pátým rokem obvykle řez 
přechází na udrţovací, na který navazuje různě hluboký řez zmlazovací a nadále je třeba 
pokračovat v odstraňování obrostů zvláště pak u peckovin. Jednorázově se můţe u dřevin 
objevit potřeba prosvětlovacího řezu. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby 
ovocných dřevin. 
 
 
Období řezu: 
Zimní řez se provádí v době vegetačního klidu, tj. v bezlistém stavu ovocně dřeviny, 
kalendářně přibliţně v období od října do března. Z hlediska zdravotního stavu 
je nejvýhodnější předjarní řez, v období února – března. U jádrovin nebo drobného ovoce lze 
pouţít zimní řez prakticky kdykoliv. Problém nastává u peckovin, které jsou v období 
vegetačního klidu velice citlivé na řezové zásahy, protoţe se nedokáţí účinně bránit infekcím 
patogenů, způsobujících choroby dřeva a tvorbu klejotoku. U peckovin se k řezu přistupuje 
většinou na začátku kvetení a v období květu. Ránu je vţdy nutné zatřít štěpařským voskem. 
Švestky a slívy mají tendenci k zahušťování, nevhodně rostoucí letorosty je vhodné 
odstraňovat letním řezem v červenci a srpnu. Líska snáší velice dobře zimní řez a má velkou 
regenerační schopnost. Výchovným řezem se zaloţí keř o 9–12 větvích, které snadno 
obměňují náhradou za podrůstající výmladky. 
 
 

 

 



OBNOVA NÁVSI VE STEBNĚ PONIČENÉ METEOROLOGICKÝM JEVEM DOWNBURST   52/53 

16.1.2. Listnaté stromy a péče po dobu minimálně 13 let po výsadbě 

 

Stromy budou i nadále dostatečně zavlaţovány v obdobích sucha a u stromů bude prováděn 

ve vhodném agrotechnickém termínu odborný výchovný a následně zdravotní řez. Stromy 

budou postupně a průběţně vyvětvovány na poţadovanou podjezdnou výšku od země, tzn. 

přibliţně 250cm. Ovocné stromy budou zapěstovány do výšky přibliţně 180–200 cm 

od země. 

Průběţně bude kontrolován stav úvazků, v případě potřeby budou stromy převázány. Nesmí 

dojít k zarůstání úvazků do kmenů! 

Jakmile budou stromy stabilizovány, úvazky budou odstraněny, ale je třeba zajistit ochranu 

proti okusu (např. nátěr přípravkem ref. Recervin pokud je to nezbytně nutné).  

Výsadbové mísy v okolí dřevin budou pravidelně – min. 2x ročně odplevelovány. 

V případě většího poškození, vyschnutí části koruny, hlavní větve nebo odumření celého 

jedince bude tento nahrazen ve vhodném agrotechnickém termínu stromem novým – 

stejným dle specifikace. 

Řezy listnatých dřevin se řídí SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ, u senescentních 

a památných stromů pak SPKK A02 009 Speciální ošetření stromů v součinnosti s SPPK 

A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury, pokud jsou dřeviny umístěné 

podél komunikací. 

 

 

16.2. Udrţovací péče od 3. roku po výsadbě minimálně do 13. roku po výsadbě 

 
Po třetím roce od výsadby dojde k odstranění kotvení stromů u řádně zapěstovaných 
a kotvených výpěstků. Ochrana kmene proti korní spále a okusu bude dle lokálních 
podmínek ponechána nebo téţ odstraněna. Závlahovou mísu jiţ není nutné obnovovat a její 
plocha bude udrţována jako okolní trávník. Při seči je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k mechanickému poškození kmene. Případné osazené chráničky báze proti 
poškození při seči je moţné udrţovat aţ do 15. Roku po výsadbě (systém je nastavitelný 
pomocí přídavných pásů). U stromů se řádně zapěstovanou korunou se řez omezuje 
na zdravotní.  

 

 

16.3. Ochrana výsadeb minimálně do 13. roku po výsadbě 

 
Vzhledem ke specifikům kořenové soustavy a vysoké atraktivitě ovocných dřevin, ale i dřevin 
listnatých, je dobré po dohodě s AD, který vyhodnotí stav dřevin, zajistit kotvení a ochranu 
proti poškození minimálně na 5-7 let po výsadbě. Kotvící a ochranné prvky jsou minimálně 
1× za půl roku kontrolovány a zjištěné vady jsou neprodleně odstraněny.  
S ochranou dřevin na stanovišti souvisí i ochrana ovocných dřevin proti chorobám, škůdcům 
viz SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině, podléhající 
legislativě vydávané Státní rostlinolékařskou správou. Ochrana proti škodlivým organismům 
ovocných dřevin je řešena komplexně v rámci celé výsadby. Je prováděna preventivními, 
mechanickými a biologickými postupy. 
Okolí vysazených dřevin, odpovídající průměru závlahové mísy, se minimálně tři roky  
po výsadbě nezatravňuje z důvodu konkurence o vodu a ţiviny. Plocha se udrţuje mělkou 
kultivací (nejvýše do hloubky 0,05 m). Po třech letech dojde k zatravnění závlahové mísy. 
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16.4. Péče o výsadby cibulovin 

 
Trávník je poslední sečí ošetřen na podzim předcházejícího roku před kvetením cibulovin 
nebo časně z jara například vyhrabáním stařiny, ale v době před rašením cibulovin. 
Od vyrašení cibulovin se trávník v prostoru výsadeb cibulovin neošetřuje. K jeho posečení 
dochází aţ po zataţení odkvetlých cibulovin, tedy obvykle v květnu. Odkvetlé semeníky 
narcisů je moţné ostříhat, aby nedocházelo k vysilování cibulí tvorbou semen. Listy se 
nezastřihují. 
 
 

16.5. Péče o doprovodné dřeviny 

Běţná péče se řídí dle SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin a dle 
SPPK A02 001 Výsadba stromů a SPPK A02 002 Řez stromů. Podporovány jsou zejména 
dřeviny plnící pozitivní roli v biologické ochraně ovocných dřevin. Vyloučit je nutné společné 
hostitele regulovaných škodlivých organismů nebo jejich přenašečů. Je nutné zajistit, aby 
doprovodné porosty nekonkurovaly cílovým dřevinám probírkami nebo kácením, které se řídí 
dle standardu A02 005 Kácení stromů. Dřevo je preventivně vţdy odstraňováno,  
aby nedošlo k šíření chorob a škůdců. 
 
 

16.6. Obecné zásady péče o travo-bylinné patro 

Obecné zásady jsou stanoveny standardem SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby 
ovocných dřevin a normou ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Rozvojová a udrţovací péče. 
Péče o bylinné patro je důleţitou součástí údrţby výsadeb. V prvních letech po zaloţení  
je v obdobích sucha zálivka nezbytná. Veškerá péče musí být prováděna vţdy tak,  
aby nedocházelo k poškozování cílových dřevin. Udrţovací seč extenzivních ploch je 
prováděna 2× za rok. První seč se provede nejpozději 15. července, přičemţ výška strniště 
nesmí být menší neţ 0,1 m. Druhá seč je provedena nejpozději do konce října. Pro zajištění 
funkční biodiverzity nesmí být sečení provedeno jednorázově na celé ploše, ale alespoň 
dvoufázově s odstupem minimálně 10 dní. 
Intenzivní plochy jsou udrţovány kosením s četností 5-15x za rok, s odstraněním posečené 
hmoty. 
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