


PODKROVÍ



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA STĚN
201	CHODBA	9,30	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
202	HOBBY	13,70	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
203	KOMORA	6,10	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
204	PŮDNÍ PROSTOR	20,65	PALUBKOVÁ PRKNA	

POZNÁMKA

- STROPNÍ KONSTRUKCE POLOSPALNÁ TL.200 MM - DŘEVĚNÉ HAMBALKY S PODBITÍM DESEK SOLOLIT
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - KROKVE SM 120/140 NA POZEDNICE 140/140, VRCHOLOVOU VAZNICI 140/160, HAMBALKY 100/140, VZPĚRY 120/140 A BEDNĚNÍ - PRKNA TL.26MM
- SKLON SEDLOVÉ STŘECHY JE 37,5° S CEMENTOVÝMI ŠABLONAMI
- SKLON PULTOVÉ STŘECHY JE 10° A 15° S FALCOVANÝM PLECHEM
- PŘÍMOČARÉ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ DO DŘEVĚNÝCH SCHODNIC
- MÍSTNOSTI V PODKROVÍ MAJÍ SVĚTLOU VÝŠKU 2,10 M

LEGENDA HMOT

- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH TL.300 - 450 MM
- PŘÍČKY Z DŘEVĚNÝCH TRÁMKŮ A DESEK TL.100 MM

PODKROVÍ + 2,500
+ 3,100

OBJEKCE POZEMNÍCH STAVEB
TECHNICKÝ DOZOR
Miloš ŠEPS
Horní Nová Ves č.p. 104
507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
tel. 6434/692527

VED. PROJ. STAVBY	VED. PROJ. OBJEKTU	ZOD. PROJ. PROF. ČÁSTI	VYPRACOVAL	KRÍŠEN		
			Miloš Šeps			
investor:	Město Lázně Bělohrad, K.V. Raise 35, Lázně Bělohrad				stupeň	DBP
stavba:	Odstranění staveb čp.28, čp.27 a garáže na stp.č.665 nám. K.V. Raise - Lázně Bělohrad				datum	prosinec 2016
objekt:	02 - RODINNÝ DOMEK ČP.27				změna	
obsah:	PODKROVÍ				formát	A4
					č. zakázky	16 684
					č. archiv.	021-627
					č. výkř.	F.3.