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Identifikaéni udaje:

Néazev stavby: Lavka pro pési a cyklisty pfes Vitavu v LuZci nad VItavou
SO 501 - Prelozka vodovodniho fadu

Misto: 1. Méje, Luzec nad Vltavou

Investor: obec Luzec nad Vltavou
1. Maje 176, 277 06 - Luzec nad Vitavou

Hlavni projektant: Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. arch. Marek Blank

Projektant ¢asti: Ing. arch. Marek Blank
Nad Trati 386/15, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

Termin: 5/2015



Uéel dokumentace:

Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba lavky pro p&Si a cyklisty pres
Vitavu v LuZci nad Vitavou a navazujicich najezdovych ramp.

Prelozka vodovodniho fadu Dn 110 je navrZzena v souladu s poZzadavky provozovatele
vodovou na zachovani stavajici hloubky potrubi v souvislosti s navrhovanou Upravou
nivelety vozovky.

Technické reseni:

Prelozka se navrhuje mimo trasu stavajiciho vodovou v souladu s pozadavky SV, a.s.,

(viz vykresova Cast). Bude proveden vykop v Sifce min. 60 cm. Stavajici hrdlové potrubi
bude v prekladané trase preruSeno a na obou krajich provedeno napojeni pomoci kolen 45
st. osazenych do hrdel. Pomoci manzet bude napojeno nové svafované potrubi Dn 110 z
tlakového PE. Potrubi bude uloZzeno vySkové tak, aby vysledné kryti bylo 1500 mm. Bude
podsypano Stp 150 mm a zasypano téz 150mm 3Stp. Celkova délka nové navrzeného potrubi
je cca 45m. S potrubim bude spojen pribézny signaliza¢ni vodi¢ Cu 1,2mm2. Potrubi bude
az do drovné spodni konstrukce vozovky zasypano hutnénou zeminou. Na ni bude polozen
pribézny pas folie PVC.

Soucasti prelozky bude i nova vodovodni pfipojka 1* k €.p. 22, ktera bude napojena na
prelozené potrubi navrtavkou.

Bezpecnost prace, ovlivnéni prostredi stavbou:

Pfed zahajenim stavby musi byt vypracovan technologicky postup praci, ktery bude
minimalizovat negativni vlivy na okoli stavby. VSichni pracovnici musi byt prokazatelné
proSkoleni a seznameni s platnymi bezpe€nostnimi predpisy a technologickym postupem.

PFi realizaci je tfeba dodrzovat podminky pro praci v ochrannych pasmech
podzemnich i nadzemnich vedeni jakoZ i v ochrannych pasmech dal$ich objekt(. Pred
zahajenim stavebnich praci je investor povinen zajistit vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti,
které se nachazeji v trase prelozky.

Stavbou nesmi byt pfimo dotlena stavajici vzrostla zeleri. Stromy do vzdalenosti 5 m
od potrubi budou pfi stavbé chranény podle pfislusnych predpisd. S ohledem na provadéni
stavby v souvislé zastavbé je nutné dbat pfislusnych hygienickych predpisl tykajicich se
kromé jiného hlu¢nosti a prasnosti praci.

Zavéreénad ustanoveni:

Dokumentace byla zpracovana na zakladé zadani, informaci, podkladd, prizkumi a
znalosti platnych ke dni jejiho vzniku. V pfipadé nejasnosti, zjiSténi nepfesnosti resp. omylu
kontaktujte projektanta.

Nedilnou soulasti této technické zpravy je vykresova Cast.

V Praze, 25. 5. 2015 Ing. arch. Marek Blank



