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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH Výkres č. Popis

1 210010012 trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm 

(VU+PO)

540,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

2 210010012 trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm 

(VU+PO)

80,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

3 210010123 trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU) 80,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

4 210010351 krab.rozvodka IP65 do 4mm2 vč.zapoj. 60,00  ks 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

5 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg 1,00  ks 0,00 21% D.1.3.3 Montáž rozvaděče

6 210191541 mont.pilíře bez zákl.kab.skříně a zap.vod. PRIS 2 1,00  ks 0,00 21% D.1.3.2 Montáž rozvaděče

7 210200107 svít.žár.prům. 138,00  ks 0,00 21% D.1.3.2 Osvětlení lávky

8 210202024 2000W RVI světlomet 2,00  ks 0,00 21% D.1.3.2 Osvětlení lávky

9 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm 

vč.svorek;propoj.aj.

160,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

10 210220102 svodové vodiče FeZn lano do R=70 mm vč.podpěr 40,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

11 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 6,00  ks 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

12 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 32,00  ks 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

13 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 88,00  ks 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

14 210220363 tyč.zemnič vč.zaraž.do země+připoj. do 6m soupr. 18,00  ks 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

15 210220457 Betonit pro zlepšení uzemnění 6,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

16 210810014 CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (VU) 5,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

17 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 180,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

18 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) 290,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

19 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) 420,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

Celkem za ceník:

0,00

                       Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem: 0 Kč    0,00 Kč   0,00 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH Výkres č. Popis

1 460030011 sejmutí drnu 80,00 m2 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů, kabelové 

vedení

2 460200163 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 80,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů, kabelové 

vedení

C21M - Elektromontáže

C46M - Zemní práce
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3 460420372 zříz.lože/kop.písk.zakr.tl.10cm cihl.napříč 35cm 80,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů, kabelové 

vedení

4 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm 80,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů, kabelové 

vedení

5 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 80,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů, kabelové 

vedení

6 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 80,00 m2 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů, kabelové 

vedení

Celkem za ceník:

0,00

                      Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem: 00 Kč 0 Kč    0,00 Kč   0,00 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH Výkres č. Popis

1 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. 1,00 objem 0,00 21% D.1.3.2

Celkem za ceník:

0,00

                      Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem:     0,00 Kč   0,00 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH Výkres č. Popis

1 01006 Svítidlo LED  4W - 10W  IP65 - IP68  - montáž na 

spodní část zábradlí  

138,00  ks 0,00 21% D.1.3.2 Osvětlení lávky

2 01424 zemní tyč ZT 2000x28mm 18,00 ks 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

3 04943 Asf. nátěr spojů 6,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

4 06170 svorka k zemnící tyči SJ 02 18,00 ks 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

5 1009162 KABEL CYKY  4x 16B   BUBNY 5,00 M 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

6 1010833 ZEMNICI SVORKA SP 1 6,00 KS 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

7 1010833 ZEMNICI SVORKA SP 1 88,00 KS 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

8 1011764 ZEMNICI DRAT POZINK. 10 160,00 KG 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

9 1021364 KABEL CYKY  3x  2,5C BUBNY 290,00 M 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

10 1027900 ZEMNICI LANO FEZN 50 40,00 KG 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

11 1031239 KRABICE 6456-12 GO SEDA /90ks/ 60,00 KS 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

12 103370 ZEMNICI SVORKA SU 32,00 KS 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů

13 1043467 SVORKA pružinová  5x1-2,5 300,00 KS 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

14 1172808 TRUBKA tuhá  25 IEC SV.SEDA 540,00 M 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

Výchozí revize elektro

Materiály
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15 1205516 Reflektor LED 200W IP65  životnost min. 50 000 

hodin

2,00    KS 0,00 21% D.1.3.2 Osvětlení lávky

16 1257495 KABEL CYKY-J  3x  1,5 BUBNY 180,00 M 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

17 1258047 KABEL CYKY-J  5x  2,5 BUBNY 420,00 M 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

18 249425 příchytka pro tr. 25 1620,00 ks 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

19 711000634 TRUBKA   50/41 rudá 80,00    M 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

20 90001 kopaný písek 0,98 m3 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů, kabelové 

vedení

21 90003 cihla betonová 290x140x65 135,00 ks 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů, kabelové 

vedení

22 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm 15,00 m 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky a pilířů, kabelové 

vedení

23 FX 25 SV.SEDA   

*

TRUBKA ohebná 25 IEC SV.SEDA 80,00 M 0,00 21% D.1.3.2 Rozvody po lávce

Celkem za materiály:

0,00

                Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%): 0

0,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH Výkres č. Popis

O 1 Rozvaděč R-OL 1,00 0,00 21% D.1.3.3

2 980768 Skříň prázdná (400x600x240) v pilíři se 

základovým dílcem (skříň+pilíř)

1,00  ks 0,00 21% D.1.3.2

Celkem za dodávky:

0,00

                         Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za dodávky celkem:  0,00 Kč   0,00 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH Výkres č. Popis

1 Zkušební provoz 6,00 hod. 0,00 21% D.1.3.2

2 Napojení na stávající zařízení 4,00 hod. 0,00 21% D.1.3.2 Kabelové vedení

3 Zabezpečení pracoviště 8,00 hod. 0,00 21% D.1.3.2

4 Koordinace s ostat. profesemi 8,00 hod. 0,00 21% D.1.3.2

Práce v HZS

Dodávky zařízení (specifikace)
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5 Montáž vodivých propojů zábradlí 16,00 hod. 0,00 21% D.1.3.2 Uzemnění lávky

Celkem za práci v HZS:

0,00

                             Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21% Základ 15%

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 0,00

2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)

3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 0,00

4   Podružný materiál 0,00

5   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 0,00

6 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 0,00

7 C46M - Zemní práce (DEMONTÁŽ)

11 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) 0,00

15 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)

16   Podružný materiál

17 Přesun dodávek 0,00

CELKEM URN 0,00

B.  HZS

18 Hodinová zúčtovací sazba 0,00

CELKEM HZS 0,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

19 Dodávka zařízení (specifikace) 0,00

20 Doprava dodávek 0,00

CELKEM DODÁVKA 0,00

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

21   GZS z C21M a navázaného materiálu 0,00

CELKEM VRN 0,00

REKAPITULACE CELKEM 0,00 0,00

Základ 21%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 0,00

hodnoty DPH: 0,00

náklady včetně DPH: 0,00

Rekapitulace
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