

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016/12/01

Stavba: Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál - zrušení ČOV a přepojení na stávající kanalizační síť

KSO: 827 21 11
Místo: Hluboká nad Vltavou
CZ-CPV: 45200000-9

CC-CZ: 2223
Datum: 1.12.2016
CZ-CPA: 42.21.2

Zadavatel:
Město Hluboká nad Vltavou

IČ: 00244899
DIČ: CZ00244899

Uchazeč:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			983 526,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 983 526,58	Výše daně 206 540,58
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH v CZK			1 190 067,16

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

13.11.2014

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/12/01

Stavba: Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál - zrušení ČOV a přepojení na stávající kanalizační síť

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 1.12.2016

Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		983 526,58	1 190 067,16	
PS-01	Technologická část strojní		0,00	PRO
PS-02	Technologická část elektro		0,00	PRO
SO-01	Stoka A - 1. etapa			
SO-02	Stoka A - 2. etapa	905 870,96	1 096 103,86	STA
SO-03	Stoka B	0,00	0,00	STA
SO-04	Kanalizační výtlačk 1		0,00	STA
SO-05	Kanalizační výtlačk 2		0,00	STA
SO-06	Rušená ČOV		0,00	STA
SO-07	ČSK Přístav - stavební úpravy		0,00	STA
SO-08	ČSK Koupaliště - stavební úpravy	28 655,62	34 673,30	STA
VRN-00	Vedlejší a ostatní náklady	49 000,00	59 290,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál - zrušení ČOV a přepojení na stávající kanalizační síť

Objekt:

SO-01 - Stoka A - 1. etapa

KSO: 827 21 11
Místo: Hluboká nad Vltavou
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:
Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2223
Datum: 1.12.2016
CZ-CPA: 42.21.23
IČ: 00244899
DIČ: CZ00244899
IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952
IČ: 28159721
DIČ: CZ 281 59 721

Cena bez DPH

905 870,96

DPH základní snižená	Základ daně 905 870,96 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 190 232,90 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 096 103,86


**STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.**
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952

13.12.2017

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál - zrušení ČOV a přepojení na stávající kanalizační síť

Objekt:

SO-01 - Stoka A - 1. etapa

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Datum: 1.12.2016

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	905 870,96
1 - Zemní práce	905 870,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	510 219,47
4 - Vodorovné konstrukce	3 321,00
5 - Komunikace pozemní	9 163,10
8 - Trubní vedení	32 013,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	268 841,13
997 - Přesun sutě	5 451,60
998 - Přesun hmot	6 582,41
	70 279,16

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál - zrušení ČOV a přepojení na stávající kanalizační síť

Objekt:

SO-07 - ČSK Přístav - stavební úpravy

KSO: 827 21 11
Místo: Hluboká nad Vltavou
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 24
Datum: 1.12.2016
CZ-CPA: 42.99
IČ: 00244899
DIČ: CZ00244899
IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952
IČ: 28159721
DIČ: CZ 281 59 721

Cena bez DPH			28 655,62
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	28 655,62	21,00%	6 017,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			34 673,30
v CZK			

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

13.11.2017

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál - zrušení ČOV a přepojení na stávající kanalizační síť

Objekt:

SO-07 - ČSK Přístav - stavební úpravy

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Datum: 1.12.2016

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

	28 655,62
HSV - Práce a dodávky HSV	26 708,24
1 - Zemní práce	261,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 223,09
4 - Vodorovné konstrukce	668,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 068,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 409,83
997 - Přesun sutě	103,03
998 - Přesun hmot	1 974,16
PSV - Práce a dodávky PSV	1 488,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 139,06
764 - Konstrukce klempířské	348,96
M - Práce a dodávky M	459,36
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	459,36

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál - zrušení ČOV a připojení na stávající kanalizační síť

Objekt:

VRN-00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827 21 11
Místo: Hluboká nad Vltavou
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 1.12.2016
CZ-CPA: 42
IČ: 00244899
DIČ: CZ00244899
IČ: 48201952
DIČ: CZ48201952
IČ: 28159721
DIČ: CZ 281 59 721

Cena bez DPH		49 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 49 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 10 290,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	59 290,00

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

13.12.2017

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál - zrušení ČOV a přepojení na stávající kanalizační síť

Objekt:

VRN-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Datum: 1.12.2016

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o., Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	49 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00