
Odpov ěď na žádost o dodate čné informace č. 2

Zakázka Kanalizace obce Brtev, vodovod obce Brtev

Zadavatel Město Lázn ě Bělohrad  

Zastoupený Ratifico s.r.o., kontaktní adresa: Bachma čské nám ěstí 326/3, 
160 00 Praha 6

Dotaz 1 :

Při sestavovani kontrolniho rozpočtu jsme zjistili rapidně vyšši cenu, než je uvedena v Oznámení o zakázce.

Mohli byste nám toto zdůvodnit, zda nedošlo k pochybeni či nepřesnosti v Oznameni o zakázce?

Odpov ěď 1: 

Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu se zákonem. Zadavatel upozorňuje, že předpokládaná
hodnota není stanovena jako nepřekročitelná a připouští, že při svých cenových kalkulacích dojdou uchazeči
k cenám vyšším. 

Dotaz 2 :

Odst. 3.7.4. návrhu SoD

„Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, že se v něm  vyskytují
dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele
díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.“ 

 Uchazeč  není oprávněn k provádění změn v návrhu SoD mimo vyznačená doplnění, ani k provádění změn
ve výkazu výměr. Své požadavky tedy nemůže uplatnit. Uchazeč  navrhuje toto ustanovení z návrhu SoD
vypustit.

Odpov ěď 2: 

Zadavatel v této věci nevyhovuje. Podmínky jsou stanoveny stejně pro všechny uchazeče. Lhůta pro podání
nabídek je dostatečně  dlouhá k tomu, aby uchazeč  skutečnosti  potřebné pro stanovení ceny prověřil.  V
případě, kdy by měl uchazeč možnost provádět změny ve smlouvě, mohla by nastat situace, kdy by nebyly
nabídky porovnatelné. 

Dotaz 3 :

Odst. 8.1.3 návrhu SoD

„Zhotovitel  je  povinen poskytnout  objednatelem určenému budoucímu provozovateli  dokončeného díla  a
jeho  dodavatelům veškerou  součinnost  a  koordinaci  a  umožnit  montáže  včetně  poskytnutí  potřebného
zázemí  na  vybavení  a  dokončení  zařízení  a  prostor  s  tím,  že  pokud  budou  tato  zařízení  a  vybavení
podmínkou pro  vydání  povolení  o  předčasném využívání  stavby a  podmínkou pro vydání  kolaudačního
rozhodnutí, zhotovitel zajistí veškeré úkony a doklady nezbytné pro plnění díla.“

Uchazeč  žádá  o  vysvětlení,  nebo  upřesnění  toho,  jaká  plnění  bude  muset  budoucímu  provozovateli
poskytnout.

Odpov ěď 3:
Zadavatel nyní neupřesňuje rozsah požadovaného plnění. Zadavatel však nepředpokládá, že by toto plnění
výrazně vybočilo z rámce běžné součinnosti, kterou musí zhotovitel objednateli v průběhu stavby poskytovat.

Dotaz 4 :

Odst. 19.1.1 návrhu SoD

„Zhotovitel  je  povinen poskytnout  objednateli  originály  bankovních  záruk,  které  budou sloužit  k zajištění
splnění závazků zhotovitele vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy o dílo. Po dobu realizace stavby až do
odstranění poslední vady či nedodělku včetně vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, bude
poskytnuta bankovní záruka (záruka za řádné provedení díla) ve výši 5 % z ceny díla vč. DPH nejpozději ke
dni podpisu smlouvy a pro zajištění povinnosti zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost ve výši



1 % z ceny díla vč. DPH platná po celou dobu nejdelší sjednané záruční lhůty a poskytnutá nejpozději při
předání stavby.“

Ustanovení  SoD  týkající  poskytnutí  záruky  za  jakost:  „nejpozději  při  předání  stavby“,  je  v rozporu
s ustanovením 20.4 ZD, podle kterého by měla být záruka za jakost předložena před podpisem smlouvy.
Platí tedy ustanovení v ZD nebo v návrhu SoD ?

Odpov ěď 4:

V této věci se sjednocuje požadavek na předložení záruky ve smyslu SOD. Požadovanou záruku předloží
uchazeč až při předání stavby.  

Související opat ření:
Nezavádí se žádné opatření v důsledku těchto dodatečných informací. Nedošlo ke změně předmětu zakázky
nebo výrazné změně zadávacích podmínek, která by umožnila účast novým uchazečům nebo znesnadnila
podání nabídek. 

3.2.2014

Martin Varmuža

Ratifico s.r.o. 
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